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Białogard 25.06.2025 r. 

Wg rozdzielnika 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością  negocjacji, na podstawie 
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r.  poz. 
1320) na „ REMONT DP 1172Z BIAŁOGARD – ZASPY MAŁE NA ODCINKU BIAŁOGARD - DW 167 ”. 

Numer sprawy: DzT.271.21.2025 

Powiat Białogardzki – Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 
Białogard, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udziela wyjaśnień do zadanego pytania dotyczącego treści SWZ: 
 
Pytanie nr 11  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze 
swojej strony tj. uzgodnienia, umowy, pozwolenia, decyzje – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac 
po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj, 
uzgodnienia , umowy i pozwolenia - aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy I 
przekazaniu placu budowy. 

Pytanie nr 12  
Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania 
dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas 
sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych 
(w przypadku, gdy są wymagane)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że wszystkie odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego 
postępowania stanowią integralną część SWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym 
także podczas wypełniania załączników. 

Pytanie nr 13  
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu 
zamówienia określonego w SIWZ i załącznikach stanowiących podstawę wyceny oferty i w wyniku tego 
wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych wykonawca otrzyma za nie wynagrodzenie 
dodatkowe? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu 
zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 
przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania 
zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe 
pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 
 
Pytanie nr 14  
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji w trakcie robót z siecią uzbrojenia terenu 
które to roboty nie są ujętą w udostępnionej dokumentacji obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa 
na Inwestorze lub gestorze sieci a nie na Wykonawcy? 
Odpowiedź:  
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Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowego wynagrodzenia związanego z robotami polegającymi na 
usunięciu kolizji sieci nie przewidzianymi w przedmiarze robót / niezainwentaryzowanymi na podkładach 
mapowych na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 5 do SWZ). 

Pytanie nr 15  
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o tabelę robot rozbiórkowych i ziemnych. Są 
niezbędne do prawidłowego skalkulowania robót. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że roboty rozbiórkowe i ziemne prowadzone będą głównie w miejscach, w 
których przewidziano remonty głębokie (miejsca te zostały oznaczone na projekcie zagospodarowania 
terenu). 

Pytanie nr 16  
Zgodnie z załączoną dokumentacją należy wykonać pobocza o szerokości 1m z frezu asfaltowego 
pozyskanego na budowie. Prosimy o podanie wymaganej grubości warstwy poboczy z frezu asfaltowego 
po zagęszczeniu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że nie zakłada minimalnej warstwy frezu asfaltowego, z którego zostanie 
wykonane pobocze. Grubość pobocza będzie zmienna i zależna od różnicy wysokości, która powstanie po 
wykonaniu remontu nawierzchni jezdni, między jej krawędzią a istniejącym poboczem. 
 
Pytanie nr 17 
Prosimy o potwierdzenie iż pobocza należy wykonać wyłącznie z materiału pozyskanego na budowie w 
wyniku frezowania nawierzchni asfaltowej. 
Odpowiedź:   
Tak. Pobocza należy wykonać wyłącznie z materiału pozyskanego na budowie w wyniku frezowania 
nawierzchni asfaltowej. 
 
Pytanie nr 18  
Prosimy o podanie wymaganej głębokości frezowania istniejącej nawierzchni. 
Odpowiedź:  
Nie zakłada się minimalnej głębokości frezowania. Przewidziane frezowanie o  grubości do 4 cm ma na 
celu niewielkie skorygowanie profilu podłużnego oraz spadków poprzecznych, zdeformowanych w wyniku 
wykonanych remontów cząstkowych. 
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Pytanie nr 19 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przekrój konstrukcyjny przez zjazd o nawierzchni 
asfaltowej. Takiego rysunku brakuje w załączonej dokumentacji 
Odpowiedź:  

 
 

Pytanie nr 20 
Według projektu technicznego w jednej z warstw konstrukcji nawierzchni w miejscu remontu głębokiego 
należy ułożyć warstwę podbudowy z betonu asfaltowego z AC22P o grubości 7cm natomiast według SST 
grubość warstwy powinna wynosić 6cm. Prosimy o podanie prawidłowej grubości warstwy. 
Odpowiedź:  
Grubość podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P w miejscu wykonywanego remontu głębokiego 
powinna wynosić 7 cm. 

Pytanie nr 21 
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie robót do wykonania jest ułożenie krawężników betonowych 
ponieważ na planie sytuacyjnym nie zostały naniesione a w przedmiarze robót który jest elementem 
pomocniczym jest do wykonania 100mb. Prosimy o podanie prawidłowej ilości krawężników do 
wykonania ponieważ nie ma możliwości zweryfikowania ilości krawężników którą należy ułożyć. 
Odpowiedź:  
Rozbiórka i ustawienie krawężników betonowych są przewidziane w miejscu wykonania zjazdów z kostki 
betonowej ze względu na to, że istniejące krawężniki w wyniku rozbiórki mogą ulec uszkodzeniu. 

Pytanie nr 22 
Zgodnie z opisem technicznym do wykonania jest: - remont nawierzchni zjazdów polegający na ułożenie 
dwóch warstw asfaltowych o powierzchni 200m2, natomiast wg. załączonych planów sytuacyjnych do 
remontu jest 117szt zjazdów o powierzchni ok. 2607m2 - remont nawierzchni zjazdów z kostki betonowej 
polegający na korekcie wysokościowej nawierzchni o powierzchni 2700m2, natomiast wg. załączonych 
planów sytuacyjnych do remontu jest 11szt zjazdów o powierzchni ok. 195m2 - lokalne płytkie remonty 
nawierzchni jezdni polegające na jej dodatkowym sfrezowaniu i ułożeniu dodatkowej warstwy asfaltowej 
wzmocnionej siatką przeciwspękaniową o łącznej powierzchni: 3000,00 m2, natomiast wg. załączonych 
planów sytuacyjnych do remontu jest ok. 2477m2 - lokalne głębokie remonty nawierzchni jezdni 
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polegające na jej całkowitej rozbiórce a następnie ułożeniu kolejnych warstw konstrukcyjnych 
wzmocnionych siatką przeciwspękaniową o łącznej powierzchni: 2400,00 m2, natomiast wg. załączonych 
planów sytuacyjnych do remontu jest ok. 1478m2 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności , weryfikację w/w 
elementów robót i podanie prawidłowych zakresów robót do wykonania dla każdego z czterech 
elementów 
Odpowiedź:  
Zamawiający w wyniku rozbieżności o których mowa w pytaniu nr 22 dokona stosownej korekty opisu 
przedmiotu zamówienia i zamieści poprawione dokumenty na stronie prowadzonego postępowania. 
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Pytanie nr 23 
Zgodnie z załączoną dokumentacją na obiekcie mostowym w km 11+380 należy wykonać żelbetowe belki 
podporęczowe (o wymiarach 0,15 x 0,50 x 16,0 m) zbrojone monolitycznymi prętami gładkimi 14 
zakotwionymi w konstrukcji mostu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przedstawiającego sposób 
wykonania zbrojenia oraz jego powiązania z konstrukcją mostu /rysunki – schemat zbrojenia/ 
Odpowiedź:  
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Pytanie nr 24 
Zgodnie z załączoną dokumentacją na obiekcie mostowym w km 11+380 należy wykonać żelbetowe 
belki podporęczowe (o wymiarach 0,15 x 0,50 x 16,0 m). Prosimy o potwierdzenie iż należy wykonać 
dwie belki podporęczowe /obustronnie/ o wymiarach 0,15 x 0,50 x 16,0 m 
Odpowiedź:  
Tak. Należy wykonać dwie belki obustronnie. 

Pytanie nr 25 
Jeśli w zakresie robót do wykonania jest regulacja urządzeń podziemnych prosimy o wyjaśnienie czy 
wykonawca powinien w swojej kalkulacji przewidzieć koszty regulacji wysokościowej, istniejących studni 
kanalizacyjnych /sanitarnych, deszczowych/ i telekomunikacyjnej dostosowując ich rzędne do 
zaprojektowanej niwelety czy też dodatkowo roboty związane z regulacją studni obejmują również 
wymianę górnych kręgów studni, pierścieni odciążających, pokrywy, włazu na nowe. Prosimy o podanie 
które z w/w elementów należy wymienić na nowe i uwzględnić w kosztach wykonawcy 
Odpowiedź:  
Roboty związane z regulacją urządzeń infrastruktury podziemnej nie obejmują wymiany żadnych 
elementów. 
 
Pytanie nr 26 
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie robót do wykonania jest oczyszczenie rowów, humusowanie lub 
obsianie trawą w granicach pasa drogowego, jeśli tak prosimy o podanie zakresu robót do wykonania 
oraz uzupełnienie załączonego przedmiaru o takie roboty. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że oczyszczenie rowów, humusowanie lub obsianie trawą w granicach pasa 
drogowego nie wchodzi w zakres robót do wykonania.  
 
Pytanie nr 27 
Prosimy o przedstawienie sposobu wyliczenia poz. 9 załączonego przedmiaru robót tj. warstwy 
wyrównawczej 75t /tabela wyrównań/ oraz potwierdzenie iż jest to wartość prawidłowa 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że załączony do SWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym –  
obowiązkiem Wykonawcy jest podanie wartości ryczałtowej w oparciu o dokumentację projektową. Cena  
podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.  
 
Pytanie nr 28 
Prosimy o wyjaśnienie czy zjazdy bitumiczne powinny być okrawężnikowane. Zamawiający nie zamieścił 
rysunku przekroju przez zjazdy bitumiczne. Z załączonego przedmiaru wynika iż są one okrawężnikowane 
ponieważ powierzchnia warstwy wiążącej i ścieralnej w przedmiarze jest jednakowa i wynosi 2700m2 i 
nie uwzględnia schodkowania które jest niezbędne przy wykonaniu bez krawężnikowym 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wymaga okrawężnikowania zjazdów bitumicznych. 
 
Pytanie nr 29 
Ponieważ w zakresie robót do wykonania jest remont nawierzchni zjazdów z kostki betonowej polegający 
na korekcie wysokościowej nawierzchni prosimy o wyjaśnienie czy przy remoncie należy zastosować 
kostkę brukową nową czy rozbiórkową 
Odpowiedź:  
Należy zastosować nową kostkę. 

Pytanie nr 30 
Ponieważ w zakresie robót do wykonania jest remont nawierzchni zjazdów z kostki betonowej polegający 
na korekcie wysokościowej nawierzchni prosimy o potwierdzenie iż należy wykonać jedynie podsypkę 
cementowo – piaskową i ułożyć na niej kostkę brukową betonową. Jeśli natomiast należy wykonać 
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warstwy konstrukcyjne to prosimy o podanie grubości i rodzaju warstw konstrukcyjnych które należy 
wykonać  
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że przewidziano jedynie przełożenie kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej bez nowych warstw podbudowy. 

Pytanie nr 31 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem technicznym wykonanie zjazdów bitumicznych 
ma polegać na ułożeniu 3 cm – warstwa ścieralna z SMA 8 S 5 cm – warstwa wyrównawcza z AC 16 W bez 
wykonania korytowania i ułożenia warstw konstrukcyjnych. Prosimy o potwierdzenie iż należy wykonać 
jedynie warstwę wiążącą i ścieralną na istniejącej nawierzchni. Jeśli należy wykonać warstwy 
konstrukcyjne prosimy o podanie grubości i rodzaje warstw konstrukcyjnych 
Odpowiedź:  
Należy wykonać jedynie warstwy bitumiczne na istniejącej nawierzchni zjazdów. 

Pytanie nr 32 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że należy wykonać oznakowanie grubowarstwowe. 
Odpowiedź:  
Tak,  oznakowanie poziome należy wykonać grubowarstwowo. 
 
Pytanie nr 33 
Z uwagi na załączoną tymczasową organizację ruchu prosimy o załączenie zatwierdzenia. 
Odpowiedź:  
W załączeniu - zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu. 
 
Pytanie nr 34 
Czy Wykonawca może samodzielnie modyfikować przedmiar? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że załączony do SWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym –  
obowiązkiem Wykonawcy jest podanie wartości ryczałtowej w oparciu o dokumentację projektową. Cena  
podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.  
 
Pytanie nr 35 
Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że załączony do SWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym –  
obowiązkiem Wykonawcy jest podanie wartości ryczałtowej w oparciu o dokumentację projektową. Cena  
podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.  
 
Pytanie nr 36 
W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy?? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że załączony do SWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym –  
obowiązkiem Wykonawcy jest podanie wartości ryczałtowej w oparciu o dokumentację projektową. Cena  
podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.  
 
Pytanie nr 37 
W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że załączony do SWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym –  
obowiązkiem Wykonawcy jest podanie wartości ryczałtowej w oparciu o dokumentację projektową. Cena  
podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.  
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Pytanie nr 38 
W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość 
Przedmiaru? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że załączony do SWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym –  
obowiązkiem Wykonawcy jest podanie wartości ryczałtowej w oparciu o dokumentację projektową. Cena  
podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.  
 
Pytanie nr 39 
Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru 
w odniesieniu do projektu?  
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że załączony do SWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym –  
obowiązkiem Wykonawcy jest podanie wartości ryczałtowej w oparciu o dokumentację projektową. Cena  
podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.  
 
Pytanie nr 40 
Czy stosownie do Art. 101 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu 
o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane 
normy? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe równoważne normy i 
wytyczne techniczne, w przypadku, gdyby okazało się, że SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane 
normy. 

Pytanie nr 41 
Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania 
dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas 
sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych 
(w przypadku, gdy są wymagane)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że wszystkie odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego 
postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym 
także podczas wypełniania załączników. 

Pytanie nr 42 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze 
swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po 
podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy. W przypadku braku takich 
dokumentów prosimy o sprecyzowanie, jakie dokumenty są w gestii wykonawcy do uzupełnienia i 
aktualizacji? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj, 
uzgodnienia , umowy i pozwolenia - aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy I 
przekazaniu placu budowy. 

Pytanie nr 43 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną 
potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta j est kompletna i 
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.  
Odpowiedź:  
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Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny 
w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny 
warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcę. 

Pytanie nr 44 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania 
zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków 
w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi 
oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które 
zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie 
obciążają wykonawcy. 

Pytanie nr 45 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w 
tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający potwierdza, że przysługuje  mu prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 
budowlane w zakresie całego terenu. 

Pytanie nr 46 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej 
załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich 
przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowego wynagrodzenia oraz przedłużenia terminu Umowy 
związanego z robotami polegającymi na usunięciu kolizji sieci nie przewidzianymi w przedmiarze robót / 
niezainwentaryzowanymi na podkładach mapowych 
 
Pytanie nr 47 
Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu 
historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co 
najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania 
robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym 
związane.  
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu 
historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co 
najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania 
robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 

Pytanie nr 48 
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji 
warunków geologicznych lub gruntowo - wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania 
robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na 
podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 
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wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty 
z tym związane. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji 
warunków geologicznych lub gruntowo - wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania 
robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na 
podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 
wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty 
z tym związane. 

Pytanie nr 49 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu 
zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 
przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania 
zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe 
pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu 
zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 
przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania 
zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe 
pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 
 
Pytanie nr 50 
Dotyczy D-04.07.01a, D-05.03.05b W SST w pkt. 2.7 dla projektowanych mieszanek mineralno-
asfaltowych na warstwę podbudowy i wiążącą wskazano możliwość zastosowania granulatu asfaltowego 
w ilości do 10%. Obowiązujące wymagania techniczne WT-2 2014 dopuszczają ten materiał "metodą na 
zimno" w ilości do 20%. Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności jest 
pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13108-8. Stosowanie granulatu asfaltowego 
każdorazowo potwierdzone jest oznaczeniem wymaganych parametrów gotowej mieszanki w badaniu 
typu w związku z tym nie wpływa on negatywnie na jakość mieszanki i pozwala obniżyć koszty inwestycji. 
Prosimy o wyraża zgodę na zmianę i możliwość zastosowania granulatu asfaltowego w ilości 20% zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumencie technicznym WT-2 2014 do 3/3 projektowanych mieszanek 
mineralno-asfaltowych na warstwę podbudowy i wiążącą/wyrównawczą 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SST D-04.07.01a, D-05.03.05b. MMA należy wykonać 
zgodnie z zapisami zawartymi w SST. Ponadto informuje, iż opracowania WT stanowią jedynie materiały 
pomocnicze. 
 
Pytanie nr 51 
Dotyczy D-04.07.01a, D-05.03.05b, D-05.03.13a SST dla projektowanych mieszanek mineralno-
asfaltowych na warstwę podbudowy, wiążącą i ścieralną z SMA są niespójność w zakresie wytycznych 
technicznych dotyczących projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych. Prosimy o potwierdzenie, że 
mieszanki mineralnoasfaltowe należy zaprojektować w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne 
WT-1, WT-2 2014. Przywołane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.  
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w D-04.07.01a, D-05.03.05b, D-05.03.13a. MMA należy 
wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w SST. Ponadto informuje, iż opracowania WT stanowią jedynie 
materiały pomocnicze. 
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Pytanie nr 52 
Dotyczy D-04.07.01a, D-05.03.05b, D-05.03.13a W SST dla projektowanych mieszanek mineralno-
asfaltowych na warstwę podbudowy, wiążącą i ścieralną w pkt. 5.5 oraz 5.7 podano niewłaściwe wartości 
wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Prosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w 
wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek mają być zgodne z tablicą 16 obowiązujących 
wytycznych technicznych WT-2 2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w D-04.07.01a, D-05.03.05b, D-05.03.13a. MMA należy 
wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w SST. Ponadto informuje, iż opracowania WT stanowią jedynie 
materiały pomocnicze. 
 
  
Działając na podstawie art. 284 ust. 3  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( 
Dz. U. 2024 poz. 1320) Zamawiający ze względu na dużą ilości zadanych pytań oraz nie udzielenie 
wyjaśnień w terminie o którym mowa w art. 284 ust. 2, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny 
do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia ofert do dnia 03.07.2025 r.. 
  
 
           Dyrektor 

   Zarządu Dróg Powiatowych  
w Białogardzie  

    mgr  Michał Mazurkiewicz 
          
 
Załącznik:  

1. Zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu. 
 
Otrzymują: 
1. Oferenci biorący udział w postępowaniu 
2. Strona internetowa 
3. a/a 
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