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PROJEKT UMOWY NR ../2024

zamoOwienie w trybie podstawowym art. 275 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych

Umowa zawarta w dniu .............. roku w Bialogardzie, pomigdzy:
Powiatem Biatogardzkim - Zarzad Drog Powiatowych w Biatogardzie
ul. Szosa Potczynska 57, 78-200 Biatogard
NIP: 6721720236; REGON: 330920831

reprezentowanym przez Michata Mazurkiewicza — Dyrektora (dzialajgcego na podstawie Uchwaty Nr 20/2023
Zarzgdu Powiatu w Bialogardzie z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzqdu Drog
Powiatowych w Biatogardzie do sktadania oswiadczen woli zwigzanych z prowadzeniem biezqcej dziatalnosci
Powiatu Bialogardzkiego)

zwanym dalej Zamawiajgcym

TEPreZENtOWANYIN PIZEZ: ..uvviiiniiiiiieiteiiiiiiiieeeeeeeennnnes
zwanym dalej Wykonawcqg

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w prowadzonym postepowaniu w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1200Z Borzystaw-Podborsko”, prowadzonego przez Powiat Bialogardzki — Zarzad Drog Powiatowych w
Bialogardzie , rozstrzygnigtym w dniu ....................... , Zostala zawarta umowa nastgpujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane polegajace na przebudowie
drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzystaw- Podborsko.
2. Szczegbdltowy zakres robdt stanowigcy przedmiot niniejszej umowy okresla zatgczony do Umowy Program
Funkcjonalno - Uzytkowy. Dokument ten stanowi integralng czgs¢ Umowy.

3. Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje w szczegodlnosci:

Etap I: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzystaw
— Podborsko na podstawie PFU, w tym: uzyskanie wszelkich uzgodnien, decyzji, warunkéw oraz dokonanie
skutecznego zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowg.
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Etap II: Wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku
Borzystaw — Podborsko.

. Integralng cze¢$¢ umowy stanowi Specyfikacja Warunkow Zamowienia oraz oferta.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest profesjonalnym podmiotem, ktéry w ramach prowadzonej dziatalnosci spetnia
warunki niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczajace wiedze, dosSwiadczenie i
kompetencje, a takze dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.

. Strony zobowiazuja si¢ wspotdziata¢ przy wykonaniu Umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.

§2
Warunki realizacji

Wykonawca o$wiadcza, ze dla potrzeb sporzadzania oferty zapoznat si¢ z dokumentacja przetargowa i
warunkami realizacji w stopniu wystarczajacym do jej sporzadzenia i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen,
ktore moglyby mie¢ wplyw na przebieg, termin i koszty realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy opisane
w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty, ktore nie zostaly wyszczegolnione a sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z zalagczong dokumentacjg (PFU).

Przedmiot umowy Wykonawca wykona z materialow, wyrobow i urzadzen wlasnych.

Zastosowane do wbudowania materialy, dostarczone wyroby i urzadzenia powinny odpowiadac, co do jakos$ci
wymaganiom okreslonym w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym oraz posiada¢ wymagane dla wyrobow
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie (ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. Dz.
U. 22021 poz. 1213 z wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ przed wbudowaniem Wnioski Materialowe (WM) zatacznik nr 5
do umowy dla materiatéw i1 urzadzen wraz z zalgcznikami tj: aprobatg techniczna, atestem, certyfikatem lub
deklaracjg zgodnosci wyrobu z Polskg Norma, normg UE - w przypadku braku PN.

W przypadku wbudowania przez Wykonawceg materialow nie zatwierdzonych Nadzor Inwestorski ma prawo
zazada¢ ich demontazu na koszt Wykonawcy i wbudowania materiatow, ktore zostang zaakceptowane przez
Nadzoér Inwestorski. Koszty demontazu i wbudowania nowych materiatdéw w catosci obcigzaja Wykonawece.

Zamawiajacy moze zazgdaé przeprowadzenia przez Wykonawce dodatkowych badan jakosci wykonanych
robot z materialdow, wyrobow i urzadzen Wykonawcy. Jezeli okaze si¢, ze wyniki badan potwierdzaja
zastrzezenia Nadzoru Inwestorskiego, co do jakosci wbudowanych materiatow, wyrobow, urzadzen badz
wykonanych robot - to koszty badan ponosi Wykonawca.

Nadzér Inwestorski moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia stosownych dokumentow
potwierdzajacych zlozenie zamoéwienia na dostawe materiatdw, ktorych dostawa zapewni wykonanie
przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym umowa.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dla robot instalacyjno-budowlanych nie obj¢tych niniejszg Umowa, w szczegolnosci nie ujetych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, a ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszlo do zawarcia Umowy, lecz sg konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzane bedg protokoty koniecznosci wykonania tych robot.

Protokoly koniecznosci beda sporzadzane i podpisywane przez Kierownika budowy, akceptowane przez
Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego.

Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace¢ osob wykonujacych wszystkie czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia z
wylaczeniem czynnos$ci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikow robot, polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. .
Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z pdzn. zm.). Sposob dokumentowania zatrudnienia oso6b wykonujagcych ww.
czynno§ci:

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0osob
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

— osoby wykonujace czynnosci ogdlnobudowlane;
— osoby wykonujace czynnosci instalacyjne;

— osoby bedace operatorami sprzetu, maszyn i urzgdzen

Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci, dotyczacych realizacji zadania, zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob, o ktorych mowa
w ust. 12

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 12 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

— zadania o$§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny;

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow;
— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia

- w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy

W trakcie realizacji zamowienia na kazde zgdanie Zamawiajagcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego nie krotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 12 czynnoSci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

— o$wiadczeniec Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
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16.

17.

wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony); kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow); imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

— inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o praceg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy
o0 prac, rodzaj umowy o pracg oraz zakres obowigzkdéw pracownika.

e zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optaceniec przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopia dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewni jacy ochrong danych osobowych
pracownika (nie podlega anonimizacji imi¢ i nazwisko pracownika

Z tytuhlu niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w ust. 12 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej § 17 ust. 2 pkt 9. Niezlozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 12 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcije
Pracy

§3
Termin 1 sposob realizacji

Zamawiajacy wymaga wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia w terminie 14 miesiecy od daty zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego z podziatem na nastepujgce etapy:

Etap I - Wykonie kompletnej dokumentacji projektowej i zgloszenie robdt nie wymagajacych pozwolenia
na budowe w terminie 7 miesiecy od daty podpisania umowy.

Zakres prac wstepnych i czynno$ci formalno-prawnych na etapie przedprojektowym i projektowym obejmuje
miedzy innymi:

1) Inwentaryzacja terenu
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2) Uzupemhienia, w mar¢ koniecznos$ci, materiatdéw 1 opracowan geodezyjno-kartograficznych
3) Uzupehienia, w miar¢ koniecznosci, informacji i opracowan geotechnicznych podtoza gruntowego

4) Analiza zalgczonych zalozen projektowych w programie Funkcjonalno-Uzytkowym Zalacznik nr 2
do SWZ

5) Wykonanie opracowan projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i
warunkami technicznymi na bazie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i jej zapisow

6) Uzyskanie niezbednych uzgodnien dla opracowania projektu — wynikajgcych z obowigzujacych
przepisow prawa budowlanego

7) Uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgloszenia

UWAGA: dokumentacja przed ztozeniem  zgloszenia robot we wlasciwym organie administracji
architektoniczno-budowlanym musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

UWAGA: po podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma stosowne pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu
Powiatu Biatogardzkiego — Zarzadu Drog Powiatowych we wszelkich sprawach formalno — prawnych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Etap II — Rozpoczecie robot budowlanych objetych opracowaniem i zakonczenie calego przedmiotu umowy
w terminie 14 miesiecy od daty podpisania umowy.

UWAGA: Za termin wykonania zamowienia uznaje si¢ zakonczenie catego przedmiotu umowy i bezusterkowym
odbiorze koncowym.

2. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy realizacji zamoéwienia.

3. Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Plan BIOZ.

4. Za termin wykonania zamoéwienia uznaje si¢ przeprowadzenie odbior koncowego w ktérym Zamawiajacy
dokonuje rozliczenia ilo$ciowego i jakosciowego Wykonawcy z wykonanych robot. Warunkiem dokonania
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia jest posiadanie przez Wykonawce wszelkich wymaganych prawem
protokotéw technicznych oraz kompletna dokumentacja powykonawcza, obejmujgca w szczegdlnosSci projekty,
atesty na materiaty, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoty pomiaréw, certyfikaty.

5. Warunkiem wydania placu budowy, zgodnie z ust. 2, jest przekazanie Zamawiajacemu przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz dowodow zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie § 6.
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace si¢ na ceng oferty, niezbedne do
zrealizowania zamowienia z ich podzialem na poszczegdlne elementy, ktore moga stanowi¢ osobny element
odbioru czg¢sciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow.

6. Szczegdtowy harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji poszczegdlnych etapow i elementow robot
stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

7. Za termin wykonania zamdowienia uznaje si¢ zakonczenie catego przedmiotu umowy i bezusterkowym
odbiorze koncowym zgodnie z §12.

8. Kosztorys opracowany metodg kalkulacji szczegoétowej stanowi zatgcznik nr 3 do umowy. Poniewaz
obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany jedynie
do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
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1) rozliczania wykonania robot czgsciowych
2) odstgpienia od umowy lub rezygnacji z czesci robot,

3) ,,dodatkowych roboét budowlanych”, wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zaméwienia
podstawowego.

§4
Prawa i obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Do obowigzku Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie Wykonawcy na plac prowadzenia robot na podstawie protokotu przekazania,
2) przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza Programu Funkcjonalno- Uzytkowego w wersji papierowe;j,
3) =zapewnienie nadzoru,
4) odebranie wykonanych robot.

§5

Prawa i obowigzki Wykonawcy

Do obowigzku Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezyta starannoscia, zgodnie z dokumentacjg (PFU),
obowigzujagcymi normami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do
wykonania w czasie prowadzenia robdt budowlanych, przepisami przeciwpozarowymi oraz w terminie, o
ktorym mowa w § 3 niniejszej umowy,

wykonanie innych prac nie ujetych w dokumentacji a wynikajacych z obowigzujgcych przepisow i norm w
zakresie robot budowlano-instalacyjnych, bhp, p.poz i innych (w tym opracowanie i uzgodnienie
tymczasowej organizacji ruchu),

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych
w zakresie przepisOow BHP i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i
odziez,

okazanie w stosunku do wykazanych materialow certyfikatow ze znakiem bezpieczenstwa, deklaracji
zgodnosci, aprobaty technicznej lub innych dokumentéw normalizacyjnych,

ponoszenie odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakos$¢ zastosowanych
do robot materiatow,

zapewnienie cigglego nadzoru technicznego nad realizacja zadania, nadzoru nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie kierownika budowy.
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7)

8)

9)

Kierownikiem budowy bedzie: ..ceeveerenrenrrerenrenrsnrsnsonnnns

Kierownik bedzie dziatat w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2021 1. poz. 2351) i jest w granicach posiadanego upowaznienia- przedstawicielem
Wykonawcy.

Kierownik ma obowigzek ciaglego przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
stanowigcych przedmiot Umowy,

petienie nadzoru podczas realizacji calego zadania budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do
zgloszenia Zamawiajagcemu ewentualnych watpliwosci dotyczacych rozwigzan wskazanych w dokumentacji
projektowej,

uczestniczenie w naradach,

zabezpieczenie we wilasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przypisanych prawem warunkow i
swiadczen dla swoich pracownikow oraz wyposazenie pracownikow w jednolitg odziez z nazwg Wykonawcy,

10) niezwloczne usunigcie, na wiasny koszt szkdd i awarii powstatych przy wykonywaniu prac instalacyjno-

budowlanych,

11) utrzymanie ogdlnego porzadku w rejonie prowadzenia robot poprzez:

a) utrzymanie terenu prowadzenia robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,
b) nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

c) zakaz palenia papierosow i innych wyrobow tytoniowych;

d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

¢) oznakowanie rejonu prowadzenia robot,

f) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot,

g) skladowanie w wydzielonym miejscu i biezgce usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatow, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

h) wyposazenie pracownikéw w jednolitg odziez z nazwa Wykonawcy.

12) wyprzedzajace uzgadnianie z Zamawiajacym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczacych przyjetych

termindw, zakresu robot lub sposobu ich realizacji, pod rygorem niewazno$ci wprowadzonych zmian,

13) wyprzedzajace informowanie o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynaé na jakos$¢ robot lub

opdznienie terminu ich zakonczenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

14) zgloszenia Zamawiajgcemu robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach

Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robodt, a
nastgpnie przywroci¢ rozebrane elementy do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

15) zabezpieczenie wlasnego materiatu i sprzetu zgromadzonego na placu budowy przed kradziezg i ewentualng

dewastacja;
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16) ponoszenie odpowiedzialnoSci na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w
szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré¢ osob oraz odpowiedzialno$ci za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

17) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane na terenie prowadzenia
rob6t budowlanych w zwigzku z prowadzonymi pracami,

18) pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego i pogwarancyjnego,

19) opracowanie i1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (ptyta CD),

20) dokonywanie przegladu gwarancyjnego robot budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
i zaakceptowanym przez obie strony. Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie przynajmniej 7 dni
przed planowanym terminem przegladu.

21) przeprowadzanie na wilasny koszt przegladow okresowych w terminach i na zasadach okreslonych przez
producentéw w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno -ruchowej dla urzadzen w okresie
udzielonej gwarancji,

22) dostarczenie listy podwykonawcow 1 biezace jej aktualizowanie, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcoéw do udzialu w realizacji Umowy,

23) zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcow do
udzialu w realizacji Umowy,

24) petnienie funkcji koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwanie ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,

25) pokrycie kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog i terendw zielonych zniszczonych przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacjag Umowy.

26) Wykonawca zobowigzuje si¢, w ramach realizacji Umowy, przenie$¢ na Zamawiajgcego catos¢ autorskich
praw majgtkowych do dokumentacji (w tym projektowej), a zwtaszcza praw do:

a) wykonywania opracowan przedmiotu umowy (w tym dokumentacji projektowej oraz obiektu
budowlanego), wlaczajac wprowadzanie zmian zardéwno w trakcie trwania umowy, jak i po jej rozwigzaniu,

b) korzystania z dostarczonej dokumentacji tgcznie z opracowaniem i naniesieniem zmian (w okresie trwania
umowy i po jej rozwigzaniu) w celu przebudowy obiektu w zakresie opisanym w umowie;

c¢) wprowadzania do pamigci komputera;

d) ekspozycji;

¢) udostgpniania wykonawcom;

f) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji;

g) wielokrotnego wykorzystywania do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i
kosztorysami inwestorskimi;

h) przetwarzania;
1) wprowadzania zmian;

j) publikowania cze$ci lub catosci.

Zarzad Drog Powiatowych w Bialogardzie
ul. Szosa Polczynska 57, 78-200 Biatogard 8



§6
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa
brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 100 000,00 zt,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych o0s6b realizujacych w imieniu Wykonawey lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umoéow, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegolnosci kopie umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust 1, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust 1 Iub nieprzedtozenia przez Wykonawcg odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust 1, a poniesiony
koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Zarzad Drog Powiatowych w Bialogardzie
ul. Szosa Polczynska 57, 78-200 Biatogard 9



§7
Nadzér

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspolpracuje z nadzorem
Zamawiajacego.

2. Do prowadzenia nadzoru Zamawiajacy powotuje Nadzor Inwestorski: ...,

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ mozliwo$¢ wstepu na teren budowy upowaznionym osobom ze strony
Zamawiajacego oraz pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okres$lonych ustawa Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

§8
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg warunkow zaméwienia
oraz oferta Wykonawcy wybranego w postgpowaniu prowadzonym w trybie podstawowym jest
wynagrodzenie ryczaltowe.

2. Wynagrodzenie to ustala si¢ na podstawie oferty, o ktérej mowa w ust.1 na kwote:

brutto .eeeveeiieieniininnns 7zt (stownie: ...l ) NEHO tevrverrerinrinrensens 7zt (stownie:
......................................... ) plus nalezny podatek VAT 23%, tj. ..cccccoevennen..... zt (stownie:

.......................................... ).

3. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z prawidtowym i
kompletnym wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ oraz z
obowiazujacymi przepisami, a w szczegolnosci koszty:

1) prace projektowe
2) prace geodezyjne
3) wszystkich robot budowlanych i instalacyjno- budowlanych,

4) roboticzynnosci przygotowawczych (w tym opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu),
prac porzadkowych, wywozu oraz utylizacji gruzu i odpadow,

5) platnych odbiorow technicznych, pomiarow oraz sprawdzen,
6) ubezpieczenia,

7) zagospodarowania placu prowadzenia robot (w tym zorganizowania zaplecza budowy) oraz koszty za
zuzyte media,

8) dozorowania i ochrony terenu prowadzenia robot, utrzymanie zaplecza, $wiadczen z tytulu udzielonej
gwarancji,

9) trwaltego oznakowania w tym zwigzanego z przepisami p.poz,
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10.

1.

12.

10) opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg,

11) likwidacji zaplecza, uporzadkowania placu budowy i otoczenia, doprowadzenie do stanu pierwotnego z
wyrownaniem wszystkich ewentualnych szkod zwigzanych z realizacjg inwestycji,

12) inne niezbedne do prawidlowego wykonania catego przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy informuje, ze uzyskat Wstepna Promese na dofinansowanie inwestycji z Programu Rzadowy
Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie si¢ fakturami czg$ciowymi oraz
fakturg koncowa zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, z tym, ze:

a) pierwsza faktura (czeSciowa) w wysokos$ci wkladu wlasnego,

b) druga faktura (czg$ciowa) w wysokosci do 50% dofinansowania,

c) trzecia faktura (koncowa) w wysokosci pozostatej kwoty dofinansowania

Pierwsza i druga faktura czgSciowa ptatna w roku 2025 r., pozostate ptatnosci w roku 2026 r.

Wykonawca o$wiadcza, ze ma zapewnione finansowanie Inwestycji w czgéci niepokrytej udzialem wiasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate/wyplaty z Promesy otrzymanej w ramach Programu
Rzadowego Fundusz Polski Lad.

Fakturg nalezy wystawia¢ zgodnie z nastgpujacymi danymi:

Nabywca:

POWIAT BIALOGARDZKI
Plac Wolnosci 16-17

78-200 Biatlogard

NIP 672-17-20-236

Odbiorca:

Zarzad Drog Powiatowych w Biatogardzie
ul. Szosa Polczynska 57

78-200 Biatogard

Ptatnos$¢ nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiajacemu w formie pisemnej na
adres: ul. Szosa Potczynska 57, 78-200 Biatogard lub w formie elektronicznej na adres poczty elektroniczne;:
https://efaktura.gov.pl

Wykonawca ma rowniez mozliwos$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz.
1666). W przypadku wyboru mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca
bedzie korzystat z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostgpnej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl.

Platno$¢ nastgpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

W przypadku odstapienia od czgséci robot z danego elementu okre§lonego w harmonogramie rzeczowo —
terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez
Inspektora Nadzoru i Wykonawce, procentowego stosunku warto$ci niewykonanych robot i odliczona od
ogoblnej wartosci przedmiotu umowy
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§9
Warunki ptatno$ci

W przypadku robét realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, warunkiem zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia jest dotgczenie przez Wykonawce do faktury pisemnych oswiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wobec nich naleznosci z tytutu wykonanych
robot na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajgcego.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcdow i dalszych Podwykonawcow, warunkiem wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, beda przedstawione Zamawiajgcemu, jako zalaczniki do faktury VAT:

1) protokoly odbioru zakonczonego etapu robot, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy
robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatlem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktdrzy zostali zaakceptowani przez Zamawiajgcego;

3) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

4) os$wiadczenia Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow o braku zobowigzan finansowych
wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/Podwykonawca umow, zlozone wg wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 7 do niniejszej Umowy,

5) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt 3) i 4) niniejszego ustgpu nie sg wymagane w
przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i
catkowitego jego rozliczenia.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na
zasadach i w zakresie okreslonym w art. 465 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
w ust. 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego tym podmiotom wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 nastgpi na podstawie faktury koncowej wystawionej po
zakonczeniu calego przedmiotu umowy i bezusterkowym odbiorze koncowym oraz po zalaczeniu
o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o ostatecznym rozliczeniu z zakresu
powierzonych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do ostatecznego rozliczenia si¢ z podwykonawca lub dalszym podwykonawca
z powierzonego im zakresu robot do dnia dor¢czenia faktury Zamawiajgcemu.
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§ 10
Podwykonawcy

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekty jej zmian oraz po§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie
7 dni od ich zawarcia.

Wykonawca ma ponadto obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmian, w
terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci niniejszej umowy.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy zglasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektow umow o podwykonawstwo i do projektow ich
zmiany lub pisemny sprzeciw do umow o podwykonawstwo, i do ich zmian.

Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z
podwykonawca, o ktorych mowa w ust. 2, musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami
niniejszej Umowy zawartej pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,
2) zasady odbioréw czesci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawce,
3) wysoko$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dhuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi Iub roboty budowlane;j.

5) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,
6) podstawy zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,
7) wymagang tre$¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami,

8) uprawnienie Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawca klauzuli zakazujacej dalszego
podwykonawstwa postanowien wymienionych w ust. 4 pkt 5-8 nie stosuje si¢.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy,
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11.

12.

13.

14.

15.

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Nieztozenie przez Zamawiajacego sprzeciwu lub zastrzezen do przedstawionych przez Wykonawce umow z
podwykonawcg lub ich projektu w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawce umowy lub jej
projektu uwaza si¢ za ich akceptacj¢ przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo w uzasadnionych wypadkach zgtosi¢ zastrzezenia lub sprzeciw (odmowic¢ wyrazenia
zgody) co do wykonywania cze$ci przedmiotu umowy przez wskazanego przez Wykonawce podwykonawce
lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca moze zawrze¢ umowe z podwykonawcg wylacznie w formie pisemnej i w brzmieniu zgodnym
z ust. 4 oraz art. 463 ustawy Pzp.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spdjnos$¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawca
Z niniejszg umowa 1 ponosi ryzyko zaistnialych niezgodnos$ci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub
sprzeciwu Zamawiajacego co do umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez podwykonawce cze$ci przedmiotu umowy upowaznia
Zamawiajacego do zadania od Wykonawcy odsunigcia podwykonawcy od realizacji robdt w sposob staty lub
czasowy. Wykonawca zobowigzany jest stosownie do zaistniatych okoliczno$ci bezzwlocznie rozwigzaé Iub
zmieni¢ umowg¢ zawartg z podwykonawca. W sytuacji powyzszej Wykonaweca realizuje roboty samodzielnie
lub powierza innemu podwykonawcy.

Postanowienia ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca wyraza zgode i1 jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia przystugujace
Zamawiajacemu wobec Wykonawcy mogly by¢ realizowane wobec podwykonawcy 1 dalszych
podwykonawcow, nawet jezeli poszczegdlne postanowienia umowy nie stwierdzaja tego wprost.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie dziatania i zaniechania swoich wspot- lub podwykonawcow,
jak za dziatania i zaniechania wlasne.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo lub moze usuna¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest wnie$§¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny okreslonej w ofercie, tj. w wysoko$Ci ...........coevviiininnnn.. 7k,

Zabezpieczenie zgodnie z umowg wykonania robot stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Strony ustalaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na pokrycie roszczen z tytutu
r¢kojmi za wady oraz gwarancji.
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Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane

Kwota, o ktorej mowa w ust. 3, jest zwracana nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji.

§ 12
Odbiér przedmiotu umowy
Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robot.
Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia lub ulegng zakryciu,

2) odbidr robot czesciowych,
3) odbidr koncowy — po wykonaniu przedmiotu umowy,

4) przeglad gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez Wykonawce
ujawnionych wad fizycznych obiektu,

Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami proby i sprawdzenia techniczne. O
terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego, nie pozniej niz na 3 dni przed
terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego wskazany w
umowie na wniosek Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
przedstawiciela Zamawiajagcego wskazanego w umowie. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢
przedstawicielowi Zamawiajagcego wskazanego w umowie sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub, ktora ulega zakryciu.

Odbioér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy i potwierdzenia tego faktu przez
przedstawicieli Zamawiajacego.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajacemu. Potwierdzenie gotowosci
do odbioru Zamawiajacy dokona w terminie do 7 dni i w terminie do 14 dni przystapi do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: §wiadectwa
kontroli jakoSci, certyfikaty i aprobaty techniczne, dokumenty gwarancyjne, protokoty z przeprowadzonych
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pomiaréw i badan oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonal przedmiot Umowy.

Zamawiajacy moze podjac decyzj¢ o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono
istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do
czasu usunigcia tych wad.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady i usterki, wowczas komisja wyznacza
termin do ich usunigcia.

W razie stwierdzenia wad, usterek lub innych naruszen postanowien niniejszej umowy, ktére obnizajg
zdolnos¢ uzytkows i ktore nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze w toku czynnosci odbioru albo:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej,

albo:

2) zazada¢ wykonywania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo domagania
si¢ od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniklej z opdznienia.

Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty okreslajace wszystkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

W przypadku nie przystgpienia do odbioru koncowego przez Zamawiajagcego w ustalonym terminie,
Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokoét z takiego odbioru, stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury koncowej i uregulowania naleznosci przez Zamawiajgcego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg co najmniej raz w roku.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre§lonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia
wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przeglad gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

W przypadku nieprzystgpienia do przegladu gwarancyjnego przez Wykonawce w ustalonym terminie,
Zamawiajacy powota komisj¢ i dokona przegladu jednostronnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy podczas
przegladu nie zwalnia go z usunigcia stwierdzonych usterek. Protokoét z przegladu z wyznaczonymi terminami
usunigcia usterek zostanie wystany do Wykonawcy.
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§13
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy
przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koncowego robodt, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot Umowy,
gwarancji jakoSci na okres 60 miesiecy , liczac od daty Odbioru koncowego robot na warunkach okreslonych
w Zataczniku nr 4 do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ 1 ponosi koszty za:

1) wady zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot ujawnione w okresie
gwarancji i rekojmi,

2) usunigcie wad lub usterek stwierdzonych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny z
Zatacznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych przez Zamawiajacego wad tkwigcych w catym
zakresie przedmiotu umowy, ktore wystagpia w okresie gwarancji i rckojmi. Podjecie dziatan przez
Wykonawce zmierzajacych do usunigcia wad 1 usterek nastgpi do 48 godzin od zgloszenia przez
Zamawiajacego. Natomiast ostateczne usunig¢cie wad i usterek nastapi do 96 godzin od momentu zgloszenia.
W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i
technicznymi, Zamawiajacy moze w/w termin przedtuzy¢.

Zgloszenie odbywa si¢ na pismie, telefonicznie, pocztg elektroniczng na podstawie wypekionej karty
zgloszenia wady, stanowigcej zatgcznik nr 6 do umowy. Zawiadomienie powinno by¢ kierowane na adres
siedziby Wykonawcy pod numer: tel ............ , eemail. ..

W przypadku nie usuni¢cia wad lub usterek w wymaganym przez Zamawiajacego terminie Zamawiajacy
moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z zapisami w niniejszej umowie lub zleci¢ jej usunigcie osobie trzeciej
w catosci na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad przez osobg trzecig moze zosta¢ w takim przypadku
potracony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 14
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy Pzp i KC. Zamawiajgcy
1 Wykonawca moze ponadto odstagpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy
postanowienia umowy.

Zamawiajacy moze od umowy odstgpic, jezeli Wykonawca zaprzestal zatrudniania pracownikow, o ktorych
mowa w § 2 ust. 12 na podstawie umowy o prace.
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3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia
1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki
szczegotowe:

1) sporzadzenia przez Wykonawce przy udziale Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, szczegotowego protokotu inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczenia przez Wykonawce przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) sporzadzenia przez Wykonawce wykazu tych materialow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na
realizacje inwestycji, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robét nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) usunigcie przez Wykonawce niezwlocznie, a najpozniej w terminie 3 dni, z terenu budowy urzadzen
zaplecza przez niego dostarczonych,

5) przekazania terenu budowy.

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

6. Jezelirozpoczecie, realizacja lub zakonczenie poszczegdlnych czesci lub catosci przedmiotu umowy op6znia
si¢ z winy Wykonawcy albo jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wadliwy lub sprzeczny z
umowa, Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ i powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku:

1) wrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) wydania nakazu zaj¢cia majagtku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢ przez Wykonawce majatku na rzecz
wierzycieli,

3) przystapienia przez Wykonawce do likwidacji swojej firmy, réowniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji,

4) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawce a w szczegdlnosci w razie przerwania wykonywania
robot z nieuzasadnionych przyczyn na dluzej niz 3 robocze,

5) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot objetych niniejszg umowa bez uzasadnionych
przyczyn w ciggu 7 dni od terminu, o ktérym mowa w § 3 oraz nie kontynuowania ich pomimo wezwania
Zamawiajacego na pismie,

6) nie przedluzenia przez Wykonawce wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy

8. W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie z obowigzkoéw
wymienionych w § 5 niniejszej umowy, Zamawiajagcy ma prawo sporzadzi¢ jednostronnie i na koszt
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Wykonawcy inwentaryzacj¢ robdt wraz z protokotem przekazania terenu budowy, zawiadamiajac o tym na
piSmie Wykonawce oraz wprowadzi¢ nowego wykonawce do dalszej realizacji robot na koszt
dotychczasowego Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji
robot w trybie natychmiastowym, zabezpieczenia niezakonczonych prac oraz placu budowy a nast¢pnie
opuszczenie terenu budowy.

W razie odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materialy oplacone przez
Zamawiajacego stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji po protokolarnym
przekazaniu przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z winy Wykonawcy komisja powolana przez Zamawiajacego sprawdzi
zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz ich warto$¢. Dodatkowymi kosztami stanowigcymi roéznice
pomigdzy kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 2 niniejszej umowy w odniesieniu
do robdt, od realizacji, ktorych odstapiono a ceng wynegocjowana z nowym Wykonawca, Zamawiajacy
obcigzy dotychczasowego Wykonawce.

Na poczet zabezpieczenia tych kosztow Zamawiajacy zatrzymuje pelng kwote wynagrodzenia z tytutu
realizacji robot okreslonych w protokole inwentaryzacji. Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce
bedzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiajgcego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia
przedmiotu umowy z okresleniem kwoty, jaka pozostala do uregulowania z tytulu wynagrodzenia za
realizacje prac okreslonych w protokole.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane
roboty, pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce, w szczegolnosci odkupienia
materialow i urzadzen przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy oraz przejgcia od Wykonawcy terenu
budowy.

Wykonawcey przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

§15

Zmiany umowy

W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdujg zastosowanie przepisy regulujgce kwestie udzielania

zamowien publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami — Kodeks cywilny.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem

niewaznosci takiej zmiany z zachowaniem warunkow przewidzianych w art. 455 Pzp.

Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwosé

dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia

3) zmiana wynagrodzenia;

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastgpujacych przypadkach:

1) zmiany wynikajace z warunkdéw atmosferycznych, ktére spowodowatly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawceg opoznienie, w szczegolnosci w przypadku wystapienia klesk zywiotowych,
lub warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajgcych
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prowadzenie robot budowlanych,

2) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie, w szczegdlno$ci wstrzymanie
robot przez Zamawiajacego,

3) zmiany bedgce nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotow,
ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegolnosci w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie lub kontynuowanie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia
umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

4) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub zamowien dodatkowych.

Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia moze nastapi¢ w nastgpujacych przypadkach:

1) zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznos$ciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiaggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwigkszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamowienia,

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
technologicznych,

d) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje projektowa,

e) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

2) zmiana os6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, ktorych wykonawca
realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spehlniajgce warunki okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, wedlug polityki kadrowej wykonawcy.

Zamawiajacy na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy - Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwos¢

dokonania zmian wysokos$ci wynagrodzenia w formie aneksow w nizej wymienionych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
46 z p6ézn. zm.)

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia o ktorej mowa w ust. 6 bgdzie mozliwa na zasadach i w sposob okreslony

W niniejszym ust., jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, z

zastrzezeniem, ze Strony mogg dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w

przypadku zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 2) - 4) nie wczesniej niz po uptywie 12

miesiecy realizacji zaméwienia:

a) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktorej mowa w ust. 6 pkt 1) powyzej, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci przedmiotu Umowy,
do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug po dniu wejsScia w zycie
przepiséw zmieniajacych stawke podatku.
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b)

d)

2

h)

w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 1), warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a
warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
strony postanawiajg, ze w przypadku zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1) — wynagrodzenic Wykonawcy brutto
przewidziane niniejszag Umowg ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokosci podatku od
towarow 1 ustug (ulegnie korekcie o wysokos¢ zmiany podatku VAT), przy czym powyzsza zmiana
bedzie miata zastosowanie wylacznie w odniesieniu do wynagrodzenia objg¢tego fakturami
wystawionymi po dacie wej$cia w Zycie zmiany przepisOw prawa wprowadzajacych nowe stawki
podatku od towardw i ustug.
zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 6 pkt
2), 3) lub 4) powyzej, bedzie obejmowac wylacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w
zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikow $wiadczacych ustugi na rzecz Zamawiajacego na podstawie Umowy do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
dotyczacych kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 3) lub pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwot¢ odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatg
wynagrodzenia pracownikom §wiadczacym ustugi na podstawie Umowy. Kwota odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do cze¢$ci wynagrodzenia pracownikow
swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w
jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
w celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 6, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy, uzasadniajgca zmiang wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
w przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 2), pkt 3) lub pkt 4), jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonaweca, jest on zobowigzany dolaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w
jakim zakresie zmiany te majg wpltyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnosci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
$wiadczacych ustugi (bez ujawniania tzw. ,,danych wrazliwych”), wraz z okresleniem zakresu,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 6
pkt 2), Iub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i1 po zmianie) pracownikow
swiadczacych ustugi (bez ujawniania tzw. ,,danych wrazliwych”), wraz z kwotami skladek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce albo odpowiednio sktadek uiszczanych
w ramach pracowniczych planow kapitalowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu Umowy oraz czg¢éci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w
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przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 3) lub pkt 4).

1)  w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 3) lub pkt 4) powyzej, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim
zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 7 lit. h) ust. 2).

j)  wterminie do 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w lit. g), Strona, ktora
otrzymala wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwotg, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj¢
o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

k) w przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czeSciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w lit. g).
W takim przypadku przepisy lit. h) — j) stosuje si¢ odpowiednio.

1) zawarcie aneksu moze nastapi¢ nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Zamawiajacy na podstawie art. 439 ustawy - Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwo$¢ dokonania

zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja
Umowy na zasadach okreslonych w § 16.

§ 16.

Klauzula waloryzacyjna

1. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany wynagrodzenia z tytutu realizacji umowy w nizej opisanej sytuacji:

1.

1)

2)

3)

4)

5)

Na podstawie art. 439 ustawy Pzp, Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materialow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Przez zmian¢ ceny materialdow lub kosztéw rozumie si¢
wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

Podstawa do wprowadzenia zmian w wysokosci stawek jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie
bedzie zmiana poziomu cen materiatdow lub kosztow zawartych w biuletynie SEKOCENBUD. Zmiana
kazdej ze stawek jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie rozpatrywana bedzie niezaleznie.

Zmiany w wysokos$ci stawek jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie b¢dg na podstawie wniosku
ztozonego przez Strong. Wniosek winien zawiera¢ w szczegolnosci:

wskazanie stawki lub stawek jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie proponowanych do
waloryzacji;

weryfikacje poziomu zmiany cen lub kosztow, o ktoérej mowa w ust. 5, sporzadzong oddzielnie dla kazde;j
stawki proponowanej do waloryzacji;

wykaz zaktualizowanych stawek jednostkowych netto obliczonych zgodnie z zasadami, o ktérych mowa
w ust. 6,

kalkulacje wplywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysoko§¢ calkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7,

w przypadku jezeli planowane do wprowadzenia zmiany prowadzilyby do naruszenia progu, o ktorym
mowa w ust. 8, do wniosku nalezy dotaczy¢ dodatkowo dokumenty:
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a)

b)

6)

4,

wykaz zaktualizowanych stawek jednostkowych netto po dokonaniu korekty, obliczonych zgodnie
z zasadami, o ktorych mowa w ust. 10 pkt 1,

kalkulacje wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysoko$¢ catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 10 pkt 2.

szczegolowa analize oparta na obiektywnych zZrodtach potwierdzajacych, ze zmiany, o ktorych
mowa w ust. 2 prowadza do zmiany kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy. Analiza musi uwzglednia¢ okoliczno$ci, ktore wystepowaly w trakcie skladania
ofert 1 wyliczania ceny oferowanej za realizacje przedmiotu zamowienia oraz te, ktore
wystapity nagle i spowodowaly zmiang cen. Waloryzacja nie moze stuzy¢ do sanowania btedow
Wykonawcy dokonanych w trakcie kalkulacji ceny oferty. Nie moze rowniez prowadzi¢, do zmniejszenia
ryzyka zwigzanego z niedoszacowaniem oferty przez Wykonawce, ani do wzbogacenia si¢ Wykonawcy
czyli wzrostu jego wynagrodzenia.

Strona bedzie uprawniona do ztozenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci stawki lub stawek

jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie, jezeli nastapila zmiana wysokosci odpowiednich cen lub
kosztow zawartych w biuletynie SEKOCENBUD o minimum10%.

5.

Weryfikacja poziomu zmiany cen lub kosztow zawartych w biuletynie SEKOCENBUD bedzie

prowadzona na ponizszych zasadach:

1)

2)

3)

4)

Strony beda braly pod uwage dane zawarte w biuletyniec SEKOCENBUD (ceny S$rednie —roboty
budowlane — region zachodniopomorski),

do weryfikacji bedg brane tylko i wytgczenie ceny lub koszty, ktdre Strona wskaze we wniosku, o ktorym
mowa w ust. 3,

weryfikacja mozliwosci zmiany wysokosci kazdej ze stawek jednostkowych netto okreslonych
w kosztorysie bgdzie prowadzona oddzielnie,

[PW] - poczatkowa warto§¢ odpowiedniego poziomu ceny lub kosztu zawartego w biuletynie
SEKOCENBUD bedzie ustalana na podstawie:

a) biuletynu SEKOCENBUD obowigzujacego w kwartale, w ktorym byla sktadana oferta — w przypadku,

jezeli odpowiednia stawka jednostkowa netto okre$lona w kosztorysie, o zmiang ktérej wnioskuje
Strona, nie byla wczes$niej zmieniana (jest tozsama ze stawka okreslong w ofercie Wykonawcy),

b) biuletynu SEKOCENBUD obowigzujacego w kwartale, w ktorym dokonywana byta ostatnia zmiana

S)

6)

7)

odpowiedniej stawki jednostkowej netto okreslonej w kosztorysie w przypadku, jezeli przedmiotowa
stawka byta wczesniej zmieniana,

[KW] - koncowa wartos¢ odpowiedniego poziomu ceny Ilub kosztu zawartego w biuletynie
SEKOCENBUD bedzie ustalana na podstawie biuletynu SEKOCENBUD obowigzujgcego na kwartat
poprzedzajacy ztozenie wniosku, o ktérym mowa w ust. 3,

po ustaleniu poziomu cen, o ktérych mowa w pkt 4 oraz 5, dla kazdej ze stawek jednostkowych netto
wskazanych we wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, zostanie obliczony wskaznik zmiany wartosci
[WZW] jako stosunek koncowej wartosci do poczatkowej wartosci - wedtug wzoru:

WZW =KW /PW

zmiana moze zosta¢ dokonana tylko jezeli obliczony w powyzszy sposob wskaznik potwierdzi
wzrost lub spadek poziomu ceny lub kosztu o minimum 10 %, tj. jezeli:

WZW>1,1 lub WZW<0,9
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6. Strona sktadajaca wniosek zobowigzana jest do sporzadzenia kalkulacji zaktualizowanych stawek
jednostkowych netto okre$lonych w kosztorysie, ktorych dotyczy sktadany wniosek. Zaktualizowana
wysokosc¢ zostanie obliczona wedtug wzoru:
zcjn = cjn * WZW
gdzie:
zcjn — zaktualizowana cena jednostkowa netto,
¢jn — cena jednostkowa netto obowiagzujgca przed ztozeniem wniosku, o ktorym mowa w ust. 3,
WZW — wskaznik zmiany warto$ci obliczony dla konkretnej ceny jednostkowej netto wedtug zasad okreslonych
w ust. 5.
7. Strona sktadajaca wniosek zobowigzana jest do sporzadzenia kalkulacji wptywu planowanych do
wprowadzenia zmian na wysoko$¢ catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Kalkulacja winna uwzglednia¢ w
szczegolnosci:
1) wszystkie zmiany wysokosci stawek jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie wynikajace z
zapisOw niniejszego paragrafu, tj. zardbwno zmiany proponowane do wprowadzenia, jak i zmiany
wczesniej wprowadzone,

2) zrealizowany i rozliczony zakres zamowienia,
3) zakres zamowienia pozostaty do realizacji.

8. Laczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego
paragrafu w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢ 2% pierwotnej wartoSci materiatow
niezbednych do wykonania pozostatej cze¢$ci zamdwienia.
9. W przypadku jezeli kalkulacja, o ktorej mowa w ust. 7 wykazataby, ze w skutek zmian wynagrodzenia
zwigzanych ze ztozeniem wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3, taczna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia
wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu w trakcie obowigzywania Umowy przekroczytaby
prog, o ktorym mowa w ust 8, Strona sktadajgca wniosek skoryguje odpowiednio i proporcjonalnie
wszystkie WZW zawarte we wniosku, ktorym mowa w ust. 3 wtaki sposob, aby laczna wartos$é
wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu w trakcie obowigzywania
Umowy nie przekroczyta progu, o ktérym mowa w ust. 8.
10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, Strona sktadajaca wniosek przeprowadzi ponowng kalkulacje:

1) zaktualizowanych stawek jednostkowych netto, ktorych dotyczy sktadany wniosek, zgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 6, ale z wykorzystaniem skorygowanych wskaznikow zmiany wartosci [sSWZW],

2) wplywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysoko$¢ catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy
uwzgledniajac zaktualizowane stawki jednostkowe netto po dokonaniu korekty.

11. Strona moze wystapi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3 nie wczesniej niz 6 miesi¢gcy po zawarciu
umowy oraz nie cz¢sciej niz raz na 6 miesigcy z zastrzezeniem ust. 12.

12. Jezeli umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, Strona moze
wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3 nie wezesniej niz 6 miesiecy od dnia uptywu terminu sktadania
ofert.

13. Strona przyjmujgca wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 moze zazgda¢ od Strony wnioskujacej ztozenia
wyjasnien, uzupelien lub dodatkowych kalkulacji, w szczegdlnosci jezeli ztozony wniosek jest niekompletny
lub sporzadzony niezgodnie z zasadami wynikajacymi z tresci przedmiotowej umowy.

14. W przypadku rozbieznych stanowisk Stron w szczegoélnosci co do kompletnoscii prawidtowosci
wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, sposobu przeprowadzonych kalkulacji, wyboru odpowiedniego biuletynu
SEKOCENBUD lub odpowiedniego doboru zawartych w biuletynie cen lub kosztéw, decydujace bedzie
stanowisko Zamawiajacego.

15. Strony po zaakceptowaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, wyznaczajg dat¢ zawarcia aneksu do
umowy. Aneks zawiera¢ bedzie zasady rozliczenia prac wykonanych lub wykonywanych przez
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Wykonawce, ktore do momentu zawarcia aneksu nie zostaly odebrane oraz rozliczone. Zaktualizowane stawki
jednostkowe netto obowigzywac¢ bedg dla nierozliczonych prac, ktére zostalty wykonane po ztozeniu wniosku,
o ktorym mowa w ust. 3.

16. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione na podstawie zasad okreslonych w
niniejszym paragrafie, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w
zakresie  odpowiadajagcym  zmianom cen  materialtdbw lub  kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nast¢pujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

17. Wykonawca, w sytuacji o ktoérej mowa w ust. 16, zobowigzany jest poinformowaé pisemnie
Zamawiajacego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej
zmiany.

Dokonanie waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o postanowienia umowy nast¢puje od daty zawarcia aneksu do
umowy poczawszy od nastepnego pelnego miesigca kalendarzowego

§ 17
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je form¢ odszkodowania beda stanowi¢ kary umowne.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) za kazdy dzien zwloki w realizacji oraz zakonczenia robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego za przedmiot umowy;

2) zakazdy dzien zwloki w usunig¢cia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowys;

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce/Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcey - w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;

4) za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;

5) za kazdy dzien zwloki w przedlozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;

6) zakazdy dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowys;

7) zakazdy dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy PZP w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 - w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy

9) w przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o ktorym mowa w § 2
ust.12 w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
ustalonego za przedmiot umowy, jednak nie wiecej niz 5% wartosci brutto przedmiotu umowy,

2) za kazdy dzien zwloki od wyznaczonego terminu przystapienia do odbioru koncowego przedmiotu
umowy (z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego) - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
ustalonego za przedmiot umowy, jednak nie wigcej niz 5% warto$ci brutto przedmiotu umowy,

3) =za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto ustalonego za przedmiot umowy.

W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawceg u
Zamawiajacego z w/w przyczyn powstala szkoda przewyzszajaca ustanowiong kar¢ umowng, Zamawiajacy
ma prawo zada¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupethiajacego do wysokosci pelnej szkody.

W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawceg u
Zamawiajacego powstata szkoda z innej przyczyny niz w/w, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy

odszkodowania do wysokosci pelnej szkody.

W przypadku zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajgcych zaptate kar umownych, Wykonawca zobowigzany jest
do ich zaptacenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznoséci naliczenia kar umownych Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar
umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

W przypadku opdznienia w zaptacie prawidlowo wystawionej faktury VAT, Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy odsetki w wysokos$ci ustawowej za kazdy dzien opdznienia.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 10 % ceny brutto Umowy.

Postanowienia koncowe

§ 18

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19

Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody Zamawiajgcego jest niewazna.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo

budowlane oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 21

Jezeli jedno z postanowien niniejszej umowy jest lub staloby si¢ niewazne, bezskuteczne lub niemozliwe do
zrealizowania, lub brak byloby niezbednej regulacji, nie narusza to waznosci i1 skutecznosci pozostatych

postanowien. Umowa bedzie w takim przypadku interpretowana w taki sposob, aby pozostata cz¢gs¢ umowy byta
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wazna 1 skuteczna oraz aby uzgodnienia stron, co do umowy obowigzywaly w jak najszerszym zakresie oraz

zapewnialy realizacje¢ ekonomicznych i prawnych celow stron wynikajacych z Umowy.

§22
Sprawy sporne wynikajgce z tre$ci umowy bedzie rozstrzygal wlasciwy rzeczowo Sad w Bialogardzie.

W przypadku ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, Strony zobowigzujg si¢ do poddania mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§23

Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zatgczniki do umowy:

1. Oferta

2. Kosztorys ofertowy

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy

4. Wzor karty gwarancyjnej

5. Wzbr Wniosku Materialowego (WM)

6. Wzor karty zgloszenia wady

7. Wzor oswiadczenia do platnosci koncowe;j

8. SWZiPFU

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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