ZALACZNIK NR 3 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NR ... .....

zamowienie w trybie podstawowym art. 275 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych

Umowa zawarta W dniu ...........c.cceeweee. roku w Biatogardzie, pomiedzy:

Powiatem Biatogardzkim

Plac Wolnosci 16-17, 78-200 Biatogard

- Zarzad Drég Powiatowych w Biatogardzie
ul. Szosa Potczynska 57, 78-200 Biatogard
NIP: 6721720236; REGON: 330920831

reprezentowanym przez Romualda Tatysa — Dyrektora (dzialajgcego na podstawie Uchwaly Nr 80/2014
Zarzgdu Powiatu w Biatogardzie z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzqdu Drog
Powiatowych w Biatogardzie do sktadania oswiadczen woli zwigzanych z prowadzeniem biezqcej dziatalnosci
Powiatu Bialogardzkiego)

zwanym dalej Zamawiajgcym

FEPreZENtOWANYM PIZEZ: .......vvveeeiieeiiiiiieiee e e et e e e et e e

zwanym dalej Wykonawcg

81

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé roboty budowlane polegajace na przebudowie
DP 1184Z — ul. Szczecinecka w Tychowie.

2. Szczegdtowy zakres r1obOt stanowigcy przedmiot niniejszej umowy okre§la zataczona do Umowy
dokumentacja projektowa (w sktad, ktorej wchodzi: projekt techniczne, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét i przedmiar robot). Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ Umowy.

3. Integralng cze$¢ umowy stanowi Specyfikacja Warunkéw Zamowienia oraz oferta.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest profesjonalnym podmiotem, ktdéry w ramach prowadzonej dziatalno$ci
spelnia warunki niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczajace wiedze,
doswiadczenie i kompetencje, a takze dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania Umowy.

5. Strony zobowigzujg si¢ wspotdziata¢ przy wykonaniu Umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.
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10.

11.

12.

§2
Warunki realizacji

Wykonawca o$wiadcza, ze dla potrzeb sporzadzania oferty zapoznat si¢ z dokumentacjg przetargowa i
warunkami realizacji w stopniu wystarczajacym do jej sporzadzenia i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen,
ktore moglyby mie¢ wplyw na przebieg, termin i koszty realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy
opisane dokumentacjg projektowg oraz STWiORB.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty, ktére nie zostalty wyszczegdlnione w przedmiarze robot a sa
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zalgczong dokumentacjg projektowa.

Przedmiot umowy Wykonawca wykona z materialow, wyrobow i urzadzen wlasnych.

Zastosowane do wbudowania materialy, dostarczone wyroby i urzadzenia powinny odpowiadaé, co do
jako$ci wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz posiada¢ wymagane dla
wyrobow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie (ustawa o wyrobach budowlanych z
16.04.2004 r. Dz. U. 2 2020 poz. 215 z p6zn. zm. wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ przed wbudowaniem Whnioski Materiatowe (WM) zatgcznik nr 5
do umowy dla materialow i urzadzen wraz z zalacznikami tj: aprobatg techniczna, atestem, certyfikatem lub
deklaracjg zgodnos$ci wyrobu z Polskg Normg, normg UE - w przypadku braku PN.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce¢ materiatdéw nie zatwierdzonych Nadzor Inwestorski ma
prawo zazada¢ ich demontazu na koszt Wykonawcy 1 wbudowania materiatlow, ktore zostang
zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski. Koszty demontazu i wbudowania nowych materiatow w calosci
obcigzajg Wykonawcg.

Zamawiajacy moze zazadac przeprowadzenia przez Wykonawce dodatkowych badan jakos$ci wykonanych
robét z materialow, wyrobow 1 urzadzen Wykonawcy. Jezeli okaze si¢, ze wyniki badan potwierdzaja
zastrzezenia Nadzoru Inwestorskiego, co do jakosci wbudowanych materiatéw, wyrobow, urzadzen badz
wykonanych robo6t - to koszty badan ponosi Wykonawca.

Nadzér Inwestorski moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia stosownych dokumentow
potwierdzajacych ztozenie zaméwienia na dostawe materiatdw, ktorych dostawa zapewni wykonanie
przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym umowa.

Dla robot instalacyjno-budowlanych nie objetych niniejsza Umowsg, w szczegdlnosci nie ujetych w
dokumentacji projektowej, a ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania 0
udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszlo do zawarcia Umowy, lecz sa konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzane begda protokoty koniecznos$ci wykonania tych robot.

Protokoty koniecznosci beda sporzadzane i podpisywane przez Kierownika budowy, akceptowane przez
Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego.

Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przy wykonywaniu zamowienia Wykonawca
lub podwykonawca zatrudnial na podstawie umowy o prace pracownikow ogdlnobudowlanych i
instalatorow.

Zarzad Drog Powiatowych w Biatogardzie
ul. Szosa Potczynska 57, 78-200 Biatogard 2



13.

14.

W  przypadku rozwigzania stosunku pracy przed =zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie 7 dni Wykonawca lub
podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow;

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§3
Termin i spos6b realizacji
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot:
1) Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
2) Rozpoczecie robdt nastgpi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiajacy wymaga wykonania zamowienia w terminie do 4 miesi¢cy od daty podpisania umowy tj. do

Szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji stanowi zatacznik nr 2 do umowy.

Za termin wykonania zaméwienia uznaje si¢ zakonczenie calego przedmiotu umowy i bezusterkowym
odbiorze koncowym zgodnie z 812.

Kosztorys opracowany metodg kalkulacji szczegolowej stanowi zalacznik nr 3 do umowy. Poniewaz
obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany
jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) odstgpienia od umowy lub rezygnacji z czesci robot,

2) ,,dodatkowych robdt budowlanych", wykraczajacych poza okreSlenie przedmiotu zamodwienia
podstawowego.

84

Prawa i obowigzki Zamawiajacego
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Zamawiajacy o$wiadcza, ze roboty beda prowadzone na podstawie zgloszenia na wykonanie robot oraz, ze
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Do obowiazku Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie Wykonawcy na plac prowadzenia rob6t na podstawie protokotu przekazania,
2) wskazanie Wykonawcy granic terenu prac budowlanych,
3) przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentaciji projektowej w wersji papierowej,
4) zapewnienie nadzoru,
5) odebranie wykonanych robot.
§5

Prawa i obowigzki Wykonawcy

Do obowiazku Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezyta starannoscig, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i STWiORB, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi i
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie prowadzenia rob6t budowlanych, przepisami
przeciwpozarowymi oraz w terminie, o ktorym mowa w § 3 niniejSzej umowy,

wykonanie innych prac nie ujetych w dokumentacji projektowej a wynikajacych z obowigzujacych
przepisOw i norm w zakresie rob6t budowlano-instalacyjnych, bhp, p.poz i innych (w tym opracowanie i
uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu),

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych
w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i
odziez,

okazanie w stosunku do wykazanych materiatdw certyfikatow ze znakiem bezpieczenstwa, deklaracji
zgodnosci, aprobaty technicznej lub innych dokumentéw normalizacyjnych,

ponoszenie odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakos$¢ zastosowanych
do robot materiatow,

zapewnienie cigglego nadzoru technicznego nad realizacja zadania, nadzoru nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie kierownika budowy.

Kierownikiem budowy bedzie:

Kierownik bedzie dziatat w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) i jest w granicach posiadanego upowaznienia-
przedstawicielem Wykonawcy.
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Kierownik ma obowigzek ciaglego przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
stanowigcych przedmiot Umowy,

7) pehlienie nadzoru podczas realizacji calego zadania budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do
zgloszenia Zamawiajgcemu ewentualnych watpliwosci dotyczacych rozwigzan wskazanych w dokumentacji
projektoweyj,

8) uczestniczenie w naradach,

9) =zabezpieczenie we wilasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przypisanych prawem warunkéw i
$wiadczen dla swoich pracownikow oraz wyposazenie pracownikow w jednolita odziez z nazwa
Wykonawcy,

10) niezwtoczne usunigcie, na wlasny koszt szkod i awarii powstatych przy wykonywaniu prac instalacyjno-
budowlanych,

11) utrzymanie ogdlnego porzadku w rejonie prowadzenia robot poprzez:
a) utrzymanie terenu prowadzenia rob6t w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
b) nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
c) zakaz palenia papierosow i innych wyrobdw tytoniowych;
d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
e) oznakowanie rejonu prowadzenia robot,
f) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot,

g) sktadowanie w wydzielonym miejscu i biezace usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatlow, odpadow i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

h) wyposazenie pracownikow w jednolitg odziez z nazwa Wykonawcy.

12) wyprzedzajace uzgadnianie z Zamawiajagcym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczacych przyjetych
termindw, zakresu robot lub sposobu ich realizacji, pod rygorem niewaznosci wprowadzonych zmian,

13) wyprzedzajace informowanie o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplynaé na jakos¢ robét lub
opOznienie terminu ich zakonczenia wynikajacego z niniejszej umowy,

14) zgloszenia Zamawiajacemu robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywroci¢ rozebrane elementy do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

15) zabezpieczenie wlasnego materiatu i sprzetu zgromadzonego na placu budowy przed kradzieza i ewentualng
dewastacja;

16) ponoszenie odpowiedzialno$ci na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w
szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz odpowiedzialnosci za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
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17) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec o0sdb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na terenie
prowadzenia robot budowlanych w zwigzku z prowadzonymi pracami,

18) pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru konicowego i pogwarancyjnego,

19) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (ptyta CD),

20) dokonywanie przegladu gwarancyjnego robot budowlanych, po kazdym roku eksploatacji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i zaakceptowanym przez obie strony. Wykonawca zostanie
poinformowany pisemnie przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem przegladu.

21) przeprowadzanie na wilasny koszt przegladow okresowych w terminach i na zasadach okreSlonych przez
producentow w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno -ruchowej dla urzadzen w okresie
udzielonej gwaranciji,

22) dostarczenie listy podwykonawcoéw 1 biezace jej aktualizowanie, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

23) zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcéw do
udzialu w realizacji Umowy,

24) petnienie funkcji koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwanie ewentualnych
wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,

25) pokrycie kosztéw napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdg i terendw zielonych zniszczonych
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktoére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja
Umowy.

§6
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe¢ lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa
brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wilasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwot¢ ubezpieczenia nie nizszg niz 400 000,00 zt,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.
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Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umdw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegoblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé si¢ z
przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust 1, przedstawiajagc Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc
przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust 1 lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy w
imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okre§lonym w
ust 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§7
Nadzor
. Do prowadzenia nadzoru Zamawiajacy powotuje Nadzor Inwestorski: ...........coooiiiiiiiiiiiiii.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ mozliwos¢ wstepu na teren budowy upowaznionym osobom ze
strony Zamawiajgcego oraz pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa.

§8
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe

Strony ustalajg, ze obowiazujacg ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja warunkow zamowienia
oraz oferta Wykonawcy wybranego w postegpowaniu prowadzonym w trybie podstawowym jest
wynagrodzenie ryczaltowe.

Wynagrodzenie to ustala si¢ na podstawie oferty, o ktorej mowa w ust.1 na kwote:

brutto .....oiiiii 7zt (stownie:
ztotych) NEttO. ..ottt 7t (stownie:
......................................................................... ztotych) plus nalezny podatek VAT ......%, tj.
......................... zh(stownie .............ocoiiiiiiiiii e ZhOtyCh).
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3. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z prawidlowym i
kompletnym wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreSlonymi w SIWZ oraz z
obowigzujacymi przepisami, a w szczego6lnosci koszty:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

wszystkich robdt budowlanych i instalacyjno- budowlanych,

robot i czynno$ci przygotowawczych (W tym opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji
ruchu), prac porzadkowych, wywozu oraz utylizacji gruzu i odpadéw,

ptatnych odbioréw technicznych, pomiaréw oraz sprawdzen,
ubezpieczenia,

zagospodarowania placu prowadzenia robo6t (w tym zorganizowania zaplecza budowy) oraz koszty za
zuzyte media,

dozorowania i ochrony terenu prowadzenia robot, utrzymanie zaplecza, swiadczen z tytulu udzielonej
gwarancji,

trwatego oznakowania w tym zwigzanego z przepisami p.poz,
opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg,

likwidacji zaplecza, uporzadkowania placu budowy i otoczenia, doprowadzenie do stanu pierwotnego z
wyrownaniem wszystkich ewentualnych szkéd zwigzanych z realizacjg inwestycji,

Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie si¢ fakturami czgsciowymi oraz

fakturg koncowa:

a. faktury czeSciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zakresu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowigcym
Zalgcznik Nr 2 do Umowy przy uwzglednieniu stopnia zaawansowania tych robot okreslonego
przez Inspektora Nadzoru.

b. faktura koncowa w wysoKo$Ci ................c..... wystawiona bedzie po zakonczeniu catego
przedmiotu umowy i bezusterkowym odbiorze koncowym zgodnie z §12.

5. Suma faktur czg¢$ciowych za wykonane i odebrane roboty nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci robot
stanowigcych przedmiot umowy.

6. Faktury nalezy wystawia¢ zgodnie z nastepujacymi danymi:

Nabywca:

POWIAT BIALOGARDZKI
Plac Wolnosci 16-17

78-200 Biatlogard

NIP 672-17-20-236

Odbiorca:

Zarzad Drog Powiatowych w Bialogardzie
ul. Szosa Polczynska 57

78-200 Biatogard
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10.

Wykonawca nie wystawi faktury za dostarczone, lecz nie zamontowane materiaty budowlane / urzadzenia
objete przedmiotem umowy.

Ptatnos$¢ nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiajacemu w formie pisemnej na
adres: .............. lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ......

Wykonawca ma réwniez mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666). W przypadku wyboru mozliwos$ci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej Wykonawca bedzie korzystat z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostepnej
na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

Platno$¢ nastapi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

§9
Warunki ptatno$ci

W przypadku robot realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, warunkiem zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest dotaczenie przez Wykonawceg do faktury pisemnych o$wiadczen
podwykonawcdow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wobec nich naleznosci z tytutlu wykonanych
robot na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajacego.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, warunkiem wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, beda przedstawione Zamawiajgcemu, jako zataczniki do faktury VAT:

1) protokoty odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym bedg wyszczegolnione
wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktdrzy zostali zaakceptowani przez Zamawiajgcego;

3) w przypadku kazdej faktury przejsciowej oraz koncowej potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow;

4) o$wiadczenia Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcoéw o braku zobowigzan finansowych
wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/Podwykonawca uméw, ztozone wg wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 7 i 8 do niniejszej Umowy,

5) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt 3) i 4) niniejszego ustgpu nie s3 wymagane w
przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
i calkowitego jego rozliczenia.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
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przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na
zasadach i w zakresie okreslonym w art. 465 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa W ust. 2, Zamawiajacy potraci kwotg wyptaconego tym podmiotom wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 nastapi na podstawie faktury koncowej wystawionej po
zakonczeniu calego przedmiotu umowy 1 bezusterkowym odbiorze koncowym oraz po zalaczeniu
o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o ostatecznym rozliczeniu z zakresu
powierzonych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do ostatecznego rozliczenia si¢ z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca z powierzonego im zakresu robot do dnia dorgczenia faktury Zamawiajacemu.

8§10
Podwykonawcy

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekty jej zmian oraz po§wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w
terminie 7 dni od ich zawarcia.

Wykonawca ma ponadto obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi oraz jej zmian, w
terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy zglasza w
formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektow umoéw o podwykonawstwo i do
projektéw ich zmiany lub pisemny sprzeciw do umoéw o podwykonawstwo, i do ich zmian.

Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy Ilub umowa z
podwykonawca, o ktorych mowa w ust. 2, musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej Umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg oraz okreslaéc w
szczegodlnosci:

1) zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,
2) zasady odbiorow czesci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawce,
3) wysokos$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,
6) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,
7) wymagang tres¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami,

8) uprawnienie Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaplaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawca klauzuli zakazujacej dalszego
podwykonawstwa postanowien wymienionych w ust. 4 pkt 5-8 nie stosuje si¢.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Nieztozenie przez Zamawiajacego sprzeciwu lub zastrzezen do przedstawionych przez Wykonawce uméow z
podwykonawcg lub ich projektu w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawce¢ umowy lub jej
projektu uwaza si¢ za ich akceptacj¢ przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo w uzasadnionych wypadkach zglosi¢ zastrzezenia lub sprzeciw (odmowic
wyrazenia zgody) co do wykonywania cze¢Sci przedmiotu umowy przez wskazanego przez Wykonawce
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca moze zawrze¢ umowe z podwykonawcg wytgcznie w formie pisemnej i w brzmieniu zgodnym
z ust. 4 oraz art. 463 ustawy Pzp.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawca
z niniejszg umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub
sprzeciwu Zamawiajacego co do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajacego.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez podwykonawce czgsci przedmiotu umowy upowaznia
Zamawiajacego do zgdania od Wykonawcy odsunigcia podwykonawcy od realizacji robot w sposob staty
lub czasowy. Wykonawca zobowigzany jest stosownie do zaistniatych okoliczno$ci bezzwtocznie rozwiagzaé
lub zmieni¢ umowe zawarta z podwykonawca. W sytuacji powyzszej Wykonawca realizuje roboty
samodzielnie lub powierza innemu podwykonawcy.

Postanowienia ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca wyraza zgodg i jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia przystugujace

Zamawiajacemu wobec Wykonawcy mogly by¢ realizowane wobec podwykonawcy i dalszych
podwykonawcow, nawet jezeli poszczegolne postanowienia umowy nie stwierdzajg tego wprost.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie dzialania i zaniechania swoich wspéot- lub
podwykonawcdw, jak za dziatania i zaniechania wlasne.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o
podwykonawstwo lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny okreslonej w ofercie, tj. w wysokos$ci .............oviiiiiiiil. zk.

Zabezpieczenie zgodnie z umowg wykonania robot stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Strony ustalaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi za wady oraz gwarancji.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdOwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane

Kwota, o ktérej mowa w ust. 3, jest zwracana nie poézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady
lub gwarancji.

8§12
Odbidr przedmiotu umowy
Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robot.
Strony ustalaja, ze bedg stosowane nast¢pujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapig lub ulegng zakryciu,

2) odbidr robdt czeSciowy,
3) odbior koncowy — po wykonaniu przedmiotu umowy,

4) przeglad gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych wad fizycznych obiektu,

Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami proby i sprawdzenia techniczne. O
terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, nie pozniej niz na 3 dni przed
terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego wskazany w
umowie na wniosek Wykonawcy.
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Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
przedstawiciela Zamawiajacego wskazanego w umowie. Wykonawca ma obowigzek umozliwié
przedstawicielowi Zamawiajacego wskazanego w umowie sprawdzenie kazdej roboty budowlane]
zanikajacej lub, ktora ulega zakryciu.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot skladajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy i potwierdzenia tego faktu przez
przedstawicieli Zamawiajgcego.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajagcemu. Potwierdzenie gotowosci
do odbioru Zamawiajagcy dokona w terminie do 7 dni i w terminie do 14 dni przystgpi do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: §wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, dokumenty gwarancyjne, protokoty z przeprowadzonych
pomiaréw i badan oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot Umowy.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnoS$ci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z

przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady i usterki, woéwczas komisja
wyznacza termin do ich usunigcia.

W razie stwierdzenia wad, usterek lub innych naruszef postanowien niniejszej umowy, ktdre obnizaja
zdolno$¢ uzytkowa i ktore nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze w toku czynnosci odbioru albo:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej warto$ci uzytkowe;j, technicznej,
albo:

2) zazada¢ wykonywania rob6t po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo domagania
si¢ od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniklej z opdznienia.

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty okreslajace
wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

W przypadku nie przystgpienia do odbioru koncowego przez Zamawiajacego w ustalonym terminie,
Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokoét z takiego odbioru, stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury koncowe;j i uregulowania naleznos$ci przez Zamawiajacego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg co najmniej raz w roku.
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Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usuni¢gciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakoSci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzglgdniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przeglad gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

W przypadku nieprzystapienia do przegladu gwarancyjnego przez Wykonawce w ustalonym terminie,
Zamawiajacy powota komisje i dokona przegladu jednostronnego. Nieobecno$s¢ Wykonawcy podczas
przegladu nie zwalnia go z usunigcia stwierdzonych usterek. Protokdt z przegladu z wyznaczonymi
terminami usunigcia usterek zostanie wystany do Wykonawcy.

§13
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy
przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiagce przedmiot Umowy,
gwarancji jakos$ci na okres ....... , liczac od daty Odbioru koncowego robot na warunkach okreslonych w
Zataczniku nr 4 do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i ponosi koszty za:

1) wady zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot ujawnione w okresie
gwarancji i rekojmi,

2) usunigcie wad lub usterek stwierdzonych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny z
Zatgcznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych przez Zamawiajacego wad tkwiacych w catym
zakresie przedmiotu umowy, ktore wystapia w okresie gwarancji 1 rekojmi. Podjecie dziatan przez
Wykonawce zmierzajacych do usunigecia wad i usterek nastagpi do 48 godzin od zgloszenia przez
Zamawiajacego. Natomiast ostateczne usunigcie wad i usterek nastapi do 96 godzin od momentu
zgloszenia. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzglgdami eksploatacyjnymi, technologicznymi
1 technicznymi, Zamawiajacy moze w/w termin przedtuzy¢.
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Zgloszenie odbywa si¢ faksem, na piSmie, telefonicznie, poczta elektroniczng na podstawie wypelnionej
karty zgloszenia wady, stanowiacej zatacznik nr 6 do umowy. Zawiadomienie powinno by¢ kierowane na
adres siedziby Wykonawcy pod numer: tel........oooin, fAXo , e

W przypadku nie usuni¢cia wad lub usterek w wymaganym przez Zamawiajacego terminie Zamawiajacy
moze naliczy¢ kare umowna zgodnie z zapisami w niniejszej umowie lub zleci¢ jej usunigcie osobie trzeciej
w cato$ci na koszt Wykonawcy. Koszt usuni¢cia wad przez osobg trzecig moze zosta¢ w takim przypadku
potracony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w peinej wysokos$ci na zasadach okreslonych w KC.

8§14
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy Pzp i KC.
Zamawiajacy 1 Wykonawca moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza w sposob
podstawowy postanowienia umowy.

Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli Wykonawca zaprzestat zatrudniania pracownikéw, o ktérych
mowa w § 2 ust. 12 na podstawie umowy o prace.

Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) sporzadzenia przez Wykonawce przy udziale Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, szczegdlowego protokolu inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) zabezpieczenia przez Wykonawce przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) sporzadzenia przez Wykonawce wykazu tych materialéw, konstrukcji, urzadzen zakupionych na
realizacj¢ inwestycji, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) usuniecie przez Wykonawce niezwlocznie, a najpozniej w terminie 3 dni, z terenu budowy urzadzen
zaplecza przez niego dostarczonych,

5) przekazania terenu budowy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktora spowodowata odstapienie od umowy.

Jezeli rozpoczecie, realizacja lub zakonczenie poszczegdlnych czesci lub cato$ci przedmiotu umowy
op6znia si¢ z winy Wykonawcy albo jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wadliwy lub
sprzeczny z umowsg, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ i powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢ przez Wykonawce majatku na rzecz
wierzycieli,

3) przystapienia przez Wykonawce do likwidacji swojej firmy, rowniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji,

4) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawce a w szczegdlnoSci w razie przerwania wykonywania
rob6t z nieuzasadnionych przyczyn na dtuzej niz 3 robocze,

5) nie rozpoczgcia przez Wykonawce realizacji robot objetych niniejsza umowa bez uzasadnionych
przyczyn w ciggu 7 dni od terminu, o ktorym mowa w § 3 oraz nie kontynuowania ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego na pismie,

6) nie przedtuzenia przez Wykonawce wazno$ci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie z obowigzkow
wymienionych w § 5 niniejszej] umowy, Zamawiajagcy ma prawo sporzadzi¢ jednostronnie i na koszt
Wykonawcy inwentaryzacj¢ robot wraz z protokotem przekazania terenu budowy, zawiadamiajgc o tym na
pisSmie Wykonawce oraz wprowadzi¢ nowego wykonawce do dalszej realizacji robot na koszt
dotychczasowego Wykonawcy.

W razie odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiagzek wstrzymania realizacji
robot w trybie natychmiastowym, zabezpieczenia niezakonczonych prac oraz placu budowy a nast¢pnie
opuszczenie terenu budowy.

W razie odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materialy optacone przez
Zamawiajacego stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego 1 pozostaja w jego dyspozycji po protokolarnym
przekazaniu przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z winy Wykonawcy komisja powotana przez Zamawiajacego
sprawdzi zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz ich wartos¢. Dodatkowymi kosztami
stanowigcymi roznice pomiedzy kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 2
niniejszej umowy w odniesieniu do roboét, od realizacji, ktorych odstgpiono a ceng wynegocjowang z
nowym Wykonawcg, Zamawiajacy obciazy dotychczasowego Wykonawece.

Na poczet zabezpieczenia tych kosztow Zamawiajacy zatrzymuje pelng kwote wynagrodzenia z tytulu
realizacji robot okre§lonych w protokole inwentaryzacji. Podstawa do wystawienia faktury przez
Wykonawce bedzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiajacego o dokonaniu ostatecznego
rozliczenia przedmiotu umowy z okre$leniem kwoty, jaka pozostalta do uregulowania z tytutlu
wynagrodzenia za realizacje prac okreslonych w protokole.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
zobowigzany jest do odbioru robot wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce, w szczegdlnosci
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14.

4.

odkupienia materiatdéw i urzgdzen przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy oraz przejecia od
Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawcey przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

§15
Zmiany postanowien umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zachowaniem warunkow przewidzianych w art. 455 Pzp.

Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksow w nizej wymienionych przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia

3) zmiana wynagrodzenia;

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nast¢pujacych przypadkach:

1) zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikni¢cia przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci w przypadku wystgpienia klesk
zywiolowych, lub warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,

uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,

2) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore spowodowaty
niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,
b) konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

3) zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych podmiotow,
ktore spowodowaly niezawinione i1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoOznienie, w
szczegdlnosci w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie lub kontynuowanie robdt budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia
umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

4) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub zamowien dodatkowych.
Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia moze nastgpi¢ w nast¢pujacych przypadkach:
1) zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lnosci nastepujagcymi okoliczno$ciami:

a) =z uwagi na mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
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technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamowienia,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

C) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
technologicznych,

d) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacj¢ projektowsa,

e) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

2) zmiana o0s6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, ktérych wykonawca
realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spelniajace warunki okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamoOwienia, wedtug polityki kadrowej wykonawcy.

3) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci
przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

W  przypadku zmiany umowy skutkujgcej konieczno$cia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
wynagrodzenie to ustalone zostanie na podstawie kosztorysu sporzadzonego metodg kalkulacji
szczegdtowej z wykorzystaniem KNR (Katalogow Nakladéw Rzeczowych) lub KNNR (Kosztorysowych
Norm Naktadéw Rzeczowych) i zastosowaniem w pierwszej kolejnosci czynnikow cenotworczych ujetych
w kosztorysie, o ktérym mowa w §3 ust. 5 Umowy, stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy. W przypadku
braku czynnikow cenotwoérczych (tj. ceny materiatdow(M) i najmoéw sprzetu (S)) w kosztorysie, 0 ktdrym
mowa w §3 ust. 5 Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy w odniesieniu do wymaganego zakresu
robot kosztorys sporzadzony zostanie z zastosowaniem czynnikow cenotwoérczych na poziomie $rednich
podanych w publikacji SEKOCENBUD dla wojewddztwa zachodniopomorskiego z kwartatu
poprzedzajacego kwartal, w ktérym ma by¢ wprowadzona zmiana lub faktur lub ofert zakupu na materiaty i
najmu sprzetu jezeli nie wystepuja one w cenniku. Szczegdlowe kosztorysy zamowien dodatkowych lub
innych zmian Umowy sporzadzone przez Wykonawcg na wiasny koszt podlegaja sprawdzeniu przez
Inspektora Nadzoru, i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W przypadku wyceny przygotowywanej w
oparciu o oferty lub faktury zakupu Inspektor nadzoru ma mozliwo$¢ ich sprawdzenia i uzyskania
niezaleznych ofert na materiaty lub ustugi. Jezeli oferty uzyskane przez Inspektora nadzoru dla materiatlow
lub ustug bedacych podstawa wyceny Wykonawcy beda nizsze od ofert lub faktur zataczonych do wyceny
Wykonawcy, Wykonawca przyjmie $rednig z cen zawartych w ofertach uzyskanych przez Inspektora
nadzoru i w ztozonej przez Wykonawce wycenie. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu
robot lub ograniczenia wynikajacego ze zmiany sposobu speinienia §wiadczenia przez Wykonawce,
umowne wynagrodzenie ryczattowe zostanie pomniejszone o warto$¢ robot, ktorych Wykonawca nie
wykonuje. Warto$¢ tych robot zostanie ustalona wedlug zasad okreslonych powyzej z przyjeciem
sktadnikow cenotworczych z daty ztozenia oferty.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego uzyskanej na piSmie pod rygorem niewazno$ci, nie moze przeniesé
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na osobg trzecig wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy.

§16

Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowiazujaca je form¢ odszkodowania bedg stanowi¢ kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za kazdy dzien zwtoki w realizacji oraz zakonczenia robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego za przedmiot umowy;

za kazdy dzien zwloki w usuni¢cia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
1 rekojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce/Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;

za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;

za kazdy dzien zwloki w przedlozeniu po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;

za kazdy dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

3)

za kazdy dzien zwloki w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
ustalonego za przedmiot umowy, jednak nie wigcej niz 5% wartos$ci brutto przedmiotu umowy,

za kazdy dzien zwtoki od wyznaczonego terminu przystgpienia do odbioru koncowego przedmiotu
umowy (z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego) - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
ustalonego za przedmiot umowy, jednak nie wigcej niz 5% wartos$ci brutto przedmiotu umowy,

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto ustalonego za przedmiot umowy.

W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce u

Zamawiajacego z w/w przyczyn powstata szkoda przewyzszajaca ustanowiong kar¢ umowna, Zamawiajacy
ma prawo zada¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupelniajagcego do wysokosci pelnej szkody.

W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce u

Zamawiajacego powstala szkoda z innej przyczyny niz w/w, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy
odszkodowania do wysokosci petnej szkody.
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6. W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zaplate kar umownych, Wykonawca zobowigzany
jest do ich zaptacenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajacego.

7. W przypadku koniecznosci naliczenia kar umownych Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar
umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

8. W przypadku opdznienia w zaptacie prawidlowo wystawionej faktury VAT, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy odsetki w wysokosci ustawowej za kazdy dzien opdznienia.

9. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 10 % ceny brutto
Umowy.

Postanowienia koncowe
§17

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

§18

Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzacego Zamawiajacego jest niewazna.

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

§20

1. Sprawy sporne wynikajace z tre$ci umowy bedzie rozstrzygat wlasciwy rzeczowo Sad w Bialogardzie.

2. W przypadku ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, Strony zobowigzuja si¢ do poddania mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu.

§21

Umoweg niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zataczniki do umowy:

1. Oferta
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2. Kosztorys ofertowy

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy

4. Wzor karty gwarancyjnej

5. Wzébr Wniosku Materiatowego (WM)

6. Wzor karty zgloszenia wady

7. Wzor oswiadczenia do platnosci przejsciowe;]

8. Wzor oswiadczenia do platnosci koncowej

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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