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PROJEKT

modernizacji ewidencji gruntow i budynkow
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Podstawy prawne

Modernizacje ewidencji gruntow i budynkow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace
przepisy prawa:

1.

NoOk~own

10.

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151
Z pozn. zm.),

ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r. poz. 530 z p6zn. zm.),

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z p6zn. zm.),
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2024 poz. 320 z p6zn. zm.),
ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.),
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2024 r. poz. 219 z pézn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz
opracowywania 1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2022 r. poz. 1670),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 03 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji
Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. 22016 ., poz. 1864 ),

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej
z4.5.2016 L 119/1).

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé przepisy prawa, ktore obowigzuja w trakcie
realizacji zamowienia.

Podstawowe informacje

I1.1 Charakterystyka modernizowanego obiektu

Wojewodztwo: zachodniopomorskie.
Powiat: bialogardzki.
Jednostka ewidencyjna: 320104 _5, Tychowo.

Czesé 1 Czesc 2 Czesé 3
Obreb 320104 _5.0046 320104 5.0047 320104 5.0049
¢ Dzigciotowo Kowalki Drzonowo Biatogardzkie
Powierzchnia (ha) 268 886 1308
Liczba dzialek 128 389 157
Liczba budynkéw
ujawnionych w bazie danych 36 107 53
EGIB
Struktura uzytkéw (ha)
Uzytki rolne 186 369 439
Lasy, tereny zadrzewione i 71
. 488 834
zakrzewione
Tereny zabudowane i 3
. 11 6
zurbanizowane
Drogi 7 15 29
graniczaca rzeka Li$nica
Wody plynace 1 3 (powiat szczecinecki)




Wody plynace:
Cze$¢ 1 - Obreb Dzieciotowo:

— dz. nr182/1 —rzeka Trzebigoszcz ~ 1.7 km,
— dz. nr 182/2 — réw na granicy z powiatem koszalinskim ~ 0.5 km,
— row w dziatkach lesnych nr 725/3 i 730/3 na granicy z powiatem koszalinskim ~ 1.8 km.

Czes¢ 2 - Obreb Kowalki:

— dz. nr92/4, 424, 430, 431 — ciek szczegotowy ~ 6.3 km,
— dz. nr 282/5, potozona: obreb Nosibady, gmina Grzmigca, powiat szczecinecki ~ 2.2 km.
Cze$¢ 3 — Obreb Drzonowo Biatogardzkie:
— rzeka Li$nica graniczaca z obrgbem Drzonowo Bialogardzkie — dz. lesne nr 326/2, 327/2,
328/2, 329/3, potozone: obreb Nosibady, gmina Grzmigca, powiat szczecinecki ~ 2.1 km.

Wskazane powyzej informacje mogg r6zni¢ si¢ od stanu faktycznego z powodu:

1. braku informacji o ilo$ci budynkow istniejagcych w terenie i nieujawnionych w bazie danych
ewidencji gruntéw 1 budynkéw co moze mie¢ wptyw na faktyczng liczbe dziatek zabudowa-

nych,

2. konieczno$ci wykonania prac w zakresie dostosowania przebiegu granic dzialek zabudowa-
nych do obowigzujacych przepiséw prawnych,
3. Dbiezacej aktualizacji ewidencji gruntow na podstawie przyjetych do zasobu operatéw tech-
nicznych wykonanych w czasie trwania prac modernizacyjnych.

11.2 Zrédia danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

Wykaz materiatéw do wykorzystania:

1. Pozioma osnowa geodezyjna (ilo$¢ punktow):

”, przetransformowane do ukladu
»PL-2000”

Czesé 1 Cze$é 2 Czesé 3

320104_5.0046 320104_5.0047 320104_5.0049

Obreb Dzigciotowo Kowalki Drzonowo
¢ Bialogardzkie
3 klasy 9 15 10
Punkty osnowy pomiarowej,
skatalogowane w ukladzie ) 14 35
»1965”, przetransformowane do
ukladu ,,PL-2000”
Punkty osnowy le$nej
s b

skatalogowane w ukladzie ,,1965 53 356 338

2. Aktualizowana na biezgco wektorowa mapa ewidencyjna zalozona w 2003 roku, uzyskana

metoda wektoryzacji po uprzedniej kalibracji rastréw mapy ewidencyjne;j.

3. Operat techniczny z zatozenia ewidencji gruntow oraz opracowania jednostkowe:

wznowienia znakéw granicznych

Czesé 1 Czes€ 2 Czes$¢ 3

320104_5.0046 320104 _5.0047 320104_5.0049

Obreb Dzicciolow Kowalki Drzonowo
gelolowo Bialogardzkie

Opra‘coyvanla dotyczace 9 60 15
podzialow
Opracowania dotyczace ) 6 2
rozgraniczen nieruchomosci
Opracowania dotyczace 10 47 11




Opracowania inne 16 42 21

Opracowania dotyczace
pomiaréw uzupelniajacych 2 1 1
nadle$nictw

Dane dotyczace granic dzialek oraz budynkéw z operatéw jednostkowych wprowadzane sg na
wektorowa mape¢ ewidencyjng od 2003 roku .

Zamawiajacy pozyska i udostgpni Wykonawcy materiaty zrédlowe z powiatow sagsiednich.
Materialty PZGiK niezbedne do wykonania modernizacji EGiB, zostang udostepnione w terminie
10 dni roboczych od dnia podpisania umowy w postaci elektronicznej na wskazany przez
Wykonawce serwer FTP.

Zatacznik nr 1 do projektu modernizacji - Wykaz i charakterystyka operatow majacych

znaczenie przy wykonywaniu prac modernizacyjnych.

Zatgcznik nr 2 do projektu modernizacji - Stan bazy danych oraz zakres prac do wykonania.
Zakacznik nr 3 do projektu modernizacji - Rozmieszczenie punktow osnowy geodezyjne;.

Powyzsze informacje zostaly przygotowane wg stanu na dzien 06 lutego 2025 roku.

11.3 System do prowadzenia ewidencji gruntow i budynkow

EWID2007 z aplikacja zarzadzajaca TurboEWID Wersja 10.0 - GEOMATYKA Krakow.
Cze$¢ opisowa i geometryczna sg ze sobg zintegrowane.

I11. Ogolne warunki dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia

1.

2.

W pracach dotyczacych przedmiotu zamoéwienia stosuje si¢ uktad wspoétrzednych ptaskich
prostokatnych ,,PL-2000".

W przypadku sytuacji i spraw nieuregulowanych w przepisach prawa, umowie, projekcie
modernizacji oraz warunkach technicznych Wykonawca dokona szczegdtowych ustalen
z Zamawiajacym. Wyklucza si¢ stosowanie przez Wykonawce rozwigzan nieuzgodnionych
Z Zamawiajagcym. Wykonawca prac, od momentu udzielenia mu zaméwienia na przedmio-
towe opracowanie, zobowigzany jest do prowadzenia ,,Dziennika robot”, dokonujagc w nim
chronologicznych zapiséw, dokumentujac wszelkie uzgodnienia z Zamawiajacym, odstep-
stwa i zmiany od wymagan Zamawiajgcego.

Materiat Zrodtowy zawierajacy wyniki geodezyjnych pomiaréw terenowych wykonanych
W oparciu 0 osnow¢ pomiarowg nie spelniajgcg aktualnie obowigzujacych standardow
technicznych mozna wykorzysta¢ pod warunkiem, ze zachowaly si¢ w terenie punkty tej
osnowy pomiarowej. Po analizie i wywiadzie terenowym ze wskazaniem odszukanych
punktow osnowy pomiarowej, nalezy pomierzy¢ punkty tej osnowy metodami okreslonymi
w obowigzujacych standardach technicznych, a nastgpnie dokonaé tacznego wyrdwnania
nowych danych obserwacyjnych dla osnowy pomiarowej z danymi obserwacyjnymi zawar-
tymi w materiale Zrodlowym.

W przypadku wystapienia watpliwosci dotyczacych wykorzystania materialow zasobu,
Zamawiajacy podejmie decyzje co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego materiatu
zasobu.

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zalozy roboczg baz¢ danych geometrycznych,
ktora bedzie na biezaco aktualizowal. Wykonawca ma obowigzek udostepniania roboczej
bazy danych Zamawiajgcemu na dowolnym etapie realizacji zamowienia.

Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia zobowigzany jest przedstawia¢ Zamawiajacemu
raporty miesigczne z przebiegu realizacji prac do 10 dnia kazdego miesigca za miesigc
miniony.

Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamowienia, uprawniony bedzie do
zadania przedtozenia dowodow potwierdzajacych zakres wykonanych prac jezeli powezmie
watpliwosci co do rzetelnosci przedstawionych informacji w raporcie, o ktérym mowa w pkt

5




11.

V.

6.

Wykonawca w czynno$ciach wymienionych w rozdziale IV pkt 19 i 20 zapewni udziat
pracownika posiadajacego uprawnienia zawodowe W dziedzinie geodezji i Kartografii
z zakresu, o ktorym mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Pgik.

Przedmiot zamowienia jest podzielony na etapy opisane w rozdziale V,

. Prace wykonane w ramach kazdego z etapéw wymienionych w rozdziale V podlegaja kontroli

przez Zamawiajacego.

Warunkiem przystgpienia do kolejnego etapu prac, jest odbior dotychczas zrealizowanego
etapu.

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za kazdy ukonczony etap prac, zgodnie z rozdziatem
VI. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyplacane na podstawie bezusterkowego protokotu
odbioru prac oraz faktury dostarczonej Zamawiajgcemu.

Zakres prac przewidywany do wykonania przez Wykonawce

Pozyskanie danych dotyczacych przebiegu granic dziatek ewidencyjnych, w tym ustalenie
przebiegu granic dzialek ewidencyjnych, aktualizacja uzytkéw gruntowych, aktualizacja
danych dotyczacych budynkéw, uspojnienie danych opisowych i geometrycznych dotycza-
cych dzialek, budynkéw, konturéw uzytkéow dla obreboéw ewidencyjnych Dzigciolowo,
Kowalki, Drzonowo Biatogardzkie zlokalizowanych na terenie gminy Tychowo zgodnie
z niniejszym projektem modernizacji, przepisami prawa oraz warunkami technicznymi.
Zamawiajacy w ramach realizacji prac nie przewiduje zmiany uzytkow i klas bonitacyjnych
wymagajacych przeprowadzenia procedury gleboznawczej klasyfikacji gruntow.

Szczegélowy zakres prac przewidywany do wykonania przez Wykonawce obejmuje nastepujace
zadania:

1

Przeprowadzenie analizy istniejgcych materiatdéw zasobu i ocena ich przydatno$ci, w zakresie
mozliwosci wykorzystania do realizacji prac modernizacyjnych z obrgboéw objetych mo-
dernizacja oraz obrgbow i powiatow sgsiednich.

W razie watpliwosci dotyczacych przydatnosci lub sposobu wykorzystania materiatow,

Wykonawca dokona uzgodnien w tym zakresie z Zamawiajagcym a wyniki przeprowadzone;j

analizy oraz ewentualnych uzgodnien udokumentuje w Zataczniku nr 4 do projektu mo-

dernizacji.

Wykonanie pomiaru kontrolnego, istniejagcych punktéw osnowy stuzacej do zalozenia ewi-

dencji gruntéow, punktow osnowy leSnej oraz punktow osnowy pomiarowej a nastepnie

Z wykorzystaniem danych z dziennikdw pomiarowych znajdujacych si¢ w PZGiK, ponowne

wyroéwnanie tej osnowy, opracowanie wynikow i1 przygotowanie niezbgdnej w tym zakresie

dokumentacji.

Pozyskanie danych dotyczacych przebiegu granic dzialek ewidencyjnych 1 opisujacych je

punktow granicznych:

a. Dla dziatek, ktorych ustalenie granic zostato potwierdzone w protokotach granicznych,
znajdujacych si¢ w operatach geodezyjnych przyjetych do zasobu a polozenie granic
dzialek 1 opisujacych je wspohrzednych punktow granicznych zostaly wykazane
W obowigzujacym ukladzie wspotrzednych ,,PL-2000”, przebieg granic nalezy przyjac
Z tych opracowan;

b. Dla dziatek, ktorych granice zostaty opracowane w lokalnym lub juz nieobowigzujacym
uktadzie wspotrzednych ,,1965”, potozenie granic dziatek i opisujacych je wspotrzednych
punktow granicznych, nalezy ponownie obliczy¢ wykorzystujac wyrownang osnowe (patrz
pkt 2) oraz dane pomiarowe znajdujace si¢ w operatach. Nastgpnie nalezy podjac¢ probe
odszukania znakow granicznych w terenie i wykona¢ ich pomiar kontrolny;

c. Dla dziatek, ktorych granice zostaty opracowane w lokalnym lub juz nieobowigzujacym
uktadzie wspotrzednych ,,1965” a nie ma mozliwosci odszukania wszystkich punktéw
dawnej osnowy i ponownego jej wyrownania, nalezy dokona¢ proby odszukania znakoéw
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granicznych na gruncie w oparciu o dane liczbowe dostgpne w materiatach Zrédlowych
a odszukane znaki graniczne podda¢ pomiarowi kontrolnemu;

d. W odniesieniu do granic dzialek ewidencyjnych, dla ktérych brak jest odpowiednich
materiatow PZGiK lub materialy te nie pozwalajg na okreslenie potozenia punktow
granicznych z wymagang doktadnoscig wtasciwa dla szczegotow I grupy, zrédtem danych
dotyczacych punktow granicznych oraz przebiegu granic dzialek ewidencyjnych beda
wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych, poprzedzone ustaleniem przebiegu granic
dziatek ewidencyjnych, wykonane w procesie modernizacji EGIiB;

Czesé 1 Czes¢ 2 Czesé 3
Obreb 320104_5.0046 320104_5.0047 320104_5.0049
¢ Dzigciotowo Kowalki Drzonowo Biatogardzkie
Szacunkowa liczba
dzialek, ktore beda
wymagaly ustalenia 101 286 126
przebiegu granic

€. Za podstawe ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych stanowigcych grunt
pokryty wodami powierzchniowymi pltynacymi (dziatki wymienione w rozdziale II pkt 1)
a dziatkami przyleglymi, przyjete zostang dane uzyskane na podstawie wynikow
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych (zalecana technika GNSS), o ktérych mowa w § 33a
rozporzadzenia w sprawie EGiB. Przed przystagpieniem do powyzszych prac nalezy
uzgodni¢ czy wymienione dziatki stanowig cieki naturalne oraz ustali¢ ich przebieg
z wlasciwym miejscowo Nadzorem Wodnym,;

f. Przebieg granic pomigdzy dzialami lesSnymi nalezy przyja¢ na podstawie danych
pozyskanych z bazy danych EGiB po wczesniejszym ich uzgodnieniu z przedstawicielami
poszczegblnych Nadlesnictw. Jezeli granice te stanowig granice jednostek ewidencyjnych
nalezy dokonac¢ ich bezposredniego pomiaru.

4. Kontrola 1 doprowadzenie do spdjnosci danych geometrycznych 1 opisowych ewidencji
gruntdw 1 budynkow w zakresie dziatek.

5. Przygotowanie roboczej mapy ewidencyjnej z uwzglednieniem danych pozyskanych w ra-
mach prac opisanych w pkt 1, 2, 3a, 3b, 3c, 3e i 3f.

6. Wykonawca (przed przystgpieniem do czynno$ci ustalenia przebiegu granic dzialek
ewidencyjnych) zorganizuje zebranie informacyjne dla wlascicieli 1 wtadajacych nieruchomo-
sciami zlokalizowanymi na obszarze objetym modernizacja EGiB przy wspotudziale
samorzadu gminy, sottysa wsi oraz Zamawiajacego. Na zebraniu przedstawi istotne informa-
cje o zakresie prac modernizacyjnych, przystugujacym wiascicielom prawach i obowigzkach
oraz harmonogramie prac.

7. Por6éwnanie prowadzonej przez Starost¢ mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie budynkow,
obiektow budowlanych trwale zwigzanych z budynkami i uzytkow gruntowych.

8. Weryfikacja i pomiar bezposredni wszystkich budynkoéw oraz obiektéw budowlanych trwale
zwigzanych z budynkami.

Czesé 1 Czesc 2 Czes¢ 3
Obreb 320104 _5.0046 320104 _5.0047 320104 _5.0049
¢ Dzigciotowo Kowalki Drzonowo Biatogardzkie
Szacunkowa liczba
budynkéw, ktére beda 36 107 53
wymagaly weryfikacji i
pomiaru kontrolnego

9. Modyfikacja istniejacych danych geometrycznych dotyczacych budynkow.
10. Weryfikacja istniejacych i uzupetnienie brakujacych danych opisowych dotyczacych
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

V.

budynkéw w zakresie zgodnym z obowigzujacym rozporzadzeniem w sprawie EGiB i roz-
porzadzeniem w sprawie KST.

Przeprowadzenie aktualizacji oznaczenia, przebiegu i powierzchni konturow uzytkow grun-
towych (B, Bi, Ba, Br) w oparciu o przeprowadzong aktualizacje budynkow.

Aktualizacja uzytkéw gruntowych Lzr i W. Dopuszcza si¢ aktualizacj¢ w oparciu o aktualne
zdjecia lotnicze.

Protokolarne ustalenie granic dziatek ewidencyjnych i pomiar opisujacych te granice punktow
granicznych, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 32 i 33 rozporzadzenia w sprawie EGIB.
Skompletowanie materialow i informacji zgromadzonych w PZGiK, uzupetnionych w nie-
zbednym zakresie terenowymi pomiarami geodezyjnymi oraz czynnosciami ustalenia prze-
biegu granic, w celu wyeliminowania rozbiezno$ci wystepujacych na granicach sgsiadujacych
ze sobg obrebow ewidencyjnych, w tym obrebow zlokalizowanych w sasiednich powiatach.
Dokonanie uzgodnien w zakresie przebiegu granic dziatek ewidencyjnych na granicach jed-
nostek ewidencyjnych z sasiednimi powiatami.

Obliczenie powierzchni dzialek oraz rozliczenie pdl powierzchni klasouzytkow w dziatkach.
Opracowanie zestawienia zbiorczego przedstawiajacego powierzchnie dziatek i klasouzyt-
kéw ze stanem przed i po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych.

Weryfikacja istniejacych 1 uzupekienie brakujacych atrybutow opisowych punktéw granicz-
nych.

Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz roboczej bazy danych
ewidencji gruntow i budynkdw, zaktualizowanej o wyniki prac wyszczego6lnionych w pkt 1 —
18, ktory bedzie podlegal wylozeniu do wgladu zainteresowanych podmiotow.
Przeprowadzenie procedur oraz udzial w wylozeniu projektu operatu opisowo - kartograficz-
nego do publicznego wgladu, oraz zebranie i przekazanie Zamawiajagcemu uwag zaintereso-
wanych podmiotéw do tych danych.

Udziat w rozstrzyganiu uwag zgtoszonych do projektu operatu opisowo - kartograficznego.
Przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu wynikéw prac modernizacyjnych opracowa-
nych w postaci uzupetnionego pliku do modyfikacji w formacie kcd oraz GML, umozliwiaja-
cych zasilenie bazy danych ewidencji gruntéw 1 budynkéw. Wyniki te w szczego6lnosci beda
zawiera¢ zmiany wynikajace z uznania za zasadne uwag zgloszonych do projektu operatu
opisowo-kartograficznego.

Do plikéw danych stuzacych do zasilenia Wykonawca zataczy raporty kontroli wewnetrznej
z wykonanych weryfikacji przed zasileniem.

Po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiajacego przekazanych plikéw, Wykonawca prac
zasili baze danych ewidencji gruntéw i budynkow.

Podzial na etapy i przewidywane terminy wykonania prac

Wyszczegolnione w rozdziale IV prace, zostang wykonane w trzech etapach dla kazdej z czg$ci
planowanej modernizacji.

Etap | — obejmowac bedzie prace wyszczegdlnione w rozdziale IV pkt 1 —3c, 3e — 5.

Termin realizacji | etapu: 8 miesiecy od podpisania umowy.

Etap Il — obejmowac¢ bedzie prace wyszczegdlnione w rozdziale IV pkt 3d, 6 - 18.

Termin realizacji |1 etapu: 16 miesiecy od podpisania umowy.

Etap Il — obejmowac bedzie prace wyszczegodlnione w rozdziale I'V pkt 19 - 23.

Termin realizacji 111 etapu: 20 miesiecy od podpisania umowy.

Zamawiajacy po kazdym zrealizowanym etapie dokona kontroli wykonanych prac w terminie nie
dhuzszym niz:
— literacja- 10 dni roboczych w przypadku realizacji Etapu I i 11 oraz 5 dni w przypadku realizacji

Etapu 111,

— Iliteracja- 5 dni roboczych w przypadku realizacji Etapu I i Il oraz 3 dni w przypadku realizacji

Etapu 111,

od otrzymania materiatow od wykonawcy.



W przypadku negatywnego wyniku kontroli Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia

nieprawidlowos$ci w terminie nie dluzszym niz:

— literacja- 15 dni roboczych w przypadku realizacji Etapu I i 11 oraz 5 dni w przypadku realizacji
Etapu 11,

— Iliteracja - 5 dni roboczych w przypadku realizacji Etapu | i 11 oraz 3 dni w przypadku realizacji
Etapu 111,

od otrzymania negatywnego protokotu odbioru.

Warunkiem przystapienia do kolejnego etapu prac, jest odbior dotychczas zrealizowanego etapu.

V1. Przewidywany koszt przedsi¢wziecia oraz sposob jego finansowania

1 Przewidywany koszt przedsigwzigcia modernizacji EGIB dla cz¢sci 1-3 wynosi: 400 000,00
zl brutto.
Z uwagi na zmieniajace si¢ warunki dostaw i ustug technologii informatycznych oraz
wykonawstwa geodezyjnego koszt realizacji zamowienia moze ulec zmianie 1 zostanie
skalkulowany do aktualnych cen rynkowych umozlwiajacy realizacje zamdwienia.

2. Wykonawcy za kazdy zrealizowany etap zamowienia przystuguje wynagrodzenie:
a. Etap I — 50 % kwoty umowy,
b. Etap Il — 30 % kwoty umowy,
c. Etap 111 — 20 % kwoty umowy.

3 Finansowanie tego projektu bedzie realizowane ze $rodkow dotacji celowych Wojewody
Zachodniopomorskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz srodkéw wiasnych
Powiatu.

VII. Przewidywany sposéb wylonienia Wykonawcy prac

Wykonawca prac zostanie wybrany w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamo-
wienia publicznego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2024r. poz. 1320).

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czesciowych w ramach wyodrebnionych
czesci. Oferty w postgpowaniu Wykonawcy moga sktada¢ w odniesieniu do wszystkich czesci.

Opracowal: Tomasz Kania

Biatogard, dnia 18 lutego 2025 roku.

Dokument elektroniczny podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
Tomasz Kania
Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartografii
Geodeta Powiatowy
Starostwo Powiatowe w Biatogardzie

Uzgodniono w dniu ztozenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zachodniopomorski Wojewodzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego



