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ZALACZNIK NR 2 DO SWZ
PROJEKT UMOWY NR ... .....
zamowienie w trybie podstawowym art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych
Umowa zawarta W dniu ...........ccceenee. roku w Biatogardzie, pomigdzy:

Powiatem Biatogardzkim — Starostwem Powiatowym w Biatogardzie, Plac Wolnosci 16 - 17, 78-200
Biatogard, reprezentowanym przez:

FePreZeNtOWANYM PIZEZ: ....cocvveeeeiiieeeeeiieee et ee st e e e e e s e e e snnr e e e snnnee s

zwanym dalszej czesci umowy Wykonawcg

w  wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w prowadzonym postepowaniu w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, dotyczacego zaprojektowania i budowy
Manufaktury Spozywczej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dzialce nr 23/10, obreb 0004
Miasto Bialogard, Powiat Bialogardzki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Manufaktury
Spozywczej w Bialogardzie jako nowej formy wsparcia dla oséb przedsi¢biorczych i kulinarnie
uzdolnionych”, prowadzonego przez Powiat Bialogardzki — Starostwo Powiatowe w Biatogardzie,

rozstrzygnigtym w dnitl «..eeeeernernacnnnnne. , Zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé i wybudowaé obiekty budowlane
Manufaktury Spozywczej wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczna na dzialce nr 23/10, obre¢b
Miasto Bialogard, Powiat Bialogardzki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Manufaktury
Spozywczej w Bialogardzie jako nowej formy wsparcia dla osob przedsiebiorczych i kulinarnie
uzdolnionych”.

2. Szczegélowy zakres roboOt stanowigcy przedmiot niniejszej umowy okresla zataczony Program
Funkcjonalno-Uzytkowy. Dokumenty te stanowig integralng czgs¢ Umowy.

3. Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje W szczegdlnosci:

A. Zaprojektowanie Manufaktury Spozywczej, uzyskanie wszelkich uzgodnien, decyzji, warunkow i
pozwolenia na budowg.

B. Budowe gléwnego budynku Manufaktury Spozywczej, w ktérym zostanie zlokalizowana:



1).cze$é przetworcza / kuchenna i magazynowa (MS jest to kilka pomieszczen kuchennych i
przetworczych z mozliwosciag wytwarzania wielu produktow/artykutéw o krotkich seriach):

a) pomieszczenia kuchenne, w ktorych zostang zlokalizowane m.in.: manufaktura wyrobow
garmazeryjnych, manufaktura przetworé6w migsnych, rybnych i owocow morza, manufaktura
przetwordw owocowo-warzywnych, manufaktura stodyczy, w tym manufaktura czekolady,

b) mata piekarnia (manufaktura chleba i wyrobow cukierniczych),

c) serowarnia (manufaktura serowarska)

d) magazyn suchy

¢) magazyn chtodnia (m.in. magazyny na surowiec zwierzecy i ro§linny, magazyn wyrobow gotowych
f) czgé¢ socjalna

g) komunikacja wraz z zapleczem technicznym i magazynem odpadow

2). czg$¢ dystrybucyjno-sprzedazowa tj.:

a) sklep (parter)

b) restauracja (parter)

¢) cze$¢ szkoleniowo-konferencyjna (pigtro), ktora bedzie takze petni¢ funkcje konsumpcyjna wraz z
zapleczem i przygotowywaniem kateringu

d) zaplecze sanitarne, pomocnicze i gospodarcze.

3). cze$¢ administracyjna tj. biura Manufaktury

C. Zagospodarowanie terenu wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng, w tym budowa wyjazdu na
dziatce nr 23/11 (Uwaga: uzytkownik dziatki nr 23/11 wyrazit zgode).

D. Dostawa wyposazenia zwigzanego z funkcja budynku tj. m.in. winda towarowa, agregaty chtodnicze
do magazynow chlodni, systemy wentylacji i klimatyzacji.

. Integralng cze$¢ umowy stanowi Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia oraz oferta.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest profesjonalnym podmiotem, ktory w ramach prowadzonej dziatalnosci
spetnia warunki niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczajace wiedzg,
doswiadczenie i kompetencje, a takze dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania Umowy.

. Strony zobowiazujg si¢ wspotdziata¢ przy wykonaniu Umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.

§2

Warunki realizacji
Wykonawca oswiadcza, ze dla potrzeb sporzadzania oferty zapoznat si¢ z dokumentacjg przetargowq i
warunkami realizacji w stopniu wystarczajagcym do jej sporzadzenia i nie wnosi zadnych uwag i

zastrzezen, ktore moglyby mie¢ wplyw na przebieg, termin i koszty realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy
opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty, ktore nie zostaly wyszczegoélnione a sa konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zataczong dokumentacja.

Przedmiot umowy Wykonawca wykona z materialow, wyrobow i urzadzen wlasnych.

Zastosowane do wbudowania materiaty, dostarczone wyroby i urzadzenia powinny odpowiada¢, co do
jakosci wymaganiom okreslonym w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym oraz posiada¢ wymagane dla



10.

11.
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14.

wyrobow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie (ustawa o wyrobach budowlanych z
16.04.2004 r., t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1213 wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ przed wbudowaniem Wnioski Materiatowe (WM) zalacznik nr
5 do umowy dla materiatow i urzadzen wraz z zatagcznikami tj: karty materialowe z dotgczonymi kartami
katalogowymi, aprobata techniczna, atestem, certyfikatem lub deklaracja zgodnosci wyrobu z Polska
Norma, norma UE - w przypadku braku PN.

W przypadku wbudowania przez Wykonawceg materiatéw nie zatwierdzonych Nadzor Inwestorski ma
prawo zazada¢ ich demontazu na koszt Wykonawcy i wbudowania materiatow, ktore zostana
zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski. Koszty demontazu i wbudowania nowych materialow w catosci
obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy moze zazada¢ przeprowadzenia przez Wykonawce dodatkowych badan jakos$ci wykonanych
robo6t z materialow, wyrobow i1 urzadzen Wykonawcy. Jezeli okaze si¢, ze wyniki badan potwierdzaja
zastrzezenia Nadzoru Inwestorskiego, co do jakosci wbudowanych materialow, wyrobow, urzadzen badz
wykonanych robo6t - to koszty badan ponosi Wykonawca.

Nadzér Inwestorski moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia stosownych dokumentéw
potwierdzajacych zlozenie zamowienia na dostawe materialow, ktorych dostawa zapewni wykonanie
przedmiotu zaméwienia w terminie okreslonym umowa.

Dla roboét instalacyjno-budowlanych nie objetych niniejsza Umowa, w szczeg6lnosci nie ujetych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, lecz
sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzane beda protokoty konieczno$ci wykonania tych
robot.

Protokoty koniecznosci beda sporzadzane i podpisywane przez Kierownika budowy, akceptowane przez
Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.

Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wszystkie czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia z wylgczeniem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikow
robot, polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z pézn. zm.). Sposob dokumentowania zatrudnienia
0sOb wykonujgcych ww. czynno$ci:

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- osoby wykonujace czynnosci ogoélnobudowlane;
- osoby wykonujgce czynnosci instalacyjne;
— osoby bedace operatorami sprz¢tu, maszyn i urzadzen.

Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci, dotyczacych realizacji zadania, zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ 0sob, o
ktorych mowa w pkt. 12.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

— zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;

— zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia

- w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde Zzadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego nie krotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
przez Wykonawceg lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w pkt. 12 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynno$ci, ktorych
dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony); kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w
szczegllnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow); imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg, w szczegOlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prac, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowiazkow pracownika.

o zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

o poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewni jacy
ochron¢ danych osobowych pracownika (nie podlega anonimizacji imi¢ 1 nazwisko
pracownika)

Z tytulu niespemienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych wskazane w pkt. 12 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w projekcie umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego



terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci.

17. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawceg Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsa Inspekcje
Pracy.

§3

Termin i sposob realizacji
1. Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji robo6t:

Zamawiajacy wymaga wykonania calosci przedmiotu zamowienia w terminie 13 miesiecy od daty
zawarcia umowy w sprawie zaméowienia publicznego z podziatem na nastgpujace etapy:

Etap | - Wykonie kompletnej dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowe i ztozenie we
wlasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanym wydajacym decyzj¢ pozwolenia na
budowe w terminie 4 miesiecy od daty podpisania umowy. Zakres prac wstepnych i czynnosci
formalno-prawnych na etapie przedprojektowym i projektowym obejmuje miedzy innymi:

v Inwentaryzacja terenu

v Uzyskanie warunkow technicznych przylaczy i sieci.

v' Uzupelnienia, w mare konieczno$ci, materialdw i opracowan geodezyjno-
kartograficznych

v" Uzupelnienia, w miare koniecznos$ci, informacji i opracowan geotechnicznych
podtoza gruntowego

v W razie konieczno$ci — wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji
wodnoprawnej na odprowadzenie wod opadowych do rowu zlokalizowanego na
dzialce nr 22/1 obreb 0004 Miasta Biatogard.

v Analiza zalaczonych zatozen projektowych w programie Funkcjonalno-Uzytkowym
Zatacznik nr 8 do SWZ

v' Uwzglednienie szczegdlnie w procesie aranzacji pomieszczen kuchennych,
konsumpcyjnych 1 przetworczych, lokalizacji  urzadzen/wyposazenia  tych
pomieszczen w tym szczegotowe lokalizacje podejs$¢ instalacyjnych.

v' Analiza zapisbw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

v" Wykonanie opracowan projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego i warunkami technicznymi na bazie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego 1 jej zapisOw

v' Uzyskanie w razie konieczno$ci stosownych opinii i uzgodnien dot. projektéw
infrastruktury techniczne (np. ewentualnej zgody na odstepstwa z Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego, wydanej w porozumieniu z Okregowym
Inspektorem Pracy.)

v Uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien dla opracowan projektowych — wynikajacych z
obowigzujacych  przepisow prawa budowlanego (bhp, p.poz. 1 sanit.
epidemiologiczne.)

v' W razie potrzeby uzgodnienie zagospodarowania w pasie przylegajagcym do drogi
wojewddzkiej z jej zarzadca.



Z. uwagi na mozliwos¢ szybszego uzyskania pozwolenia na budowe, wykonawca/oferent
moze rozwazy¢ zastepczy sposob na odprowadzenie wod deszczowych np. do zbiornika
bezodplywowego poprzez separator. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego wykonawca
sklada wniosek o zamienne pozwolenie na budowe.

Uwaga: Powiat Biatogardzki posiada zgode od uzytkownika nieruchomosci nr 23/11 na przejscie
przez t¢ nieruchomo$¢ z kanalizacja deszczowag do rowu zlokalizowanego na dzialce nr 22/1
obreb 0004 Miasta Bialogard.

UWAGA: dokumentacja przed ztozeniem we wilasciwym organie administracji architektoniczno-
budowlanym wydajacym decyzje pozwolenia na budowe musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez Zamawiajacego.

UWAGA: po podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma stosowne pelnomocnictwo do wystepowania
w imieniu Powiatu Biatogardzkiego we wszelkich sprawach formalno — prawnych zwigzanych z
realizacja przedmiotu zamowienia.

Etap Il Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe 1 rozpoczecie robot
budowlano-montazowych w terminic 6 miesiecy od daty podpisania umowy. Za termin
rozpoczecia robot uznaje si¢ wytycznie geodezyjne obiektow i rozpoczecie robot ziemnych
potwierdzonych wpisem do dziennik budowy.

Etap Il Wykonie pozostalych rob6t budowlanych w terminie 13 miesigcy od daty
podpisania umowy.

2. Zatermin wykonania catosci zamowienia uznaje si¢ podpisanie przez Zamawiajgcego protokotéw odbioru
robot budowlanych i skuteczne zgloszenie zakonczenia robot do stosownego Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego wraz z uzyskaniem pozytywnych opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego (PPIS) i Panstwowej Strazy Pozarnej (PSP) i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

3. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy realizacji zamowienia.

4. Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Plan BIOZ.

5. Za termin wykonania zamowienia uznaje si¢ przeprowadzenie odbior koncowego w ktorym Zamawiajacy
dokonuje rozliczenia iloSciowego i jakosciowego Wykonawcy z wykonanych robét. Warunkiem
dokonania odbioru koncowego przedmiotu zamowienia jest posiadanie przez Wykonawce wszelkich
wymaganych prawem protokotow technicznych oraz kompletna dokumentacja powykonawcza,
obejmujaca w szczegoOlnosci projekty, atesty na materiaty, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoty
pomiardw, certyfikaty.

6. Warunkiem wydania placu budowy, zgodnie z ust. 2, jest przekazanie Zamawiajacemu przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz dowodow zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie § 6.
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce si¢ na cen¢ oferty,
niezbedne do zrealizowania zamoéwienia z ich podzialem na poszczegodlne elementy, ktore mogag stanowic
osobny element odbioru czgsciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych elementow.



Szczegotowy harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji poszczegoélnych etapow i elementow
robot stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

Za termin wykonania zamdwienia uznaje si¢ zakonczenie catego przedmiotu umowy i bezusterkowym
odbiorze koncowym zgodnie z §12.

Kosztorys opracowany metoda kalkulacji szczegdtowej stanowi zalgcznik nr 3 do umowy. Poniewaz
obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany
jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) rozliczania wykonania robét czgsciowych
2) odstgpienia od umowy lub rezygnacji z czgsci robot,
3) ,,dodatkowych robdot budowlanych”, wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamodwienia
podstawowego.
§4
Prawa i obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Do obowiazku Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie Wykonawcy na plac prowadzenia robot na podstawie protokotu przekazania,
2) przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza programu funkcjonalno-uzytkowego w wersji papierowej,
3) zapewnienie nadzoru,
4) odebranie wykonanych robot.
§5

Prawa i obowigzki Wykonawcy

Do obowigzku Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezyta starannoscia, zgodnie z dokumentacjg (PFU i
wykazem sprzgtu), obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi i zaleceniami
uzgodnionymi do wykonania w czasie prowadzenia robot budowlanych, przepisami przeciwpozarowymi
oraz w terminie, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy,

wykonanie innych prac nie ujetych w dokumentacji a wynikajacych z obowigzujacych przepisow i norm w
zakresie robot budowlano-instalacyjnych, bhp, p.poz i innych,

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet, narzedzia i odziez,

okazanie w stosunku do wykazanych materiatow certyfikatow ze znakiem bezpieczenstwa, deklaracji
zgodnosci, aprobaty technicznej lub innych dokumentéw normalizacyjnych,

ponoszenie odpowiedzialno$ci za jakos¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za jako$¢
zastosowanych do robot materiatow,

zapewnienie cigglego nadzoru technicznego nad realizacjg zadania, nadzoru nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie kierownika budowy.

Kierownikiem budowy bedzie:

Kierownik bedzie dziatat w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pbézn. zm.) i jest w granicach posiadanego
upowaznienia- przedstawicielem Wykonawcy.



Kierownik ma obowigzek ciaglego przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
stanowigcych przedmiot Umowy,

7) pelnienie nadzoru podczas realizacji calego zadania budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do
zgloszenia Zamawiajacemu ewentualnych watpliwosci dotyczacych rozwigzan wskazanych w
dokumentacji projektowej,

8) uczestniczenie w naradach,

9) zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkoéw socjalnych i innych przypisanych prawem warunkow i
$wiadczen dla swoich pracownikoéw oraz wyposazenie pracownikow w jednolita odziez z nazwa
Wykonawcy,

10) niezwtoczne usunigcie, na whasny koszt szkod i awarii powstalych przy wykonywaniu prac instalacyjno-
budowlanych,

11) utrzymanie ogdlnego porzadku w rejonie prowadzenia robot poprzez:

a) utrzymanie terenu prowadzenia robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

b) nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

c) zakaz palenia papieroséw i innych wyrobow tytoniowych;

d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

e) oznakowanie rejonu prowadzenia robot,

f) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot,

g) sktadowanie w wydzielonym miejscu i biezgce usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i
zbednych materiatlow, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

h) wyposazenie pracownikéw w jednolitg odziez z nazwa Wykonawcy.

12) ponoszenie kosztow wykonania i biezgcego utrzymania ogrodzenia, opomiarowania wody, energii
elektrycznej itp. zwigzanych z prowadzeniem roboét 1 utrzymaniem zaplecza socjalnego. Oplaty za wode i
energi¢ elektryczng rozliczane beda na podstawie zainstalowanych przez Wykonawce podlicznikow,

13) wyprzedzajace uzgadnianie z Zamawiajacym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczacych przyjetych
termindw, zakresu robot lub sposobu ich realizacji, pod rygorem niewazno$ci wprowadzonych zmian,

14) wyprzedzajace informowanie o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakos¢ robot lub
opoOznienie terminu ich zakonczenia wynikajacego z niniejszej umowy,

15) zgloszenia Zamawiajagcemu robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowatl o tych
faktach Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezb¢dne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ rozebrane elementy do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

16) zabezpieczenie wiasnego materialu i sprzetu zgromadzonego na placu budowy przed kradziezg i
ewentualng dewastacja;

17) ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody zwiazane z realizacja Umowy, w
szczegblnosci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz odpowiedzialnosci za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

18) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane na terenie
prowadzenia robo6t budowlanych w zwiazku z prowadzonymi pracami,

19) Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujgcego si¢ w miejscu wykonywania robot, naprawic¢ na
wlasny koszt wszystkie szkody wynikle z jego winy, jak rowniez wynikte ze zltego zabezpieczenia
wykonywanych robét,

20) pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego i pogwarancyjnego,

21) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (ptyta CD),

22) sporzadzenie i1 przekazanie Zamawiajacemu instrukcji konserwacji, obstugi instalacji, wyrobow oraz
urzadzen dostarczanych przez Wykonawce oraz przeszkolenie w tym zakresie wskazanej zalogi
Zamawiajacego,



23) dokonywanie przegladu gwarancyjnego robot budowlanych, po kazdym roku eksploatacji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego 1 zaakceptowanym przez obie strony. Wykonawca zostanie
poinformowany pisemnie przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem przegladu.

24) przeprowadzanie na wiasny koszt przegladow okresowych w terminach i na zasadach okreslonych przez
producentow w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno -ruchowej dla urzadzen w okresie
udzielonej gwarancji,

25) dostarczenie listy podwykonawcOéw 1 biezace jej aktualizowanie, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy,

26) zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcow do
udziatu w realizacji Umowy,

27) petienie funkcji koordynatora podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i usuwanie ewentualnych
wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,

28) pokrycie kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog i terendéw zielonych zniszczonych
przez Wykonawceg lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacjg
Umowy.

29) Wykonawca zobowigzuje si¢, w ramach realizacji Umowy, przenies¢ na Zamawiajacego catos$é
autorskich praw majatkowych do dokumentacji (w tym projektowej), a zwlaszcza praw do:

a) wykonywania opracowan przedmiotu umowy (w tym dokumentacji projektowej oraz obiektu
budowlanego), wilgczajac wprowadzanie zmian zaréwno w trakcie trwania umowy, jak i po jej
rozwigzaniu,

b) korzystania z dostarczonej dokumentacji tacznie z opracowaniem i naniesieniem zmian (w okresie
trwania umowy i po jej rozwigzaniu) w celu przebudowy obiektu w zakresie opisanym w umowie;

€) wprowadzania do pamigci komputera;

d) ekspozycji;

e) udostepniania wykonawcom;

f) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji;

g) wielokrotnego wykorzystywania do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi;

h) przetwarzania;

i) wprowadzania zmian;

j) publikowania czesci lub catosci.

§ 6

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie po6zniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwiagzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objgtych
przedmiotem Umowy, na kwot¢ ubezpieczenia nie nizszg niz kwota umowy brutto okreslona § 8 ust 2.



3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego w
ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢
z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust 1, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust 1 lub nieprzediozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy w
imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okre§lonym w
ust 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§7
Nadzor

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspolpracuje z nadzorem
Zamawiajgcego.

2. Do prowadzenia nadzoru Zamawiajacy powotuje Nadzor Inwestorski: .........o.oooviviiiiiiiiiiiiiiiiinannn

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ mozliwo$¢ wstepu na teren budowy upowaznionym osobom ze
strony Zamawiajacego oraz pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa.

§8
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg warunkow
zamoOwienia oraz oferta Wykonawcy wybranego w postgpowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie to ustala si¢ na podstawie oferty, o ktorej mowa w ust.1 na kwote:
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brutto ... 7zt (stownie:

ztotych) netto..............cooveiininnin Zb (SlowWnie: ..o
ztotych)  plus nalezny podatek VAT ...... %,  t. zt  (stownie
.................................. ztotych).

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z prawidtowym
i kompletnym wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ oraz z
obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci koszty:

1) prace projektowe,

2) prace geodezyjne,

3) wszystkich robot budowlanych i instalacyjno- budowlanych,

4) robot i czynno$ci przygotowawczych (w tym opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji
ruchu), prac porzadkowych, wywozu oraz utylizacji gruzu i odpadow,

5) platnych odbioréw technicznych, pomiaréw oraz sprawdzen,

6) ubezpieczenia,

7) zagospodarowania placu prowadzenia robot (w tym zorganizowania zaplecza budowy) oraz koszty za
zuzyte media,

8) dozorowania i ochrony terenu prowadzenia roboét, utrzymanie zaplecza, $§wiadczen z tytutu udzielone;j
gwarancji,

9) szkolenia zalogi Zamawiajagcego w zakresie konserwacji, obstugi instalacji oraz urzadzen

dostarczonych przez Wykonawcg.
10) trwalego oznakowania w tym zwigzanego z przepisami p.poz,

11) opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza,

12) likwidacji zaplecza, uporzadkowania placu budowy i otoczenia, doprowadzenie do stanu pierwotnego
z wyréwnaniem wszystkich ewentualnych szkdd zwigzanych z realizacja inwestycji,

13) inne niezbedne do prawidtowego wykonania catego przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacy informuje, Zze Inwestycja uzyskal Wstepna Promese na dofinansowanie inwestycji z
programu Rzgdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie si¢ fakturami czgsciowymi oraz
faktura koncowa, ptatnosci beda regulowane zgodnie z harmonogram rzeczowo — finansowy, ktory musi
przewidywac dziewig¢ platnosci czgsciowych:

- [ transza platna w 2023 r. w wysokosci do 138 775,51 PLN,

- II transza ptatna w 2024 r. w wysokosci do 500 000,00 PLN,

- Il transza ptatna w 2024 r. w wysokosci do 500 000,00 PLN,

- IV transza ptatna w 2024 r. w wysokosci do 500 000,00 PLN,

- V transza platna w 2024 r. w wysokosci do 1 850 000,00 PLN,

- VI transza ptatna w 2024 r. w wysokosci do 500 000,00 PLN,

- VIl transza ptatna w 2024 r. w wysokosci do 500 000,00 PLN,

- VIII transza ptatna w 2024 r. w wysokosci do 500 000,00 PLN,

- IX transza koncowa po zrealizowaniu catego przedmiotu zamowienia ptatna nie wczes$niej niz po
12miesigcach od daty podpisania umowy w wysokosci pozostatego do wyptaty wynagrodzenia.

Fakture nalezy wystawia¢ zgodnie z nastgpujgcymi danymi:

Nabywca:
POWIAT BIALOGARDZKI
Plac Wolnosci 16-17
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10.

11.

78-200 Biatogard
NIP 672-17-20-236

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Biatogardzie
Plac Wolnosci 16-17

78-200 Biatogard

Wykonaweca nie wystawi faktury za dostarczone, lecz nie zamontowane materiaty budowlane / urzadzenia
objete przedmiotem umowy.

Platno$¢ nastapi w terminie do 35 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiajgcemu w formie pisemnej na
adres: Starostwo Powiatowe w Biatogardzie, Plac Wolnosci 16-17, 78-200 Biatogard lub w formie
elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-bialogard.pl

Wykonawca ma réwniez mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666). W przypadku wyboru mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej Wykonawca bedzie korzystat z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostgpne;j
na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

Platno$¢ nastapi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

W przypadku odstgpienia od czgsci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
ustalenia przez Inspektora Nadzoru i Wykonawce, procentowego stosunku warto$ci niewykonanych
robot i odliczona od ogolnej wartosci przedmiotu umowy.

§9

Warunki ptatnosci

W przypadku robot realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, warunkiem
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia jest dolgczenie przez Wykonawce do faktury pisemnych
o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wobec nich naleznos$ci z tytulu
wykonanych robot na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajacego.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, warunkiem wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, beda przedstawione Zamawiajacemu, jako zataczniki do faktury VAT:

1) protokoty odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcoéw 1 dalszych
Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkoéw wystawionych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez Zamawiajacego;

3) w przypadku kazdej faktury przejSciowej oraz koncowej potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
kopie przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatno$ci na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow;

4) oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o braku zobowigzan finansowych
wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/Podwykonawcg umow, ztozone wg wzoru stanowigcego
zatacznik nr 7 do niniejszej Umowy,
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5) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreSlone w pkt 3) i 4) niniejszego ustgpu nie sg wymagane w
przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce i calkowitego jego rozliczenia.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, na
zasadach i w zakresie okreslonym w art. 465 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 2, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyptaconego tym podmiotom wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 nastgpi na podstawie faktury koncowej wystawionej po
zakonczeniu catego przedmiotu umowy i bezusterkowym odbiorze koncowym oraz po zalaczeniu
o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o ostatecznym rozliczeniu z zakresu
powierzonych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do ostatecznego rozliczenia si¢ z podwykonawcag lub dalszym
podwykonawca z powierzonego im zakresu robot do dnia dorgczenia faktury Zamawiajgcemu.

§10
Podwykonawcy

Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekty jej zmian oraz poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian, w terminie 7 dni od ich zawarcia.

Wykonawca ma ponadto obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz jej
zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy zglasza w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektow umow o podwykonawstwo i do
projektéw ich zmiany lub pisemny sprzeciw do uméw o podwykonawstwo, i do ich zmian.

Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z
podwykonawcg, o ktorych mowa w ust. 2, musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej Umowy zawarte] pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca oraz okresla¢ w
szczegodlnosci:

1) zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,
2) zasady odbiorow czgéci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawce,
3) wysokos¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,
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4) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

6) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

7) wymagang tre$¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami,

8) uprawnienie Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawca klauzuli zakazujacej dalszego
podwykonawstwa postanowien wymienionych w ust. 4 pkt 5-8 nie stosuje sie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Nieztozenie przez Zamawiajacego sprzeciwu lub zastrzezen do przedstawionych przez Wykonawce umow
z podwykonawca lub ich projektu w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawce umowy lub
jej projektu uwaza sie za ich akceptacje przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo w uzasadnionych wypadkach zglosi¢ zastrzezenia lub sprzeciw (odmoéwic
wyrazenia zgody) co do wykonywania czgsci przedmiotu umowy przez wskazanego przez Wykonawce
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca moze zawrze¢ umowe z podwykonawca wylacznie w formie pisemnej i w brzmieniu
zgodnym z ust. 4 oraz art. 463 ustawy Pzp.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spdjno$¢ postanowien umowy zawarte] z
podwykonawca z niniejszag umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak
zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez podwykonawce czgsci przedmiotu umowy upowaznia
Zamawiajacego do zadania od Wykonawcy odsunigcia podwykonawcy od realizacji robot w sposob staly
lub czasowy. Wykonawca zobowiazany jest stosownie do zaistniatych okolicznosci bezzwtocznie
rozwigza¢ lub zmieni¢ umowe zawartg z podwykonawcg. W sytuacji powyzszej] Wykonawca realizuje
roboty samodzielnie lub powierza innemu podwykonawcy.

Postanowienia ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca wyraza zgode i jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia przystugujace
Zamawiajacemu wobec Wykonawcy mogly by¢ realizowane wobec podwykonawcy i dalszych

podwykonawcow, nawet jezeli poszczegdlne postanowienia umowy nie stwierdzajg tego wprost.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie dziatania 1 zaniechania swoich wsp6t- lub
podwykonawcow, jak za dziatania i zaniechania wtasne.
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15. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa
o podwykonawstwo lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca najpézniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny okre$lonej w ofercie, tj. w wysokos$ci ...........coeiiiiiiiinl
zk.

2. Zabezpieczenie zgodnie z umowa wykonania robdt shuzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. Strony ustalaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na pokrycie roszczen z
tytulu rekojmi za wady oraz gwarancji.

4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane

5. Kwota, o ktérej mowa w ust. 3, jest zwracana nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

§12
Odbior przedmiotu umowy

1. Do podstawowych obowiazkow Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbiorow robot.

2. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia lub ulegna
zakryciu,

2) odbidr robot czesciowych,

3) odbidr koncowy — po wykonaniu przedmiotu umowy,

4) przeglad gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznos$ci usunigcia przez Wykonawceg
ujawnionych wad fizycznych obiektu,

3. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami proby i sprawdzenia techniczne. O
terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, nie pozniej niz na 3 dni przed
terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen.

4. QOdbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego wskazany w
umowie na wniosek Wykonawcy.

5. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
przedstawiciela Zamawiajacego wskazanego w umowie. Wykonawca ma obowigzek umozliwié
przedstawicielowi Zamawiajacego wskazanego w umowie sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub, ktora ulega zakryciu.
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Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot sktadajacych si¢ na
przedmiot Umowy, na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy i potwierdzenia tego faktu przez
przedstawicieli Zamawiajgcego.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

Gotowos$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajacemu. Potwierdzenie
gotowosci do odbioru Zamawiajacy dokona w terminie do 7 dni i w terminie do 14 dni przystapi do
odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, dokumenty gwarancyjne, protokoly z
przeprowadzonych pomiarow i badan oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot Umowy.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady i usterki, wowczas komisja
wyznacza termin do ich usuniecia.

W razie stwierdzenia wad, usterek lub innych naruszen postanowien niniejszej umowy, ktore obnizaja
zdolno$¢ uzytkowa i ktore nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze w toku czynnosci odbioru albo:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej,

albo:

2) zazada¢ wykonywania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
domagania si¢ od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniktej z
opOznienia.

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty okreslajace
wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

W przypadku nie przystgpienia do odbioru koncowego przez Zamawiajacego w ustalonym terminie,
Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokdt z takiego odbioru, stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury koncowej i uregulowania naleznosci przez Zamawiajacego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg co najmniej raz w roku.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajacego
terminie.
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Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuni¢cia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przeglad gwarancyjny begdzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

W przypadku nieprzystapienia do przegladu gwarancyjnego przez Wykonawce w ustalonym terminie,
Zamawiajacy powota komisje i dokona przegladu jednostronnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy podczas
przegladu nie zwalnia go z usunigcia stwierdzonych usterek. Protokél z przegladu z wyznaczonymi
terminami usunigcia usterek zostanie wystany do Wykonawcy.

§13
Gwarangcja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres 60 miesi¢cy od daty Odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych w KC.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia 60 miesiecy gwarancji na wykonany przedmiot
zamowienia, liczac od daty odbioru konicowego przedmiotu zamowienia.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i ponosi koszty za:

1) wady zmniejszajace wartos¢ uzytkowsa, techniczng i estetyczng wykonanych rob6t ujawnione w
okresie gwarancji i rekojmi,
2) usunigcie wad lub usterek stwierdzonych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia serwisu wyrobow i urzadzen
obejmujacego przeglady techniczne przeprowadzane na zasadach okreslonych przez ich producentow w
warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno — ruchowej oraz utrzymanie ich w pelnej
sprawnosci technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedne dokumenty gwarancyjne w dacie
Odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych przez Zamawiajacego wad tkwigcych w calym
zakresie przedmiotu umowy, ktore wystapia w okresie gwarancji i rekojmi. Podjecie dzialan przez
Wykonawce zmierzajacych do usunigcia wad 1 usterek nastagpi do 48 godzin od zgloszenia przez
Zamawiajacego. Natomiast ostateczne usuni¢cie wad 1 usterek nastgpi do 96 godzin od momentu
zgloszenia. W  uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi,
technologicznymi i technicznymi, Zamawiajacy moze w/w termin przedtuzy¢.

Zgloszenie odbywa si¢ faksem, na piSmie, telefonicznie, poczta elektroniczng na podstawie wypelnionej
karty zgloszenia wady, stanowigce] zatacznik nr 6 do umowy. Zawiadomienie powinno by¢ kierowane na
adres siedziby Wykonawcy pod numer: tel...........cooovinnn, faXe , e-
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W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wymaganym przez Zamawiajgcego terminie Zamawiajacy
moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z zapisami w niniejszej umowie lub zleci¢ jej usunigcie osobie
trzeciej w catosci na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad przez osobg trzecig moze zosta¢ w takim
przypadku potracony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku powtorzenia si¢ wady po raz trzeci, mimo wczesniejszych napraw, Wykonawca
zobowiazany jest do wymiany urzadzenia na nowe.

Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 14
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy Pzp i KC.
Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza w sposob
podstawowy postanowienia umowy.

Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli Wykonawca zaprzestal zatrudniania pracownikow, o
ktoérych mowa w § 2 ust. 12 na podstawie umowy o pracg.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki
szczegotowe:

1) sporzadzenia przez Wykonawce przy udziale Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty odstapienia
od umowy, szczegdtowego protokotu inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia,

2) zabezpieczenia przez Wykonawce przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) sporzadzenia przez Wykonawce wykazu tych materiatlow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na
realizacje inwestycji, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nie obj¢tych niniejszag umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
niego,

4) usunigcie przez Wykonawce niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 3 dni, z terenu budowy urzadzen
zaplecza przez niego dostarczonych,

5) przekazania terenu budowy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktdra spowodowata odstapienie od umowy.

Jezeli rozpoczecie, realizacja lub zakofczenie poszczegdlnych czegsci lub calosci przedmiotu umowy
op6znia si¢ z winy Wykonawcy albo jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wadliwy lub
sprzeczny z umowa, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ i powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania umowy w terminie 30
dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach,
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2) wydania nakazu zajg¢cia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢ przez Wykonawce majatku na rzecz
wierzycieli,

3) przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swojej firmy, rowniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji,

4) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawce a w szczeg6lnosci w razie przerwania wykonywania
robét z nieuzasadnionych przyczyn na dtuzej niz 3 robocze,

5) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot objetych niniejsza umowa bez uzasadnionych
przyczyn w ciggu 7 dni od terminu, o ktérym mowa w § 3 oraz nie kontynuowania ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego na piSmie,

6) nie przedtuzenia przez Wykonawce wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie z obowigzkow
wymienionych w § 5 niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ jednostronnie i na koszt
Wykonawcy inwentaryzacje robot wraz z protokotem przekazania terenu budowy, zawiadamiajgc o tym
na pismie Wykonawce oraz wprowadzi¢ nowego wykonawce do dalszej realizacji robot na koszt
dotychczasowego Wykonawcy.

W razie odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji
robot w trybie natychmiastowym, zabezpieczenia niezakonczonych prac oraz placu budowy a nastepnie
opuszczenie terenu budowy.

W razie odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materialy oplacone przez
Zamawiajacego stanowig wilasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji po protokolarnym
przekazaniu przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z winy Wykonawcy komisja powotana przez Zamawiajacego
sprawdzi zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz ich warto$¢. Dodatkowymi kosztami
stanowigcymi roznice pomigdzy kwotg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 2
niniejszej] umowy w odniesieniu do robodt, od realizacji, ktorych odstgpiono a cena wynegocjowang z
nowym Wykonawca, Zamawiajacy obcigzy dotychczasowego Wykonawce.

Na poczet zabezpieczenia tych kosztow Zamawiajacy zatrzymuje petng kwotg wynagrodzenia z tytutu
realizacji robot okreslonych w protokole inwentaryzacji. Podstawa do wystawienia faktury przez
Wykonawce bedzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiajacego o dokonaniu ostatecznego
rozliczenia przedmiotu umowy z okre$leniem kwoty, jaka pozostala do uregulowania z tytulu
wynagrodzenia za realizacj¢ prac okreslonych w protokole.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
zobowiazany jest do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce, w
szczegoblnosci odkupienia materialow i1 urzadzen przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy oraz
przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

§ 15
Zmiany postanowien umowy
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1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgoda obu stron wyrazong na pis$mie pod rygorem

niewaznosci takiej zmiany z zachowaniem warunkow przewidzianych w art. 455 Pzp.

2. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksow w nizej wymienionych przypadkach:

1)
2)
3)

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy;
zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia
zmiana wynagrodzenia;

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczeg6lnosci w przypadku wystgpienia klesk
zywiotowych, lub warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce opoznienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b) konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dzialania organéw administracji i innych podmiotow,
ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegbOlnosci w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie lub kontynuowanie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia
zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub zamowien dodatkowych.

Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwigkszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamdwienia,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, technologicznych,

d) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajace dokumentacje projektowa,

e) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

zmiana 0sOb wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, ktorych wykonawca

realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spelniajace warunki okreslone w specyfikacji istotnych

warunkow zamoéwienia, wedtug polityki kadrowej wykonawcy.

zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czgSci

przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

5. W przypadku zmiany umowy skutkujacej koniecznoscia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
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wynagrodzenie to ustalone zostanie na podstawie kosztorysu sporzadzonego metoda kalkulacji
szczegotowej z wykorzystaniem KNR (Katalogéw Naktadow Rzeczowych) lub KNNR (Kosztorysowych
Norm Naktadéw Rzeczowych) i zastosowaniem w pierwszej kolejnosci czynnikdw cenotworczych ujetych
w kosztorysie, o ktorym mowa w §3 ust. 5 Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy. W
przypadku braku czynnikow cenotworczych (tj. ceny materiatow (M) i najmoéw sprzetu (S)) w kosztorysie,
o ktorym mowa w §3 ust. 5 Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy w odniesieniu do
wymaganego zakresu robot kosztorys sporzadzony zostanie z zastosowaniem czynnikow cenotwoérczych
na poziomie $rednich podanych w publikacji SEKOCENBUD dla wojewddztwa zachodniopomorskiego z
kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktérym ma by¢ wprowadzona zmiana lub faktur lub ofert zakupu na
materialy i najmu sprzgtu jezeli nie wystepuja one w cenniku. Szczegotowe kosztorysy zamowien
dodatkowych lub innych zmian Umowy sporzadzone przez Wykonawce na wiasny koszt podlegaja
sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W przypadku wyceny
przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu Inspektor nadzoru ma mozliwo$¢ ich
sprawdzenia i uzyskania niezaleznych ofert na materiaty lub ushugi. Jezeli oferty uzyskane przez
Inspektora nadzoru dla materialéw lub ustug bedacych podstawa wyceny Wykonawcy beda nizsze od
ofert lub faktur zataczonych do wyceny Wykonawcy, Wykonawca przyjmie $rednig z cen zawartych w
ofertach uzyskanych przez Inspektora nadzoru i w zlozonej przez Wykonawce wycenie. W przypadku
ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu robot lub ograniczenia wynikajacego ze zmiany sposobu
spetnienia §wiadczenia przez Wykonawce, umowne wynagrodzenie ryczatltowe zostanie pomniejszone o
warto$¢ robot, ktorych Wykonawca nie wykonuje. Warto$¢ tych robot zostanie ustalona wedlug zasad
okreslonych powyzej z przyjeciem sktadnikow cenotworczych z daty ztozenia oferty.

Zamawiajacy na podstawie art. 436 ust. 4) pkt b) ustawy - Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian wysokosci wynagrodzenia w formie aneksOw w nizej] wymienionych
przypadkach:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1342)

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia o ktérej mowa w ust. 6 bedzie mozliwa na zasadach i w sposob
okreslony w niniejszym ust., jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, ze Strony moga dokona¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 2) - 4) nie wczesniej niz
po uptywie 12 miesigcy realizacji zamowienia:

a) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktorej mowa w ust. 6 pkt b) powyzej, bedzie odnosi¢ si¢ wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy,
do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardow i ustug po dniu wejscia w
zycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku.

b) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 pkt b), warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig,
a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

C) strony postanawiaja, ze w przypadku zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 6 pkt b) — wynagrodzenie Wykonawcy
brutto przewidziane niniejsza Umowa ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokos$ci
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d)

f)

9)

h)

podatku od towarow i ushug (ulegnie korekcie o wysokos¢ zmiany podatku VAT), przy czym
powyzsza zmiana bedzie miala zastosowanie wylgcznie w odniesieniu do wynagrodzenia
objetego fakturami wystawionymi po dacie wejScia w zycie zmiany przepisow prawa
wprowadzajacych nowe stawki podatku od towarow i ustug.
zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 6 pkt
b), ¢) lub d) powyzej, bedzie obejmowaé wylacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwiazku z wejsSciem w zycie przepisOw odpowiednio zmieniajagcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko§¢ minimalnej stawki godzinowej lub
dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne.
w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 pkt b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosSci
wynagrodzen pracownikéw §wiadczacych ustugi na rzecz Zamawiajacego na podstawie Umowy
do wysokos$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosSci
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglgdnieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
dotyczacych kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt ¢) lub pkt d), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwot¢ odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyplata wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym uslugi na podstawie Umowy. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci
wynagrodzenia pracownikow $§wiadczacych ustugi, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy.

w celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 6, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz

z uzasadnieniem zawierajacym w szczeg6lnosci szczegdlowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita

badZz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy, uzasadniajgca zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 6 pkt b), pkt c¢) Iub pkt d), jezeli z wnioskiem

wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie

wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania Umowy, w

szczegoblnosci:

1) pisemne zestawieniec wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczacych ushugi (bez ujawniania tzw. ,,danych wrazliwych”), wraz z okre§leniem
zakresu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany,
o ktérej mowa w ust. 6 pkt b) powyzej, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zardwno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczacych ustugi (bez ujawniania tzw. ,,danych wrazliwych”), wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czgsci finansowanej przez Wykonawce albo odpowiednio sktadek
uiszczanych w ramach pracowniczych planéw kapitatowych w czgéci finansowane]j przez
Wykonawce, z okres$leniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjag przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 pkt ¢) lub
pkt d).
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)

K)

w przypadku zmiany, o ktéorej mowa w ust. 6 pkt c) lub pkt d) powyzej, jezeli z wnioskiem
wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktoérych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 7 pkt h) litera 2).

w terminie do 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. g), Strona,
ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

w przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cze$ciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust.
g). W takim przypadku przepisy ust. h) —j) stosuje si¢ odpowiednio.

zawarcie aneksu moze nastapi¢ nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy na podstawie art. 439 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjag Umowy.

Zmiana wynagrodzenia o ktérej mowa w ust. 8 moze nastapi¢ wedtug ponizszych zasad:

a)

b)

d)

f)

zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy obliczana jest w oparciu o zmiany ,,wskaZnika
cen produkcji budowlano-montazowej” ogtaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego (dalej: ,,GUS”).

przez zmian¢ wynagrodzenia rozumie si¢ zarOwno jego podwyzszenie, jak i obnizenie, w
zaleznosci od wzrostu lub obnizenia cen, o ktérych mowa w ust. 8, wzgledem ceny przyjete] w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

strony beda uprawnione do zadania zmiany wynagrodzenia, gdy poziom zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej wedtug wskaznika, o ktorym mowa w ust. 9 pkt a), bedzie wynosit nie
mniej niz 5 punktow procentowych, z zastrzezeniem ust. 9 pkt. d).

wniosek o podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ zlozony w
okresie obowigzywania Umowy. Pierwszy wniosek moze zosta¢ ztozony nie wcze$niej niz po
uplywie 6 miesigcy od zawarcia Umowy. Kazdy kolejny wniosek moze zosta¢ zlozony nie
wczesniej niz po uptywie kolejnych 6 miesigcy obowigzywania Umowy. W celu uniknigcia
watpliwosci, wystepowanie o zmiang wynagrodzenia nie jest mozliwe, jesli nie uptynat okres
wskazany w zdaniach poprzedzajacych.

wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zmianie wedlug wskaznika, o ktérym mowa w ust.
9 pkt a) publikowanego przez GUS w zestawieniu pn. ,,Wybrane miesigczne wskazniki
makroekonomiczne”, dostgpnym na stronie https://bdm.stat.gov.pl/. Za referencyjne
Zamawiajacy uznaje wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej wyszczegolnione w grupie
»Wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej”, prezentujacej dane w odniesieniu do okresu
poprzedniego.

kwota, o ktdrg nalezy zmieni¢ wynagrodzenie Wykonawcy obliczana bgdzie wedle nastgpujgcego
wzoru:

Kwota netto = (XW1..Wn) / 100 x wartos¢ elementu*

2W1-Wn — suma wskaznikow od miesigca, w ktorym zawarta byta Umowa, albo jezeli
Umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert -
miesigc, w ktorym odbylo si¢ otwarcie ofert do miesigca, w ktérym sktadany jest wniosek
o zmian¢ wynagrodzenia, lub z powodu braku aktualnych wskaznikow (publikacja
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10.

11.

12.

wskaznikéw GUS odbywa si¢ z opodznieniem) wskaznik z miesigca poprzedzajacego
ztozenie wniosku do miesigca, w ktorym zawarta byla Umowa, albo jezeli Umowa zostata
zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert - miesigc, w ktérym
odbyto si¢ otwarcie ofert.

* wartosci elementu zawarte w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

g) maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o
ktorych mowa w ust. 9 to 10% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany
jeszcze przez Wykonawce i1 nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku, a
faczna maksymalna warto§¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia to
5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 2

h) przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w pkt. g) nalezy rozumie¢ wartos¢ wzrostu lub
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacg z waloryzacji.

i) wystgpujac o zmian¢ wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu, Strona
zobowigzana jest do zlozenia pisemnego pod rygorem niewazno$Ci wniosku wraz z
inwentaryzacjg robot wykonanych na dzien zlozenia wniosku (inwentaryzacja wykonana na
podstawie kosztorysu, o ktorym mowa w §3 ust. 5 Umowy, stanowigcym Zalacznik nr 3 do
Umowy podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego).
We wniosku nalezy wykazaé, ze zaistnialy wskazane w niniejszym ustepie przestanki do
dokonania zmiany wynagrodzenia. Strony zastrzegaja sobie prawo do zadania dokumentéw lub
wyjasnien w celu rozpatrzenia wniosku wymienionego w zdaniu poprzedzajacym.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 8, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatlow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione
s nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego uzyskanej na pismie pod rygorem niewazno$ci, nie moze
przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

§16
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forme odszkodowania bgda stanowic¢ kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za kazdy dzien zwloki w realizacji oraz zakonczenia robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego za przedmiot umowy;

2) za kazdy dzien zwloki w usunigcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce/Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;

4) za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;
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5) za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;

6) =za kazdy dzien braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;

7) za kazdy dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy PZP w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
ustalonego za przedmiot umowy, jednak nie wigcej niz 5% wartosci brutto przedmiotu umowy,

2) za kazdy dzien zwloki od wyznaczonego terminu przystagpienia do odbioru koncowego przedmiotu
umowy (z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego) - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
ustalonego za przedmiot umowy, jednak nie wigcej niz 5% warto$ci brutto przedmiotu umowy,

3) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto ustalonego za przedmiot umowy.

W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce u
Zamawiajacego z Ww/w przyczyn powstata szkoda przewyzszajaca ustanowiong kar¢ umowna,
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci peinej
szkody.

W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce U
Zamawiajacego powstala szkoda z innej przyczyny niz w/w, Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od

Wykonawcy odszkodowania do wysokosci pelnej szkody.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych zaptate kar umownych, Wykonawca zobowigzany
jest do ich zaplacenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajacego.

W przypadku koniecznosci naliczenia kar umownych Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar
umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

W przypadku opoéznienia w zaptacie prawidtlowo wystawionej faktury VAT, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy odsetki w wysokosci ustawowej za kazdy dzien op6znienia.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 20 % ceny brutto
Umowy.

Postanowienia koncowe
§17

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzacego Zamawiajacego jest niewazna.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 18
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1. Sprawy sporne wynikajace z tresci umowy bedzie rozstrzygat wtasciwy rzeczowo Sad w Biatogardzie.

2. W przypadku ewentualnych sporéw o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, Strony zobowiazuja si¢ do podania mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§19
Umowg niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zataczniki do umowy:

Oferta

Harmonogram rzeczowo — finansowy
Kosztorys ofertowy

Wzér karty gwarancyjnej

Wzbér Wniosku Materiatowego (WM)

Wzoér karty zgloszenia wady

Wzér oswiadczenia do ptatnosci przejsciowe;j

O N GAEWLDNRE

Wzér oswiadczenia do ptatnosci koncowe;j

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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