ZALACZNIK NR 3 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NR ... .....

zaméwienie w trybie podstawowym art. 275 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych

Umowa zawarta w dniu ....................... roku w Biatogardzie, pomig¢dzy:
Powiatem Biatogardzkim
Plac Wolnosci 16-17, 78-200 Biatogard
- Zarzad Drog Powiatowych w Biatogardzie
ul. Szosa Potczynska 57, 78-200 Biatogard
NIP: 6721720236; REGON: 330920831

reprezentowanym przez Michata Mazurkiewicza — Dyrektora (dzialajgcego na podstawie Uchwaly Nr 20/2023
Zarzgdu Powiatu w Bialogardzie z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzqdu Drog
Powiatowych w Biatogardzie do sktadania oswiadczen woli zwigzanych z prowadzeniem biezqcej dziatalnosci
Powiatu Bialogardzkiego)

zwanym dalej Zamawiajgcym

TEPIEZENLOWANYITL PIZEZ: .evnvenveereeneraneeeeeseesessesseensessesseeseessensesseensessesseensessesses

zwanym dalej Wykonawcg

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane polegajace na przebudowie
DP 3500Z — Bialogorzyno — Wronie Gniazdo.

2. Szczegbdtowy zakres roboOt stanowiacy przedmiot niniejszej umowy okresla zatagczona do Umowy
dokumentacja projektowa (w sktad, ktorej wchodzi: projekt techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt i przedmiar robot). Dokumenty te stanowig integralng cz¢s¢ Umowy.

3. Integralng cze¢$¢ umowy stanowi Specyfikacja Warunkéw Zamowienia oraz oferta.

4. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest profesjonalnym podmiotem, ktory w ramach prowadzonej dziatalno$ci spetnia
warunki niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczajace wiedze, dosSwiadczenie i
kompetencje, a takze dysponuje potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.

5. Strony zobowiazuja si¢ wspotdziata¢ przy wykonaniu Umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.
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1.
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§2
Warunki realizacji

Wykonawca o$wiadcza, ze dla potrzeb sporzadzania oferty zapoznat si¢ z dokumentacja przetargowa i
warunkami realizacji w stopniu wystarczajacym do jej sporzadzenia i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen,
ktore moglyby mie¢ wplyw na przebieg, termin i koszty realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy opisane
dokumentacja projektowg oraz STWiORB.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zalgczong dokumentacjg projektowa.

Przedmiot umowy Wykonawca wykona z materialow, wyrobow i urzadzen wlasnych.

Zastosowane do wbudowania materialy, dostarczone wyroby i urzadzenia powinny odpowiadac, co do jakosci
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz posiada¢ wymagane dla wyrobow
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie (ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. Dz.
U. z 2020 poz. 215 z pézn. zm. wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ przed wbudowaniem Wnioski Materialowe (WM) zatacznik nr 5
do umowy dla materialow i urzadzen wraz z zalacznikami tj: aprobatg techniczna, atestem, certyfikatem lub
deklaracjg zgodnosci wyrobu z Polskg Norma, norma UE - w przypadku braku PN.

W przypadku wbudowania przez Wykonawceg materialow nie zatwierdzonych Nadzor Inwestorski ma prawo
zazadac ich demontazu na koszt Wykonawcy i wbudowania materiatow, ktore zostang zaakceptowane przez
Nadzor Inwestorski. Koszty demontazu i wbudowania nowych materiatow w cato$ci obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy moze zazada¢ przeprowadzenia przez Wykonawce dodatkowych badan jako$ci wykonanych
robot z materialdow, wyrobow i urzadzen Wykonawcy. Jezeli okaze si¢, ze wyniki badan potwierdzaja
zastrzezenia Nadzoru Inwestorskiego, co do jakosci wbudowanych materiatow, wyrobow, urzadzen badz
wykonanych robot - to koszty badan ponosi Wykonawca.

Nadzér Inwestorski moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia stosownych dokumentow
potwierdzajacych zlozenie zamoéwienia na dostawe materiatdw, ktorych dostawa zapewni wykonanie
przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym umowa.

Dla robodt instalacyjno-budowlanych nie objetych niniejsza Umowa, w szczegélnosci nie ujetych w
dokumentacji projektowej, a ktore nie bylty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktorego doszto do zawarcia Umowy, lecz sg konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzane bgda protokoty koniecznosci wykonania tych robot.

Protokoty konieczno$ci bgdg sporzadzane i podpisywane przez Kierownika budowy, akceptowane przez
Nadzoér Inwestorski i Zamawiajacego.

Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przy wykonywaniu zamowienia Wykonawca
lub podwykonawca zatrudnial na podstawie umowy o pracg pracownikow ogdlnobudowlanych i instalatorow.

W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
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W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni Wykonawca lub
podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracg,
3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentows;

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o
pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§3
Termin i sposob realizacji
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
1) Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
2) Rozpoczecie robot nastapi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
Zamawiajacy wymaga wykonania zamowienia w terminie do 11 grudnia 2023 roku.
Szczegodtowy harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

Za termin wykonania zamowienia uznaje si¢ zakonczenie catego przedmiotu umowy i bezusterkowym
odbiorze koncowym zgodnie z §12.

Kosztorys opracowany metoda kalkulacji szczegoétowe]j stanowi zatgcznik nr 2 do umowy. Poniewaz
obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany
jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) odstgpienia od umowy lub rezygnacji z cz¢sci robot,

2) ,,dodatkowych robot budowlanych", wykraczajacych poza okreSlenie przedmiotu zamoOwienia
podstawowego.

§4
Prawa i obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy o$wiadcza, ze roboty bedg prowadzone na podstawie zgloszenia na wykonanie robot oraz, ze
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
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Do obowigzku Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie Wykonawcy na plac prowadzenia robot na podstawie protokotu przekazania,
2) przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej w wersji papierowe;j,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) odebranie wykonanych robot.
§5

Prawa i obowigzki Wykonawcy

Do obowigzku Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezyta starannos$cig, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i STWiORB, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi i zaleceniami
uzgodnionymi do wykonania w czasie prowadzenia robot budowlanych, przepisami przeciwpozarowymi oraz
w terminie, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy,

wykonanie innych prac nie uj¢tych w dokumentacji projektowej a wynikajacych z obowiazujacych przepisow
i norm w zakresie robdt budowlano-instalacyjnych, bhp, p.poz i innych (w tym opracowanie i uzgodnienie
tymczasowej organizacji ruchu),

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych
w zakresie przepisOow BHP i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i
odziez,

okazanie w stosunku do wykazanych materiatéw certyfikatow ze znakiem bezpieczenstwa, deklaracji
zgodnosci, aprobaty technicznej lub innych dokumentéw normalizacyjnych,

ponoszenie odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakos$¢ zastosowanych
do robot materiatow,

zapewnienie cigglego nadzoru technicznego nad realizacjg zadania, nadzoru nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie kierownika budowy.

Kierownikiem budowy bedzie:

Kierownik bedzie dziatat w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) i jest w granicach posiadanego upowaznienia- przedstawicielem
Wykonawcy.

Kierownik ma obowigzek ciggltego przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
stanowigcych przedmiot Umowy,
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7) pelienie nadzoru podczas realizacji calego zadania budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do
zgloszenia Zamawiajacemu ewentualnych watpliwos$ci dotyczacych rozwigzan wskazanych w dokumentacji
projektowej,

8) uczestniczenie w naradach,

9) =zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przypisanych prawem warunkow i
swiadczen dla swoich pracownikow oraz wyposazenie pracownikow w jednolitg odziez z nazwg Wykonawcy,

10) niezwloczne usunigcie, na wlasny koszt szkdd 1 awarii powstatych przy wykonywaniu prac instalacyjno-
budowlanych,

11) utrzymanie ogolnego porzadku w rejonie prowadzenia robot poprzez:
a) utrzymanie terenu prowadzenia robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,
b) nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
¢) zakaz palenia papieroséw i innych wyrobow tytoniowych;
d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
¢) oznakowanie rejonu prowadzenia robot,
f) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot,

g) skltadowanie w wydzielonym miejscu i biezace usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatow, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych,

h) wyposazenie pracownikéw w jednolita odziez z nazwg Wykonawcy.

12) wyprzedzajace uzgadnianie z Zamawiajacym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczacych przyjetych
terminow, zakresu robot lub sposobu ich realizacji, pod rygorem niewaznosci wprowadzonych zmian,

13) wyprzedzajace informowanie o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakos¢ robot lub
opoznienie terminu ich zakonczenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

14) zgloszenia Zamawiajacemu robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robodt, a
nastgpnie przywrécic¢ rozebrane elementy do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

15) zabezpieczenie wlasnego materiatu i sprzetu zgromadzonego na placu budowy przed kradzieza i ewentualng
dewastacja;

16) ponoszenie odpowiedzialno$ci na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w
szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré¢ osob oraz odpowiedzialno$ci za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

17) ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane na terenie prowadzenia
robot budowlanych w zwigzku z prowadzonymi pracami,

18) pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego i pogwarancyjnego,
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19) opracowanie i1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (ptyta CD),

20) dokonywanie przegladu gwarancyjnego robot budowlanych, po kazdym roku eksploatacji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego 1 zaakceptowanym przez obie strony. Wykonawca zostanie
poinformowany pisemnie przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem przegladu.

21) przeprowadzanie na wilasny koszt przegladow okresowych w terminach i na zasadach okreslonych przez
producentéw w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno -ruchowej dla urzadzen w okresie
udzielonej gwarancji,

22) dostarczenie listy podwykonawcow 1 biezgce jej aktualizowanie, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcoéw do udzialu w realizacji Umowy,

23) zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcow do
udziatu w realizacji Umowy,

24) pehienie funkcji koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwanie ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,

25) pokrycie kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog i terendw zielonych zniszczonych przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjag Umowy.

§6
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie poOzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa
brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego lub os6b trzecich, a takze szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstale
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 400 000,00 zt,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych o0so6b realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

Zarzad Drog Powiatowych w Bialogardzie
ul. Szosa Polczynska 57, 78-200 Biatogard 6



Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegolnosci kopie umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust 1, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust 1 Iub nieprzedtozenia przez Wykonawcg odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust 1, a poniesiony
koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§7
Nadzor
. Do prowadzenia nadzoru Zamawiajgcy powotuje Nadzor Inwestorski: ..........oooviiiiiiiiiiiiiiiiiinin

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ mozliwo$¢ wstepu na teren budowy upowaznionym osobom ze strony
Zamawiajacego oraz pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

§8
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe

Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja warunkow zamowienia
oraz oferta Wykonawcy wybranego w postgpowaniu prowadzonym w trybie podstawowym jest
wynagrodzenie ryczaltowe.

Wynagrodzenie to ustala si¢ na podstawie oferty, o ktorej mowa w ust.1 na kwote:

brutto  .....oiiiiiiiii zt  (stownie:
ztotych) NEHO...ovirieieiieeaenen, 7k (stownie:
......................................................................... ztotych) plus nalezny podatek VAT ......%, tj.
......................... zh(stownie ............cooiii L ZhOtyCh).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z prawidtowym i
kompletnym wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ oraz z
obowiazujacymi przepisami, a w szczegolnosci koszty:

1) wszystkich robot budowlanych i instalacyjno- budowlanych,
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2) roboticzynnosci przygotowawczych (w tym opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu),
prac porzagdkowych, wywozu oraz utylizacji gruzu i odpadow,

3) pflatnych odbioréw technicznych, pomiaroéw oraz sprawdzen,
4) ubezpieczenia,

5) zagospodarowania placu prowadzenia robot (w tym zorganizowania zaplecza budowy) oraz koszty za
zuzyte media,

6) dozorowania i ochrony terenu prowadzenia robdt, utrzymanie zaplecza, $§wiadczen z tytutu udzielonej
gwarancji,

7) trwalego oznakowania w tym zwigzanego z przepisami p.poz,
8) opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza,

9) likwidacji zaplecza, uporzadkowania placu budowy i otoczenia, doprowadzenie do stanu pierwotnego z
wyréwnaniem wszystkich ewentualnych szkod zwigzanych z realizacjg inwestycji,

Strony ustalaja, Zze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie si¢ jedna faktura koncowa
wystawiang po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakresu robot okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowigcym Zatacznik Nr 3 do Umowy

Faktura wystawiona bedzie po zakonczeniu calego przedmiotu umowy i bezusterkowym odbiorze koncowym
zgodnie z §12.

Fakturg nalezy wystawia¢ zgodnie z nastgpujacymi danymi:

Nabywca:

POWIAT BIALOGARDZKI
Plac Wolnosci 16-17

78-200 Bialogard

NIP 672-17-20-236

Odbiorca:

Zarzad Drog Powiatowych w Biatogardzie
ul. Szosa Polczynska 57

78-200 Biatogard

Wykonawca nie wystawi faktury za dostarczone, lecz nie zamontowane materialty budowlane / urzadzenia
objete przedmiotem umowy.

Platno$¢ nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiajgcemu w formie pisemnej na
adres: ........ocevenne. lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ..............

Wykonawca ma rowniez mozliwos$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz.
1666). W przypadku wyboru mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca
bedzie korzystat z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostgpnej na stronie internetowe]
https://efaktura.gov.pl.

Zarzad Drog Powiatowych w Bialogardzie
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10. Platno$¢ nastgpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

§9
Warunki ptatno$ci

1. W przypadku robét realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, warunkiem zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia jest dotgczenie przez Wykonawce do faktury pisemnych oswiadczen
podwykonawcdow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wobec nich naleznosci z tytutlu wykonanych
robot na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajacego.

2. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, warunkiem wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, beda przedstawione Zamawiajgcemu, jako zalaczniki do faktury VAT:

1) protokoly odbioru zakonczonego etapu robot, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy
robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatlem kopie faktur VAT lub rachunkoéw wystawionych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktdrzy zostali zaakceptowani przez Zamawiajgcego;

3) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

4) o$wiadczenia Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow o braku zobowigzan finansowych
wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/Podwykonawca umow, zlozone wg wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 7 do niniejszej Umowy,

5) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt 3) i 4) niniejszego ustgpu nie s3 wymagane w
przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i
catkowitego jego rozliczenia.

3. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na
zasadach i w zakresie okreslonym w art. 465 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

4. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

5. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 2, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego tym podmiotom wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

6. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 nastapi na podstawie faktury koncowej wystawionej po
zakonczeniu calego przedmiotu umowy 1 bezusterkowym odbiorze koncowym oraz po zalgczeniu
o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o ostatecznym rozliczeniu z zakresu
powierzonych robot.

Zarzad Drog Powiatowych w Bialogardzie
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Wykonawca zobowigzany jest do ostatecznego rozliczenia si¢ z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg
z powierzonego im zakresu robot do dnia dor¢czenia faktury Zamawiajgcemu.

§ 10
Podwykonawcy

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekty jej zmian oraz po§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie
7 dni od ich zawarcia.

Wykonawca ma ponadto obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmian, w
terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci niniejszej umowy.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy zglasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektoéw uméw o podwykonawstwo i do projektow ich
zmiany lub pisemny sprzeciw do umow o podwykonawstwo, i do ich zmian.

Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z
podwykonawca, o ktorych mowa w ust. 2, musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami
niniejszej] Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,
2) zasady odbioréw czesci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawce,
3) wysoko$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dluzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi Iub roboty budowlane;j.

5) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,
6) podstawy zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,
7) wymagang tres¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami,

8) uprawnienie Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawca klauzuli zakazujacej dalszego
podwykonawstwa postanowien wymienionych w ust. 4 pkt 5-8 nie stosuje sie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

Zarzad Drog Powiatowych w Bialogardzie
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy,

2) wuzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Niezlozenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen do przedstawionych przez Wykonawce umow z
podwykonawcg lub ich projektu w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawce umowy lub jej
projektu uwaza si¢ za ich akceptacj¢ przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo w uzasadnionych wypadkach zglosi¢ zastrzezenia lub sprzeciw (odmowi¢ wyrazenia
zgody) co do wykonywania czeSci przedmiotu umowy przez wskazanego przez Wykonawce podwykonawce
lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca moze zawrze¢ umowe z podwykonawcg wytgcznie w formie pisemnej i w brzmieniu zgodnym
z ust. 4 oraz art. 463 ustawy Pzp.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spdjnos$¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawca
Z niniejszag umowa i ponosi ryzyko zaistnialych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub
sprzeciwu Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajacego.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez podwykonawce czesSci przedmiotu umowy upowaznia
Zamawiajacego do zagdania od Wykonawcy odsunig¢cia podwykonawcy od realizacji robdt w sposob staty lub
czasowy. Wykonawca zobowiazany jest stosownie do zaistniatych okoliczno$ci bezzwlocznie rozwigza¢ Iub
zmieni¢ umowe zawartg z podwykonawcg. W sytuacji powyzszej Wykonawca realizuje roboty samodzielnie
lub powierza innemu podwykonawcy.

Postanowienia ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow z dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca wyraza zgode i jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia przystugujace
Zamawiajacemu wobec Wykonawcy mogly by¢ realizowane wobec podwykonawcy 1 dalszych

podwykonawcow, nawet jezeli poszczegdlne postanowienia umowy nie stwierdzajg tego wprost.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie dziatania i zaniechania swoich wspot- lub podwykonawcow,
jak za dziatania i zaniechania wlasne.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o
podwykonawstwo lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zarzad Drog Powiatowych w Bialogardzie
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Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny okreslonej w ofercie, tj. W WysoKOSCI .......ooevviiiiiiiiiiinn... zt.

Zabezpieczenie zgodnie z umowa wykonania robot stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Strony ustalaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na pokrycie roszczen z tytutu
r¢kojmi za wady oraz gwarancji.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane

Kwota, o ktorej mowa w ust. 3, jest zwracana nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji.

§ 12
Odbiér przedmiotu umowy
Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robot.
Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiodr polegajacy na ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia lub ulegng zakryciu,

2) odbidr koncowy — po wykonaniu przedmiotu umowy,

3) przeglad gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznos$ci usunigcia przez Wykonawce
ujawnionych wad fizycznych obiektu,

Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami proby i sprawdzenia techniczne. O
terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, nie podzniej niz na 3 dni przed
terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego wskazany w
umowie na wniosek Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
przedstawiciela Zamawiajagcego wskazanego w umowie. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢
przedstawicielowi Zamawiajagcego wskazanego w umowie sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub, ktora ulega zakryciu.

Odbioér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy i1 potwierdzenia tego faktu przez
przedstawicieli Zamawiajacego.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajacemu. Potwierdzenie gotowosci
do odbioru Zamawiajacy dokona w terminie do 7 dni i w terminie do 14 dni przystgpi do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: §wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, dokumenty gwarancyjne, protokoty z przeprowadzonych
pomiaréw i badan oraz dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonal przedmiot Umowy.

Zamawiajacy moze podjac decyzj¢ o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono
istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do
czasu usunigcia tych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady 1 usterki, wowczas komisja wyznacza
termin do ich usuniecia.

W razie stwierdzenia wad, usterek lub innych naruszen postanowien niniejszej umowy, ktére obnizajg
zdolno$¢ uzytkowa i ktore nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze w toku czynnosci odbioru albo:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowe;j, technicznej,
albo:

2) zazada¢ wykonywania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo domagania
si¢ od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniklej z opdznienia.

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty okreslajace wszystkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

W przypadku nie przystgpienia do odbioru koncowego przez Zamawiajacego w ustalonym terminie,
Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokoét z takiego odbioru, stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury koncowej i uregulowania naleznos$ci przez Zamawiajacego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg co najmniej raz w roku.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre§lonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia
wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunig¢cia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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20. Przeglad gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

21.

Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

W przypadku nieprzystgpienia do przegladu gwarancyjnego przez Wykonawce w ustalonym terminie,
Zamawiajacy powota komisj¢ i dokona przegladu jednostronnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy podczas
przegladu nie zwalnia go z usuni¢cia stwierdzonych usterek. Protokot z przegladu z wyznaczonymi terminami
usunigcia usterek zostanie wystany do Wykonawcy.

§ 13
Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy
przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koncowego robodt, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy,
gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy , liczac od daty Odbioru koncowego robo6t na warunkach okreslonych
w Zatgczniku nr 4 do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ 1 ponosi koszty za:

1) wady zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot ujawnione w okresie
gwarancji i rgkojmi,

2) usunigcie wad lub usterek stwierdzonych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbgdny dokument gwarancyjny zgodny z
Zatacznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych przez Zamawiajacego wad tkwigcych w catym
zakresie przedmiotu umowy, ktore wystapia w okresie gwarancji i re¢kojmi. Podjecie dziatan przez
Wykonawce zmierzajacych do usunigcia wad i usterek nastagpi do 48 godzin od zgloszenia przez
Zamawiajacego. Natomiast ostateczne usunig¢cie wad i usterek nastapi do 96 godzin od momentu zgloszenia.
W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i
technicznymi, Zamawiajacy moze w/w termin przedtuzyc.

Zgloszenie odbywa si¢ na pismie, telefonicznie, poczta elektroniczng na podstawie wypelnionej karty
zgloszenia wady, stanowigcej zatacznik nr 6 do umowy. Zawiadomienie powinno by¢ kierowane na adres
siedziby Wykonawcy pod numer: tel................ccccoeeevnrs, €mailieeiinneneinnnnnen.

W przypadku nie usuni¢cia wad lub usterek w wymaganym przez Zamawiajgcego terminie Zamawiajacy
moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z zapisami w niniejszej umowie lub zleci¢ jej usunigcie osobie trzeciej
w cato$ci na koszt Wykonawcy. Koszt usuni¢cia wad przez osobg trzecig moze zosta¢ w takim przypadku
potracony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 14

Odstgpienie od umowy
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Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy Pzp i KC. Zamawiajgcy
i Wykonawca moze ponadto odstagpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy
postanowienia umowy.

Zamawiajacy moze od umowy odstgpic, jezeli Wykonawca zaprzestal zatrudniania pracownikow, o ktorych
mowa w § 2 ust. 12 na podstawie umowy o prace.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia
1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace obowigzki
szczegotowe:

1) sporzadzenia przez Wykonawce przy udziale Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, szczegotowego protokotu inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczenia przez Wykonawce przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) sporzadzenia przez Wykonawce wykazu tych materialow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na
realizacje inwestycji, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robét nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) usunigcie przez Wykonawce niezwlocznie, a najpozniej w terminie 3 dni, z terenu budowy urzadzen
zaplecza przez niego dostarczonych,

5) przekazania terenu budowy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktdra spowodowata odstapienie od umowy.

Jezeli rozpoczecie, realizacja lub zakonczenie poszczegolnych czgéci lub catosci przedmiotu umowy opdznia
si¢ z winy Wykonawcy albo jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wadliwy lub sprzeczny z
umowa, Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ i powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w przypadku:
1) wrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania umowy w terminie 30 dni od

powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) wydania nakazu zaj¢cia majagtku Wykonawcey lub zrzeczenia si¢ przez Wykonawce majatku na rzecz
wierzycieli,

3) przystapienia przez Wykonawce do likwidacji swojej firmy, réowniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji,

4) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawce a w szczegdlnosci w razie przerwania wykonywania
robo6t z nieuzasadnionych przyczyn na dtuzej niz 3 robocze,
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12.
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5) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot objetych niniejszg umowa bez uzasadnionych
przyczyn w ciggu 7 dni od terminu, o ktorym mowa w § 3 oraz nie kontynuowania ich pomimo wezwania
Zamawiajacego na pismie,

6) nie przedluzenia przez Wykonawce wazno$ci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie z obowigzkow
wymienionych w § 5 niniejszej umowy, Zamawiajagcy ma prawo sporzadzi¢ jednostronnie i na koszt
Wykonawcy inwentaryzacje robot wraz z protokotem przekazania terenu budowy, zawiadamiajac o tym na
piSmie Wykonawce oraz wprowadzi¢ nowego wykonawce do dalszej realizacji robot na koszt
dotychczasowego Wykonawcy.

W razie odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji
robot w trybie natychmiastowym, zabezpieczenia niezakonczonych prac oraz placu budowy a nast¢pnie
opuszczenie terenu budowy.

W razie odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materialy oplacone przez
Zamawiajacego stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji po protokolarnym
przekazaniu przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z winy Wykonawcy komisja powotana przez Zamawiajacego sprawdzi
zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz ich warto$¢. Dodatkowymi kosztami stanowigcymi roéznice
pomigdzy kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 2 niniejszej umowy w odniesieniu
do robdt, od realizacji, ktorych odstgpiono a ceng wynegocjowang z nowym Wykonawca, Zamawiajacy
obcigzy dotychczasowego Wykonawcg.

Na poczet zabezpieczenia tych kosztow Zamawiajacy zatrzymuje pelng kwote wynagrodzenia z tytulu
realizacji robot okreslonych w protokole inwentaryzacji. Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce
bedzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiajgcego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia
przedmiotu umowy z okresleniem kwoty, jaka pozostala do uregulowania z tytulu wynagrodzenia za
realizacj¢ prac okreslonych w protokole.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane
roboty, pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce, w szczegolnosci odkupienia
materialow i1 urzadzen przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy oraz przej¢cia od Wykonawcey terenu
budowy.

Wykonawcey przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

§15
Zmiany postanowien umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zachowaniem warunkow przewidzianych w art. 455 Pzp.
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2. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych przewiduje mozliwos¢

dokonania zmiany umowy w formie aneksow w nizej wymienionych przypadkach:

1)
2)

3)

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy;
zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia

zmiana wynagrodzenia;

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastagpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

zmiany wynikajace z warunkoéw atmosferycznych, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opoznienie, w szczegolnosci w przypadku wystapienia klgsk zywiotowych,
lub warunkoéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych,

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,
b) konieczno$¢ usunigcia blgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

zmiany bedace nastepstwem dzialania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotow,
ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce¢ opoznienie, w
szczegolnosci w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie lub kontynuowanie robdt budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydhluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia
umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

konieczno$¢ wykonania robot zamiennych Iub zaméowien dodatkowych.

4. Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1)

zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych zwigkszajacych jakos$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamowienia,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
technologicznych,

d) =zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje projektowa,
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e) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

2) zmiana os6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, ktorych wykonawca
realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spehlniajgce warunki okreslone w specyfikacji istotnych
warunkoéw zamowienia, wedtug polityki kadrowej wykonawcy.

3) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci
przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

W  przypadku zmiany umowy skutkujgcej konieczno$cia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
wynagrodzenie to ustalone zostanie na podstawie kosztorysu sporzagdzonego metoda kalkulacji szczegdtowe;j
z wykorzystaniem KNR (Katalogéw Naktadow Rzeczowych) lub KNNR (Kosztorysowych Norm Naktadow
Rzeczowych) i zastosowaniem w pierwszej kolejnosci czynnikow cenotworczych ujetych w kosztorysie, o
ktorym mowa w §3 ust. 5 Umowy, stanowigcym Zalacznik nr 3 do Umowy. W przypadku braku czynnikow
cenotworczych (tj. ceny materialtow(M) i najmow sprzgtu (S)) w kosztorysie, o ktorym mowa w §3 ust. 5
Umowy, stanowigcym Zalacznik nr 3 do Umowy w odniesieniu do wymaganego zakresu robot kosztorys
sporzadzony zostanie z zastosowaniem czynnikow cenotworczych na poziomie srednich podanych w
publikacji SEKOCENBUD dla wojewodztwa zachodniopomorskiego z kwartalu poprzedzajacego kwartal, w
ktorym ma by¢ wprowadzona zmiana lub faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprz¢tu jezeli nie
wystepuja one w cenniku. Szczegélowe kosztorysy zamowien dodatkowych lub innych zmian Umowy
sporzadzone przez Wykonawce na wlasny koszt podlegajg sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. W przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury
zakupu Inspektor nadzoru ma mozliwos¢ ich sprawdzenia i uzyskania niezaleznych ofert na materialy lub
ustugi. Jezeli oferty uzyskane przez Inspektora nadzoru dla materiatéw lub ustug bedgcych podstawg wyceny
Wykonawcy beda nizsze od ofert lub faktur zalaczonych do wyceny Wykonawcy, Wykonawca przyjmie
srednig z cen zawartych w ofertach uzyskanych przez Inspektora nadzoru i w zlozonej przez Wykonawce
wycenie. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu robot lub ograniczenia wynikajacego ze
zmiany sposobu spetienia §wiadczenia przez Wykonawce, umowne wynagrodzenie ryczaltowe zostanie
pomniejszone o warto$¢ robot, ktorych Wykonawca nie wykonuje. Warto$¢ tych robot zostanie ustalona
wedtug zasad okreslonych powyzej z przyjeciem sktadnikow cenotworczych z daty ztozenia oferty.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego uzyskanej na piSmie pod rygorem niewaznos$ci, nie moze przenie$¢
na osobg trzecig wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 16
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forme odszkodowania bedg stanowi¢ kary umowne.
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2. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) za kazdy dzien zwloki w realizacji oraz zakonczenia robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego za przedmiot umowy;

2) zakazdy dzien zwloki w usuni¢cia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowys;

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce/Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcey - w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;

4) za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;

5) za kazdy dzien zwloki w przedlozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;

6) za kazdy dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowys;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
ustalonego za przedmiot umowy, jednak nie wigcej niz 5% wartosci brutto przedmiotu umowy,

2) za kazdy dzien zwloki od wyznaczonego terminu przystapienia do odbioru koncowego przedmiotu
umowy (z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego) - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
ustalonego za przedmiot umowy, jednak nie wigcej niz 5% warto$ci brutto przedmiotu umowy,

3) =za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto ustalonego za przedmiot umowy.

W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce u
Zamawiajacego z w/w przyczyn powstata szkoda przewyzszajaca ustanowiong kar¢ umowng, Zamawiajacy
ma prawo zada¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci pelnej szkody.

W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce u
Zamawiajacego powstata szkoda z innej przyczyny niz w/w, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
odszkodowania do wysokosci pelnej szkody.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgcych zaptatg kar umownych, Wykonawca zobowigzany jest
do ich zaptacenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznoséci naliczenia kar umownych Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar
umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

W przypadku opoéznienia w zaptacie prawidlowo wystawionej faktury VAT, Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy odsetki w wysokos$ci ustawowej za kazdy dzien opdznienia.
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9.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 10 % ceny brutto Umowy.
Postanowienia koncowe

§17

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18

Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzacego Zamawiajacego jest niewazna.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 20
Sprawy sporne wynikajace z tresci umowy bedzie rozstrzygat wlasciwy rzeczowo Sad w Biatogardzie.

W przypadku ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, Strony zobowigzuja si¢ do poddania mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§ 21

Umowe niniejszg sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zataczniki do umowy:

1. Oferta

2. Kosztorys ofertowy

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy

4. Wzor karty gwarancyjnej

5. Wzor Wniosku Materiatowego (WM)

6. Wzor karty zgloszenia wady

7. Wzor oswiadczenia do platnosci koncowe;j

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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