
 Przedmiar robót

 Budowa  Budynek Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp z o.o. ,
 78-200 Białogard ul. Chopina 26

 sierpień 2022

 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
  przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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 Tabela przedmiaru robót  Strona 2/5

 Nr  Podstawa  Nr ST  Opis robót  Jm  Ilość

Demontaże istniejących czujek jonizacyjnych

1 Kalkulacja
indywidualna

Demontaż istniejących instalacji teletechnicznych zgodnie z projektem, z wywozem i utylizacją 
materiałów z rozbiórek

kpl 360,000

System sygnalizacji pożarowej (SSP) - szczegóły wykonania i urządzeń wg opisu 
technicznego i specyfikacji

Centrala SSP + panel wyniesiony

2 KNR 5-08
0401/08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe 
plastikowe w cegle - do 4 otworów

szt 2,000

3 KNR AL-01
0102/06

Modułowa centrala alarmowa sygnalizacji pożaru,

kpl 1,000

4 KNR AL-01
0102/06

Panel wyniesiony systemu sygnalizacji pożaru

szt 5,000

5 KNR AL-01
0112/08

Zasilacz sieciowy 24V; obudowa zasilacza duża, montaż na ramie; obudowa zasilacza, mała, 
montaż na ramie; zestaw kabli - od zasilacza do modułu sterowania akumulatora

kpl 1,000

6 KNR AL-01
0109/02

Akumulator 12V 40Ah + zestaw kabli od modułu sterowania akumulatora do akumulatora 
(łącznie szt.3)

szt 2,000

7 KNR AL-01
0601/06

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego

system 1,000

8 KNR AL-01
0603/08 +

KNR AL 01
0603-09

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych

system 1,000

9 KNR AL-01
0604/06

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego, szkolenie z obsługi, opracowanie instrukcji 
działania systemu

system 1,000

10 Kalkulacja
indywidualna

Pozostałe badania funkcjonalne systemu wskazane przez producenta (próby pożarowe, 
sygnalizacja uszkodzeń, zasilanie rezerwowe, realizacja działań zgodnie, itp.)

kpl 1,000

Elementy peryferyjne

11 KNR AL-01
0113/11

Moduł centrali, wejścia i wyjścia,12 wyjść przekaźnikowych

szt 1,000

12 KNR AL-01
0101/01

Montaż kompaktowej centrali centrala przejść ogniowych BAZ

szt. 2,000

13 KNNR 5
0301/02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle

szt 724,000

14 KNR AL-01
0401/02

Czujka punktowa, adresowalna, podwójna optyczna

szt 724,000

15 KNR AL-01
0403/02

Podstawa czujki

szt 610,000

16 KNR AL-01
0402/02

Ręczny ostrzegacz pożarowy, adresowalny, duża obudowa, dwustadiowy, wewnętrzny, czerwony

szt 89,000

17 KNR AL-01
0113/09

Moduł interfejsu wejścia i wyjścia, 2 monitorowane wejścia i 2 wyjścia przekaźnikowe, wersja do
montażu powierzchniowego

szt 16,000

SAP elementy istniejące

18 KNNR 5
0301/02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle

szt 202,000

19 KNR AL-01
0401/02

Demontaż Czujki wraz zczyszczeniem

szt 202,000

20 KNR AL-01
0401/02

Ponowny montaż czujki

szt 202,000

21 KNR AL-01
0403/02

Demontaż podstawy istniejącej
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 (Krotność= 0,5)

szt 202,000

22 KNR AL-01
0403/02

Montaż nowej Podstawa czujki

szt 202,000

23 KNR AL-01
0402/02

Montaż-demontaż Ręczny ostrzegacz pożarowy,

szt 91,000

Okablowanie

24 KNNR 5
0206/04

Przewody kabelkowe układane na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5ˇmm2 - przewód 
HTKSHekw 1x2x0,8, na uchwytach kablowych stalowych ocynkowanych PH90 mocowanych 
kołkami/kotwami stalowymi E90

m 6.200,000

25 KNNR 5
0206/04

Przewody kabelkowe układane na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5ˇmm2 - przewód 
HTKSHekw 1x2x1, na uchwytach kablowych stalowych ocynkowanych PH90 mocowanych 
kołkami/kotwami stalowymi E90

m 900,000

26 KNNR 5
0206/04

Przewody kabelkowe układane na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5ˇmm2 - przewód 
HDGs 3x1,5 mm2, na uchwytach kablowych stalowych ocynkowanych PH90 mocowanych 
kołkami/kotwami stalowymi E90

m 120,000

27 KNNR 5
1204/01

Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6ˇmm2

szt 474,000

28 AT 14
0111-01

Wykonanie pomiarów ciągłości pętli detekcyjnych i monitorująco-sterujących, rezystancji i stanu 
izolacji

pomiar 199,000

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) - szczegóły wykonania i urządzeń wg opisu 
technicznego i specyfikacji

Szafy DSO

29 KNR 5-08
0401/20

Przygotowanie podłoża pod montaż szaf, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4
otworów

szt 1,000

30 KNR AL-01
0112/05

Zasilacz DSO

szt 2,000

31 KNR AL-01
0109/01

Akumulator 12V/7Ah

szt 8,000

32 AT 14
0110-01

Szafa DSO

szt 1,000

Wzmacniacze

33 KNR 5-06
0202/10

Wzmacniacz 8x80W

szt 4,000

34 KNR 5-06
0202/10

Wzmacniacz 8x160W

szt 1,000

35 KNR 5-06
0202/10

Wzmacniacz 4x160W

szt 1,000

Stacje wywolawcze mikrofonowe

36 KNR 5-06
0301/04

Stacja wywoławcza - mikrofon strażaka/informacyjny

szt 1,000

37 KNR
AL-01/504/3

Rozszerzenie stacji wywoławczej 20 przycisków

szt 1,000

Głośniki

38 KNNR 5
0301/04

Przygotowanie podłoża pod montaż głośników

szt 1.020,000

39 KNR 5-06
0805/06

Ścienno-sufitowy, Głośnik Pożarowy moc: 6W, 100V - biały

szt 558,000

40 KNR 5-06
0805/06

Naścienny, estetyczny Głośnik Pożarowy moc: 6W, 100V - biały

szt 437,000
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41 KNR 5-06
0805/06

Tubowy Głośnik Pożarowy moc: 10W, 100V

szt 25,000

Okablowanie

42 KNNR 5
0206/04

Przewody kabelkowe układane na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5ˇmm2 - przewód 
HTKSH 1x2x1,4, na uchwytach kablowych stalowych ocynkowanych PH90 mocowanych 
kołkami/kotwami stalowymi E90

m 12.890,000

43 KNNR 5
1204/01

Montaż końcówek kablowych, wtyczka

199,00*2 szt 398,000

razem szt 398,000

44 KNNR 5
1204/01

Ceramiczna kostka z bezpiecznikiem termicznym

szt 150,000

45 KNNR 5
1203/01

Podłączenie przewodów do głośników

szt 1.020,000

46 AT 14
0111-01

Wykonanie pomiarów linii głośnikowych zgodnie z wymaganiami, pomiary stanu izolacji oraz 
impedancji linii głośnikowych

24*4 pomiar 96,000

razem pomiar 96,000

47 KNR
AL-01/604/9

Praca próbna i testowanie systemu, pomiary ciągłości instalacji, pomiary poziomu ciśnienia 
akustycznego oraz współczynnika zrozumiałości mowy, uruchomienie, pozostałe badania 
funkcjonalne systemu wskazane przez producenta (próby pożarowe, sygnalizacja uszkodzeń, 
zasilanie rezerwowe, połączenie z systemem SSP itp.)

kpl 1,000

48 Kalkulacja
indywidualna

Szkolenie obsługi, opracowanie instrukcji działania systemu

kpl 1,000

Przepusty ogniochronne

49 KNNR 5
1209/05

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle

otwór 28,000

50 DC 14
0103-01

Uszczelnianie otworów w stropach i ścianach budynków, uszczelnienie masą ogniotrwałą i wełną 
skalną

otwór 28,000

Korytka kablowe

51 KNNR 5
1201/02

Osadzanie w ścianie lub stropie kołków metalowych wstrzeliwanych, kołki stalowe E90

szt 3.000,000

52 KNNR 5
1101/02

Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podłoża - 2 mocowania - 
wsporniki do korytek kablowych

szt 3.000,000

53 KNNR 5
1105/07

Montaż korytek kablowych H60 E90, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 60ˇmm

m 1.520,000

54 KNNR 5
1105/10

Wykonanie łuku na korytku H60 E90, przykręcenie, szerokość 60ˇmm

szt 45,000

55 KNNR 5
1105/10

Wykonanie trójnika na korytku H60 E90, przykręcenie, szerokość 60ˇmm

szt 67,000
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Demontaże istniejących czujek jonizacyjnych

System sygnalizacji pożarowej (SSP) - szczegóły wykonania i urządzeń wg opisu technicznego i specyfikacji

Centrala SSP + panel wyniesiony

Elementy peryferyjne

SAP elementy istniejące

Okablowanie

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) - szczegóły wykonania i urządzeń wg opisu technicznego i specyfikacji

Szafy DSO

Wzmacniacze

Stacje wywolawcze mikrofonowe

Głośniki

Okablowanie

Przepusty ogniochronne

Korytka kablowe


