
Wartość kosztorysowa 0,00

Słownie:   PLN

Przedmiar

Budowa ZSP Tychowo ul. Parkowa 20

Inwestor Powiat Białogard , 78-200 Białogard ul. 1-go Maja 18

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%

.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Przedmiar Strona 2/52

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Budynek internatu
Instalacja c.o. - demontaż CPV-45331000-6; CPV-45300000-0

1 KNR 4-02
0506/01
ST4-2

Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 10-15mm łączonego przez spawanie

m 786,000

2 KNR 4-02
0506/02
ST4-2

Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 20mm łączonego przez spawanie

m 290,000

3 KNR 4-02
0506/03
ST4-2

Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25mm łączonego przez spawanie

m 144,000

4 KNR 4-02
0506/04
ST4-2

Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 32mm łączonego przez spawanie

m 60,000

5 KNR 4-02
0506/05
ST4-2

Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 40-50mm łączonego przez spawanie

m 210,000

6 KNR 4-07
0309/01
ST4-2

Demontaż rur przyłącznych o średnicy zewnętrznej 15-18mm do grzejników c.o. płytowych lub 
konwektorowych, z podłączeniem bocznym na ścianach

kpl 131,000

7 KNR 4-02
0512/01
ST4-2

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym

szt 262,000

8 KNR 2-20
0105/01
ST4-2

Analogia - demontaż płyt kanałowych

szt 20,000

9 KNR 4-01
0208/03
ST4-2

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm

szt 78,000

10 KNR 4-01
0339/01
ST4-2

Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

m 32,000

11 KNR 4-02w
0512/03
ST4-2

Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym

szt 10,000

12 KNR 4-02w
0512/04
ST4-2

Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 25-32mm o połączeniu gwintowanym

szt 8,000

13 KNR 2-16
0101/01
ST4-2

Analogia - demontaż izolacji rurociągów

m2 56,000

14 wywiezienie złomu

kpl. 1,000

Instalacja c.o. - montaż  CPV-45331000-6; CPV-45300000-0
15 KNR 2-15w

0405/03
ST4-2

Analogia - Rurociągi stalowe o połączeniach zaprasowywanych SANHA THERM, na ścianach w
budynkach, o średnicy zewnętrznej 15,0mm

m 786,000

16 KNR 2-15w
0405/04
ST4-2

analogia - Rurociągi stalowe o połączeniach zaprasowywanych SANHA THERM, na ścianach w 
budynkach, o średnicy zewnętrznej 18,0mm

m 96,000

17 KNR 2-15w
0405/05
ST4-2

Analogia - Rurociągi stalowe o połączeniach zaprasowywanych SANHA THERM, na ścianach w
budynkach, o średnicy zewnętrznej 22,0mm

m 192,000

18 KNR 2-15w
0405/06
ST4-2

Analogia - Rurociągi stalowe o połączeniach zaprasowywanych SANHA THERM, na ścianach w
budynkach, o średnicy zewnętrznej 28,0mm
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

m 144,000

19 KNR 2-15w
0405/07
ST4-2

Analogia - Rurociągi stalowe o połączeniach zaprasowywanych SANHA THERM, na ścianach w
budynkach, o średnicy zewnętrznej 35,0mm

m 60,000

20 KNR 2-15w
0405/08
ST4-2

Analogia - Rurociągi stalowe o połączeniach zaprasowywanych SANHA THERM, na ścianach w
budynkach, o średnicy zewnętrznej 42,0mm

m 100,000

21 KNR 2-15w
0405/09
ST4-2

Analogia - Rurociągi stalowe o połączeniach zaprasowywanych SANHA THERM, na ścianach w
budynkach, o średnicy zewnętrznej 54,0mm

m 100,000

22 KNR 2-15w
0429/04
ST4-2

Rury przyłączne ze stali zaprasowywanej SANHA THERM o średnicy nominalnej 15mm do 
grzejników

kpl 131,000

23 KNR 2-15w
0412/02
ST4-2

Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm - termostatyczne z nastawą

szt 131,000

24 KNR 2-15w
0412/02
ST4-2

Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm

szt 131,000

25 KNR 2-15w
0412/07
ST4-2

Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm

szt 32,000

26 KNR 2-15w
0412/06
ST4-2

Analogia - głowice termostatyczne Viessmann

szt 131,000

27 KNR 2-15w
0411/03
ST4-2

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm

szt 32,000

28 KNR 2-15w
0411/04
ST4-2

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32-40mm

szt 10,000

29 KNR 2-15w
0411/05
ST4-2

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm

szt 4,000

30 KNR 0-34
0101/20
ST4-2

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami
Thermaflex FRZ

m 100,000

31 KNR 0-34
0101/19
ST4-2

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami
Thermaflex FRZ

m 204,000

32 KNR 2-20
0105/01
ST4-2

Płyty kanałowe płaskie o wymiarach 85x50x10cm

szt 20,000

33 KNR 2-15w
0409/02
ST4-2

Punkty stałe na rurociągach stalowych SANHA THERM o średnicy zewnętrznej 15,0mm

szt 16,000

34 KNR 2-15w
0409/03
ST4-2

Punkty stałe na rurociągach stalowych SANHA THERM o średnicy zewnętrznej 18,0mm

szt 8,000

35 KNR 2-15w
0409/04
ST4-2

Punkty stałe na rurociągach stalowych SANHA THERM o średnicy zewnętrznej 22,0mm

szt 8,000

36 KNR 2-15w
0409/05
ST4-2

Punkty stałe na rurociągach stalowych SANHA THERM o średnicy zewnętrznej 28,0mm

szt 8,000
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37 KNR 4-01
0206/01
ST4-2

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości do 10cm w stropach i ścianach

szt 78,000

38 KNR 4-01
0207/01
ST4-2

Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i 
stemplowań żwirobetonem

m 32,000

39 KNR 2-15w
0406/02
ST4-2

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania  z rur stalowych i miedzianych w budynkach 
niemieszkalnych

m 1.490,000

40 KNR 2-15w
0436/01
ST4-2

Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji

131,000

Instalacja c.w.u. - demontaż  CPV-45331000-6 ; CPV-45300000-0
41 KNR 4-02w

0235/06
ST4-2

Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych

kpl 56,000

42 KNR 4-02w
0235/08
ST4-2

Demontaż ustępu z miską porcelanową bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych

kpl 4,000

43 KNR 4-02w
0141/01
ST4-2

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

szt 56,000

44 KNR 4-02w
0142/01
ST4-2

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20mm

szt 40,000

45 KNR 4-02w
0144/01
ST4-2

Demontaż mieszacza natryskowego o średnicy 15x20mm, 20x25mm

szt 22,000

46 KNR 4-02w
0120/03
ST4-2

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 40-50mm

szt 60,000

47 KNR 4-02w
0120/02
ST4-2

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32mm

szt 60,000

48 KNR 4-02w
0120/01
ST4-2

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm

szt 245,000

49 KNR 4-01
0339/01
ST4-2

Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

m 48,000

50 KNR 4-01
0333/11
ST4-2

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

szt 10,000

51 KNR 4-01
0208/03
ST4-2

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm

szt 10,000

52 KNR 4-01
0701/02
ST4-2

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

m2 80,000

53 KNR 4-01
0347/09
ST4-2

Skucie nierówności 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m2 380,000

Instalacja c.w.u. - montaż  CPV-45331000-6; CPV-45300000-0
54 KNR 2-15w

0230/02
ST4-2

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym ( 12 nowych - pozostałe z demontażu
)
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kpl 30,000

55 KNR 2-15w
0230/05
ST4-2

Postument porcelanowy do umywalek

kpl 30,000

56 KNR 2-15w
0233/03
ST4-2

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

kpl 4,000

57 KNR 2-15w
0116.1/06

ST4-2

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z polipropylenu do płuczek ustępowych, o 
połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20mm

szt 4,000

58 KNR 2-15w
0116.1/01

ST4-2

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z polipropylenu do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20mm

szt 30,000

59 KNR 2-15w
0135/01
ST4-2

Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm

szt 60,000

60 KNR 2-15w
0135/01
ST4-2

Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm

szt 30,000

61 KNR 2-15w
0137/02
ST4-2

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm z zaworem czasowym

szt 30,000

62 KNR 2-15w
0137/09
ST4-2

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm z zaworem 
czasowym

szt 11,000

63 KNR 2-15w
0112/04
ST4-2

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 40mm

m 120,000

64 KNR 2-15w
0112/03
ST4-2

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 32mm

m 60,000

65 KNR 2-15w
0112/02
ST4-2

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 25mm

m 120,000

66 KNR 2-15w
0112/01
ST4-2

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 20mm

m 250,000

67 KNR 2-15w
0128/02
ST4-2

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

m 550,000

68 KNR 2-15w
0127/04
ST4-2

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg o średnicy do 90mm

m 550,000

69 KNR 0-34
0101/04
ST4-2

Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami 
Thermaflex FRZ

m 180,000

70 KNR 4-01
0324/02
ST4-2

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł "na pełno"

m 58,000

71 KNR 4-01
0323/04
ST4-2

Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły

szt 10,000

72 KNR 4-01
0206/02
ST4-2

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i 
ścianach

szt 10,000
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73 kalkulacja
własna

Pomieszczenia sanitariatów ;III piętro całkowita wymiana glazury i terakoty pozostałe naprawa 
po montażu instalacji wodnych ( wykonanie izolacji, wyrównanie tynków i posadzek, ułożenie 
terakoty 40m2 ułożenie glazury do wysokości 2m 60m2, silikonowanie )

1,000

74 kalkulacja
własna

Malowanie ścian , sufitów oraz uzupełnień po remoncie 400 m2

kpl. 1,000

75 instalacja elektryczna w sanitariatach - po naprawie

kpl. 4,000

Kanał do budynku szkoły - demontaż  CPV-45331000-6; CPV-45300000-0
76 KNR 2-31

0815/01
ST4-2

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o 
wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej

m2 160,000

77 KNR 2-31
0802/05
ST4-2

Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

m2 160,000

78 KNR 2-31
0811/01
ST4-2

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin 
piaskiem - Analogia rozebranie płyt kanałowych

m2 160,000

79 KNR 4-02w
0506/05
ST4-2

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 40-50mm

m 280,000

80 KNR 4-02w
0506/03
ST4-2

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 25mm

m 280,000

81 KNR 4-01
0208/03
ST4-2

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm

szt 8,000

Kanał do budynku szkoły - montaż  CPV-45331000-6; CPV-45300000-0
82 KNR 2-31

0502/01
ST4-2

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem 
spoin piaskiem - płyty z demontażu

m2 160,000

83 KNR 2-31
0105/01
ST4-2

Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie

m2 160,000

84 KNR 2-31
0105/02
ST4-2

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm

m2 456,000

85 KNR 2-20w
0501/02
ST4-2

Montaż rur preizolowanych dmax=76,1/140mm grubość ścianki 2,9mm

m 140,000

86 KNR 2-20w
0509/03
ST4-2

Montaż muf kolan łukowych na rurach osłonowych o średnicy do 90mm, kolano 90 stopni

kolano 2,000

87 KNR 2-20w
0501/01
ST4-2

Montaż rur preizolowanych dmax=48,3/110mm grubość ścianki 2,6mm

m 140,000

88 KNR 2-20w
0509/03
ST4-2

Montaż muf kolan łukowych na rurach osłonowych o średnicy do 90mm, kolano 90 stopni

kolano 2,000

89 KNR 2-20w
0207/01
ST4-2

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150mm

m 560,000

90 KNR 2-18
0501/04
ST4-2

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 25cm

m2 320,000

91 obsługa geodezyjna
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kpl. 1,000

92 KNR 2-20w
0208/01
ST4-2

Uruchomienie sieci cieplnej o średnicy nominalnej 25-150mm

m 140,000

Poziomy c.o. szkoła - demontaż  CPV-45331000-6; CPV-45300000-0
93 KNR 2-20

0105/01
ST4-2

Analogia - demontaż płyt kanałowych

szt 20,000

94 KNR 4-02w
0506/05
ST4-2

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 40-50mm

m 120,000

95 KNR 4-02w
0506/03
ST4-2

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 25mm

m 60,000

Poziomy c.o. szkoła - montaż  CPV-45331000-6; CPV-45300000-0
96 KNR 2-15w

0405/08
ST4-2

Analogia - Rurociągi stalowe o połączeniach zaprasowywanych SANHA THERM, na ścianach w
budynkach, o średnicy zewnętrznej 42,0mm

m 120,000

97 KNR 2-15w
0405/06
ST4-2

Analogia - Rurociągi stalowe o połączeniach zaprasowywanych SANHA THERM, na ścianach w
budynkach, o średnicy zewnętrznej 28,0mm

m 144,000

98 KNR 2-15w
0411/03
ST4-2

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm

szt 16,000

99 KNR 2-20
0105/01
ST4-2

Montaż płyt kanałowych

szt 20,000

100 KNR 0-34
0101/11
ST4-2

Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami
Thermaflex FRZ

m 264,000

101 KNR 2-15w
0406/02
ST4-2

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania  z rur stalowych i miedzianych w budynkach 
niemieszkalnych

m 264,000

Kotłownia - demontaż CPV-45300000-0; CPV-45331110-0; CPV-45315100-9; 
CPV-45000000-7

102 KNR 4-02w
0410/07

ST4-1,2,5

Demontaż i rozebranie kotła o powierzchni ogrzewalnej do 53,0m2

kpl 1,000

103 KNR 4-02w
0421/07

ST4-1,2,5

Demontaż podgrzewacza o pojemności do 2000dm3

szt 2,000

104 KNR 4-02w
0422/07

ST4-1,2,5

Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100kg

szt 5,000

105 KNR 4-02w
0423/05

ST4-1,2,5

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o średnicy 100-125mm

szt 10,000

106 KNR 4-02w
0427/03

ST4-1,2,5

Demontaż rozdzielacza z rur stalowych o średnicy 150mm do urządzeń i instalacji c.o.

m 10,000

107 KNR 4-02w
0428/06

ST4-1,2,5

Demontaż osadnika żeliwnego kołnierzowego o średnicy 150mm

szt 1,000

108 KNR 4-02w
0506/09

ST4-1,2,5

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 159-219mm
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m 20,000

109 KNR 4-02w
0506/06

ST4-1,2,5

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 65-80mm

m 20,000

110 KNR 4-01
0329/03

ST4-1,2,5

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m3 2,000

111 KNR 4-01
0350/01

ST4-1,2,5

Rozebranie kominów wolnostojących - 1 metr komina

m3 2,000

112 KNR 4-01
0211/03

ST4-1,2,5

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach

m2 30,000

113 KNR 4-02u1
0001/02

ST4-1,2,5

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym 
o obwodzie do 2200mm

m 15,000

114 KNR 4-02
0132/01

ST4-1,2,5

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

szt 2,000

115 KNR 4-02
0235/06

ST4-1,2,5

Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki

kpl 2,000

116 KNR 4-02
0235/08

ST4-1,2,5

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową

kpl 2,000

117 KNR 4-02w
0520/04

ST4-1,2,5

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1, typ T,TA, z 8 elementami

kpl 10,000

Kotłownia - montaż CPV-45300000-0; CPV-45331110-0; CPV-45315100-9; 
CPV-45000000-7

118 KNR 2-15w
0503/06

ST4-1,2,5

Kotły stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 65m2

kocioł 1,000

119 KNR 2-15w
0505/02

ST4-1,2,5

Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z króćcami gwintowanymi

szt 2,000

120 KNR 2-15w
0513/01

ST4-1,2,5

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej do 150mm

m 8,000

121 KNR 2-15w
0513/02

ST4-1,2,5

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej do 200mm

m 8,000

122 KNR 2-15w
0509/01

ST4-1,2,5

Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100dm3

szt 1,000

123 KNR 7-07w
0101/01

ST4-1,2,5

Montaż pomp wirowych poziomych zblokowanych z napędem, dostarczanych w kompletach, o 
masie do 0,125t - pompa kotłowa i c.o.

kpl 2,000

124 KNR 7-07w
0101/01

ST4-1,2,5

Montaż pomp wirowych poziomych zblokowanych z napędem, dostarczanych w kompletach, o 
masie do 0,125t - cyrkulacja c.w.u.

kpl 1,000

125 KNR 7-07w
0101/01

ST4-1,2,5

Montaż pomp wirowych poziomych zblokowanych z napędem, dostarczanych w kompletach, o 
masie do 0,125t - pompa ładowania c.w.u.

kpl 1,000
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126 KNR 2-15w
0524/04

ST4-1,2,5

Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 50mm, kołnierzowe, sprężynowe dla ciśnień 1,6 
MPa

szt 1,000

127 KNR 2-15w
0524/03

ST4-1,2,5

Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 40mm, kołnierzowe, sprężynowe dla ciśnień 1,6 
MPa

szt 1,000

128 KNR 2-15w
0527/08

ST4-1,2,5

Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe, z rurami przyłącznymi o średnicy 150mm

szt 1,000

129 KNR 2-15w
0518/04

ST4-1,2,5

Zawory zaporowe żeliwne o średnicy nominalnej 100mm dla ciśnień 0,6 MPa

szt 12,000

130 KNR 2-15w
0411/06

ST4-1,2,5

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 65mm

szt 15,000

131 KNR 2-15w
0411/06

ST4-1,2,5

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 65mm

szt 7,000

132 KNR 2-15w
0530/04

ST4-1,2,5

Montaż manometrów wraz z wykonaniem tulei

szt 14,000

133 KNR 2-15w
0530/03

ST4-1,2,5

Montaż termometrów wraz z wykonaniem tulei

szt 10,000

134 KNR 2-15w
0514/07

ST4-1,2,5

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie o średnicy nominalnej 100mm i 
grubości ścianek 4,5mm

m 20,000

135 KNR 2-15w
0514/06

ST4-1,2,5

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie o średnicy nominalnej 80mm i 
grubości ścianek 4,05mm

m 10,000

136 KNR 2-15w
0514/05

ST4-1,2,5

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie o średnicy nominalnej 60mm i 
grubości ścianek 3,65mm

m 10,000

137 KNR 2-15w
0514/02

ST4-1,2,5

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie o średnicy nominalnej 25-32mm i 
grubości ścianek 3,25mm

m 20,000

138 KNR 2-15w
0507/01

ST4-1,2,5

Zasobniki ciepła pionowe o pojemności do 1000dm3

kpl 2,000

139 KNR 2-15w
0510/01

ST4-1,2,5

Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego - pionowe o pojemności całkowitej do 2,0m3

szt 1,000

140 KNR 2-15w
0510/01

ST4-1,2,5

Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego - c.w.u.

szt 1,000

141 KNR 2-17
0103/03

ST4-1,2,5

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 65%), o 
obwodzie do 1000mm

m2 15,000

142 KNR 0-34
0101/21

ST4-1,2,5

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm 
otulinami Thermaflex FRZ

m 40,000

143 KNR 0-34
0101/20

ST4-1,2,5

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami
Thermaflex FRZ

m 20,000
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144 KNR 2-15w
0418/07

ST4-1,2,5

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm

szt 10,000

145 KNR 2-15w
0429/04

ST4-1,2,5

Rury przyłączne z miedzi o średnicy nominalnej 15mm do grzejników

kpl 10,000

146 KNR 2-15w
0412/02

ST4-1,2,5

Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm

szt 10,000

147 KNR 2-15w
0412/02

ST4-1,2,5

Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm

szt 10,000

148 KNR 2-15w
0412/06

ST4-1,2,5

Analogia - głowica termostatyczna

szt 10,000

149 dopasowanie czopucha kotła

kpl 1,000

150 KNR 7-12
0101/05

ST4-1,2,5

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego 
stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm

m2 50,000

151 KNR 7-12
0201.1/05
ST4-1,2,5

Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociągów stalowych o średnicy 
zewnętrznej od 58 do 219mm

m2 50,000

152 KNR 2-15w
0516/03

ST4-1,2,5

Próba szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych, o ogólnej powierzchni ogrzewalnej 
wymienników do 25m2

węzeł 2,000

153 KNR 2-15w
0517/02

ST4-1,2,5

Uruchomienie kotłowni z 2 osobową obsługą

kpl 1,000

Kotłownia - instalacja elektryczna CPV-45315100-9; CPV-45000000-7
154 KNR 4-03

1128/02
ST4-1,2,5

Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych 2-biegunowych do 25A

szt 15,000

155 KNR 4-03
1115/01

ST4-1,2,5

Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o przekroju żył do 6mm2 z rur 
instalacyjnych

m 150,000

156 KNR 4-03
1133/01

ST4-1,2,5

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych

szt 10,000

157 KNR 5-08
0504/01

ST4-1,2,5

Montaz opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z połączeniem, zwykłych zawiesznych 
końcowych.

szt 10,000

158 KNR 5-08
0226/03

ST4-1,2,5

Montaż listew ściennych z PCW na ścianach i sufitach mocowanie do kołków w cegle

m 50,000

159 KNR 5-08
0227/01

ST4-1,2,5

Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej układane na gotowych listwach PCW o przekroju 
żył 7,5mm2 poziomo

m 50,000

160 KNR 4-03
1203/01

ST4-1,2,5

Badanie linii kablowej NN 4-żyłowej

odcinek 1,000

Kotłownia - prace budowlane CPV-45000000-7
161 KNR 4-01

0713/01
ST4-1,2

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na 
ścianach

m2 250,000
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162 KNR 4-01
0711/03
ST4-1,2

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o 
powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na 
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu

m2 150,000

163 KNR 2-02
1016/01
ST4-1,2

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie 
wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1

szt 2,000

164 KNR 2-02
1019/09
ST4-1,2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, przeciwpożarowe

m2 4,000

165 KNR 2-02
0829/04
ST4-1,2

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 15x15cm metodą zwykłą

m2 80,000

166 KNR 2-02
1503/04
ST4-1,2

Trzykrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z 
dwukrotnym szpachlowaniem

m2 250,000

167 KNR 4-01
0804/03
ST4-1,2

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2

miejsce 50,000

168 KNR 2-15w
0233/03
ST4-1,2

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

kpl 1,000

169 KNR 2-15w
0230/02
ST4-1,2

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

kpl 3,000

170 KNR 2-15w
0137/02
ST4-1,2

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

szt 3,000

171 KNR 2-02
0122/03
ST4-1,2

Kominy z cegły jednoprzewodowe o przekroju przewodu 38x38cm

m3 2,000
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Budynek internatu
Instalacja c.o. - demontaż CPV-45331000-6; CPV-45300000-0

1 KNR 4-02 0506/01 ST4-2  Demontaż rurociągu stalowego 
czarnego średnicy 10-15mm łączonego przez spawanie

786  m

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,03 23,580 0,00 0,00

Spawacze gr.II r-g 0,08 62,880 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,1 78,600 0,00 0,00

0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

2 KNR 4-02 0506/02 ST4-2  Demontaż rurociągu stalowego 
czarnego średnicy 20mm łączonego przez spawanie

290  m

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,04 11,600 0,00 0,00

Spawacze gr.II r-g 0,08 23,200 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,12 34,800 0,00 0,00

0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

3 KNR 4-02 0506/03 ST4-2  Demontaż rurociągu stalowego 
czarnego średnicy 25mm łączonego przez spawanie

144  m

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,07 10,080 0,00 0,00

Spawacze gr.II r-g 0,08 11,520 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,13 18,720 0,00 0,00

0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

4 KNR 4-02 0506/04 ST4-2  Demontaż rurociągu stalowego 
czarnego średnicy 32mm łączonego przez spawanie

60  m

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,08 4,800 0,00 0,00

Spawacze gr.II r-g 0,08 4,800 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,15 9,000 0,00 0,00

0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

5 KNR 4-02 0506/05 ST4-2  Demontaż rurociągu stalowego 
czarnego średnicy 40-50mm łączonego przez spawanie

210  m

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,1 21,000 0,00 0,00

Spawacze gr.II r-g 0,08 16,800 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,17 35,700 0,00 0,00

0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

6 KNR 4-07 0309/01 ST4-2  Demontaż rur przyłącznych o średnicy
zewnętrznej 15-18mm do grzejników c.o. płytowych lub 
konwektorowych, z podłączeniem bocznym na ścianach

131  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,56 73,360 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

7 KNR 4-02 0512/01 ST4-2  Demontaż zaworu grzejnikowego lub 
dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym
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262  szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,17 44,540 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

8 KNR 2-20 0105/01 ST4-2  Analogia - demontaż płyt kanałowych

20  szt

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,11 2,200 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,44 8,800 0,00 0,00

0,00

Materiały pomocnicze % 2,2 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

9 KNR 4-01 0208/03 ST4-2  Przebicie otworów o powierzchni do 
0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm

78  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,43 111,540 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

10 KNR 4-01 0339/01 ST4-2  Wykucie bruzd pionowych o 
głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

32  m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,08 2,560 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 1,04 33,280 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

11 KNR 4-02w 0512/03 ST4-2  Demontaż zaworu przelotowego o 
średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym

10  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,26 2,600 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

12 KNR 4-02w 0512/04 ST4-2  Demontaż zaworu przelotowego o 
średnicy 25-32mm o połączeniu gwintowanym

8  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,35 2,800 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

13 KNR 2-16 0101/01 ST4-2  Analogia - demontaż izolacji 
rurociągów

56  m2

Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,32 17,920 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,42 23,520 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

14   wywiezienie złomu

1  kpl.

Razem pozycja 0,00 0,00

RAZEM: Instalacja c.o. - demontaż CPV-45331000-6; 
CPV-45300000-0

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Instalacja c.o. - montaż  CPV-45331000-6; CPV-45300000-0
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15 KNR 2-15w 0405/03 ST4-2  Analogia - Rurociągi stalowe o 
połączeniach zaprasowywanych SANHA THERM, na ścianach w
budynkach, o średnicy zewnętrznej 15,0mm

786  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,626 492,036 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe ocynkowane Sanha Therm dn 15 lub równoważne m 1,04 817,440 0,00 0,00

Kształtki stalowe ocynkowane Sanha Therm dn 15 lub 
równoważne

szt 0,71 558,060 0,00 0,00

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  
d=15mm

szt 0,89 699,540 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0038 2,987 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

16 KNR 2-15w 0405/04 ST4-2  analogia - Rurociągi stalowe o 
połączeniach zaprasowywanych SANHA THERM, na ścianach w
budynkach, o średnicy zewnętrznej 18,0mm

96  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,659 63,264 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe ocynkowane SANHA THERM dn 18 lub 
równoważne

m 1,04 99,840 0,00 0,00

Kształtki stalowe ocynkowane zaprasowywane SANHA THERM 
dn 18 lub równowazne

szt 0,77 73,920 0,00 0,00

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  
d=18mm

szt 0,74 71,040 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0046 0,442 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

17 KNR 2-15w 0405/05 ST4-2  Analogia - Rurociągi stalowe o 
połączeniach zaprasowywanych SANHA THERM, na ścianach w
budynkach, o średnicy zewnętrznej 22,0mm

192  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,72 138,240 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe ocynkowane SANHA Therm 22 lub równoważne m 1,04 199,680 0,00 0,00

Kształtki zaprasowywane SANHA Therm 22 lub równoważne szt 0,66 126,720 0,00 0,00

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  
d=22mm

szt 0,56 107,520 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0052 0,998 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

18 KNR 2-15w 0405/06 ST4-2  Analogia - Rurociągi stalowe o 
połączeniach zaprasowywanych SANHA THERM, na ścianach w
budynkach, o średnicy zewnętrznej 28,0mm

144  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,803 115,632 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe ocynkowane SANHA THERM dn 28 lub 
równoważne

m 1,03 148,320 0,00 0,00

Kształtki zaprasowywane SANHA Therm 28 lub równoważne szt 0,61 87,840 0,00 0,00

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  
d=28mm

szt 0,46 66,240 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
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Środek transportowy m-g 0,0091 1,310 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

19 KNR 2-15w 0405/07 ST4-2  Analogia - Rurociągi stalowe o 
połączeniach zaprasowywanych SANHA THERM, na ścianach w
budynkach, o średnicy zewnętrznej 35,0mm

60  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,913 54,780 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe ocynkowane SANHA Therm 35 lub równoważne m 1,03 61,800 0,00 0,00

Kształtki zaprasowywane Sanha Therm 35 lub równoważne szt 0,47 28,200 0,00 0,00

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  
d=35mm

szt 0,36 21,600 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0113 0,678 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

20 KNR 2-15w 0405/08 ST4-2  Analogia - Rurociągi stalowe o 
połączeniach zaprasowywanych SANHA THERM, na ścianach w
budynkach, o średnicy zewnętrznej 42,0mm

100  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,98 98,000 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe ocynkowane SABHA THERM 42 lub równoważne m 1,03 103,000 0,00 0,00

Kształtki Zaprasowywane SANHA THERM 42 lub równowazne szt 0,45 45,000 0,00 0,00

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  
d=42mm

szt 0,34 34,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0136 1,360 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

21 KNR 2-15w 0405/09 ST4-2  Analogia - Rurociągi stalowe o 
połączeniach zaprasowywanych SANHA THERM, na ścianach w
budynkach, o średnicy zewnętrznej 54,0mm

100  m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,08 108,000 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe ocynkowane SANHA THERM 54 lub równoważne m 1,03 103,000 0,00 0,00

Kształtki zaprasowywane SANHA THERM 54 lub równoważne szt 0,45 45,000 0,00 0,00

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  
d=54mm

szt 0,29 29,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0227 2,270 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

22 KNR 2-15w 0429/04 ST4-2  Rury przyłączne ze stali 
zaprasowywanej SANHA THERM o średnicy nominalnej 15mm 
do grzejników

131  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 1,26 165,060 0,00 0,00

Materiały
Złączki mosiężne przejściowe  d=15mm szt 2 262,000 0,00 0,00

Złączki do grzejników mosiężne szt 1 131,000 0,00 0,00

Tarczki ochronne szt 1 131,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
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23 KNR 2-15w 0412/02 ST4-2  Zawory grzejnikowe o średnicy 
nominalnej 15mm - termostatyczne z nastawą

131  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,267 34,977 0,00 0,00

Materiały
Zawory grzejnikowe mosiężne termostatyczne Viessmann 
d=15mm

szt 1 131,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,524 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

24 KNR 2-15w 0412/02 ST4-2  Zawory grzejnikowe o średnicy 
nominalnej 15mm

131  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,267 34,977 0,00 0,00

Materiały
Zawory grzejnikowe mosiężne d=15mm szt 1 131,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,524 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

25 KNR 2-15w 0412/07 ST4-2  Zawory odpowietrzające 
automatyczne o średnicy nominalnej 15mm

32  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,342 10,944 0,00 0,00

Materiały
Zawory odpowietrzające automatyczne d=15mm szt 1 32,000 0,00 0,00

Złączki nakrętne równoprzelotowe żeliwne czarne  d=15mm szt 1 32,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002 0,064 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

26 KNR 2-15w 0412/06 ST4-2  Analogia - głowice termostatyczne 
Viessmann

131  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,162 21,222 0,00 0,00

Materiały
Głowica termostatyczna Viessmann szt 1 131,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

27 KNR 2-15w 0411/03 ST4-2  Zawory przelotowe i zwrotne o 
połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm

32  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,411 13,152 0,00 0,00

Materiały
Zawory mosiężne d=25mm PN 30 z dławicą szt 1 32,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,007 0,224 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

28 KNR 2-15w 0411/04 ST4-2  Zawory przelotowe i zwrotne o 
połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32-40mm
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10  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,554 5,540 0,00 0,00

Materiały
Zawory mosiężne proste d=32mm PN 30 z dławicą szt 1 10,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,014 0,140 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

29 KNR 2-15w 0411/05 ST4-2  Zawory przelotowe i zwrotne o 
połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm

4  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,678 2,712 0,00 0,00

Materiały
Zawory mosiężne proste d=50mm PN 30 z dławicą szt 1 4,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,021 0,084 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

30 KNR 0-34 0101/20 ST4-2  Izolacja jednowarstwowa grubości 
30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami 
Thermaflex FRZ

100  m

Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,138 13,800 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,138 13,800 0,00 0,00

0,00

Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości 30mm 54/70 m 1,15 115,000 0,00 0,00

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0292 2,920 0,00 0,00

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,209 20,900 0,00 0,00

Klipsy montażowe Thermaclips szt 5 500,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0117 1,170 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

31 KNR 0-34 0101/19 ST4-2  Izolacja jednowarstwowa grubości 
30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami 
Thermaflex FRZ

204  m

Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,1054 21,502 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,1054 21,502 0,00 0,00

0,00

Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości 30mm 28-48 m 1,1 224,400 0,00 0,00

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0261 5,324 0,00 0,00

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,1697 34,619 0,00 0,00

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 1.224,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00705 1,438 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

32 KNR 2-20 0105/01 ST4-2  Płyty kanałowe płaskie o wymiarach 
85x50x10cm

20  szt

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,11 2,200 0,00 0,00
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Robotnicy gr.I r-g 0,44 8,800 0,00 0,00

0,00

Materiały pomocnicze % 2,2 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

33 KNR 2-15w 0409/02 ST4-2  Punkty stałe na rurociągach 
stalowych SANHA THERM o średnicy zewnętrznej 15,0mm

16  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,44 7,040 0,00 0,00

Materiały
Kształtki stalowe ocynkowane Sanha Therm dn 15 lub 
równoważne

szt 2 32,000 0,00 0,00

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  
d=15mm

szt 1 16,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

34 KNR 2-15w 0409/03 ST4-2  Punkty stałe na rurociągach 
stalowych SANHA THERM o średnicy zewnętrznej 18,0mm

8  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,52 4,160 0,00 0,00

Materiały
Kształtki stalowe ocynkowane Sanha Therm dn 18 lub 
równoważne

szt 2 16,000 0,00 0,00

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  
d=18mm

szt 1 8,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

35 KNR 2-15w 0409/04 ST4-2  Punkty stałe na rurociągach 
stalowych SANHA THERM o średnicy zewnętrznej 22,0mm

8  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,59 4,720 0,00 0,00

Materiały
Kształtki stalowe ocynkowane Sanha Therm dn 22 lub 
równoważne

szt 2 16,000 0,00 0,00

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  
d=22mm

szt 1 8,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

36 KNR 2-15w 0409/05 ST4-2  Punkty stałe na rurociągach 
stalowych SANHA THERM o średnicy zewnętrznej 28,0mm

8  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,68 5,440 0,00 0,00

Materiały
Kształtki stalowe ocynkowane Sanha Therm dn 28 lub 
równowazne

szt 2 16,000 0,00 0,00

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  
d=28mm

szt 1 8,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

37 KNR 4-01 0206/01 ST4-2  Zabetonowanie otworów o 
powierzchni do 0,1m2 przy głębokości do 10cm w stropach i 
ścianach

78  szt

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,87 67,860 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 0,55 42,900 0,00 0,00
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Robotnicy gr.I r-g 0,15 11,700 0,00 0,00

0,00

Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,003 0,234 0,00 0,00

Piasek do betonów m3 0,005 0,390 0,00 0,00

Żwir do betonów wielofrakcyjny  2-8mm m3 0,008 0,624 0,00 0,00

Woda m3 0,03 2,340 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,02 1,560 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

38 KNR 4-01 0207/01 ST4-2  Wypełnienie bruzd o przekroju do 
0,015m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i 
stemplowań żwirobetonem

32  m

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,08 2,560 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,09 2,880 0,00 0,00

0,00

Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,004 0,128 0,00 0,00

Piasek do betonów m3 0,007 0,224 0,00 0,00

Żwir do betonów wielofrakcyjny  2-8mm m3 0,012 0,384 0,00 0,00

Woda m3 0,004 0,128 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,02 0,640 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

39 KNR 2-15w 0406/02 ST4-2  Próby szczelności instalacji 
centralnego ogrzewania  z rur stalowych i miedzianych w 
budynkach niemieszkalnych

1490  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0955 142,295 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,149 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

40 KNR 2-15w 0436/01 ST4-2  Próby instalacji centralnego 
ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji

131  

Robocizna
Robotnicy r-g 0,357 46,767 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Instalacja c.o. - montaż  CPV-45331000-6; 
CPV-45300000-0

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Instalacja c.w.u. - demontaż  CPV-45331000-6 ; 
CPV-45300000-0

41 KNR 4-02w 0235/06 ST4-2  Demontaż umywalki bez 
korkowania podejść dopływowych i odpływowych

56  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,86 48,160 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

Razem pozycja  0,00
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Cena jednostkowa  0,00

42 KNR 4-02w 0235/08 ST4-2  Demontaż ustępu z miską 
porcelanową bez korkowania podejść dopływowych i 
odpływowych

4  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 12,400 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

43 KNR 4-02w 0141/01 ST4-2  Demontaż baterii umywalkowej i 
zmywakowej

56  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,7 39,200 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

44 KNR 4-02w 0142/01 ST4-2  Demontaż zaworu przelotowego lub 
zwrotnego o średnicy 15-20mm

40  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,26 10,400 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

45 KNR 4-02w 0144/01 ST4-2  Demontaż mieszacza natryskowego 
o średnicy 15x20mm, 20x25mm

22  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,46 10,120 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

46 KNR 4-02w 0120/03 ST4-2  Demontaż rurociągu stalowego 
ocynkowanego o średnicy 40-50mm

60  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,3 18,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

47 KNR 4-02w 0120/02 ST4-2  Demontaż rurociągu stalowego 
ocynkowanego o średnicy 25-32mm

60  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 13,200 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

48 KNR 4-02w 0120/01 ST4-2  Demontaż rurociągu stalowego 
ocynkowanego o średnicy 15-20mm

245  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,16 39,200 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

49 KNR 4-01 0339/01 ST4-2  Wykucie bruzd pionowych o 
głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

48  m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,08 3,840 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 1,04 49,920 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

50 KNR 4-01 0333/11 ST4-2  Przebicie otworów w ścianach z cegieł
grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

10  szt

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 1,700 0,00 0,00
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Robotnicy gr.I r-g 1,3 13,000 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

51 KNR 4-01 0208/03 ST4-2  Przebicie otworów o powierzchni do 
0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm

10  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,43 14,300 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

52 KNR 4-01 0701/02 ST4-2  Odbicie tynków wewnętrznych o 
powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

80  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,41 32,800 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

53 KNR 4-01 0347/09 ST4-2  Skucie nierówności 4cm na ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

380  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 64,600 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 2,45 931,000 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Instalacja c.w.u. - demontaż  CPV-45331000-6 ; 
CPV-45300000-0

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Instalacja c.w.u. - montaż  CPV-45331000-6; 
CPV-45300000-0

54 KNR 2-15w 0230/02 ST4-2  Umywalki pojedyncze porcelanowe 
z syfonem gruszkowym ( 12 nowych - pozostałe z demontażu )

30  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 1,95 58,500 0,00 0,00

Materiały
Umywalki porcelanowe szt 12,000 0,00 0,00

Wsporniki do umywalek szt 1 30,000 0,00 0,00

Syfony umywalkowe z tworzywa szt 1 30,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,14 4,200 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

55 KNR 2-15w 0230/05 ST4-2  Postument porcelanowy do 
umywalek

30  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,48 14,400 0,00 0,00

Materiały
Postumenty porcelanowe do umywalek szt 12,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,06 1,800 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
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56 KNR 2-15w 0233/03 ST4-2  Ustępy z płuczką ustępową typu 
"kompakt"

4  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 3,64 14,560 0,00 0,00

Materiały
Miski ustępowe porcelanowe "kompakt" szt 1 4,000 0,00 0,00

Sedesy "kompakt" z polistyrenu szt 1 4,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,09 0,360 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

57 KNR 2-15w 0116.1/06 ST4-2  Dodatki za podejścia dopływowe, 
w rurociągach z polipropylenu do płuczek ustępowych, o 
połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20mm

4  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,905 3,620 0,00 0,00

Materiały
Kształtki z polipropylenu 20mm szt 4 16,000 0,00 0,00

Kształtki z polipropylenu gwintowane 20mm szt 1 4,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

58 KNR 2-15w 0116.1/01 ST4-2  Dodatki za podejścia dopływowe, 
w rurociągach z polipropylenu do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy 
zewnętrznej 20mm

30  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,289 8,670 0,00 0,00

Materiały
Kształtki z polipropylenu 20mm szt 3 90,000 0,00 0,00

Kształtki z polipropylenu gwintowane 20mm szt 1 30,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,030 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

59 KNR 2-15w 0135/01 ST4-2  Zawory czerpalne o średnicy 
nominalnej 15mm

60  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,171 10,260 0,00 0,00

Materiały
Zawory mosiężne 1/2x3/8 pod umywalkę szt 1 60,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002 0,120 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

60 KNR 2-15w 0135/01 ST4-2  Zawory czerpalne o średnicy 
nominalnej 15mm

30  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,171 5,130 0,00 0,00

Materiały
Zawory mosiężne 1/2x1/2 do spłuczki szt 1 30,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
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Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002 0,060 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

61 KNR 2-15w 0137/02 ST4-2  Baterie umywalkowe lub 
zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm z zaworem 
czasowym

30  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,957 28,710 0,00 0,00

Materiały
Baterie umywalkowe stojące 15mm czasowe szt 1 30,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,009 0,270 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

62 KNR 2-15w 0137/09 ST4-2  Baterie natryskowe z natryskiem 
przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm z zaworem czasowym

11  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,877 9,647 0,00 0,00

Materiały
Baterie natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwnym d=15mm 
z zaworem czasowym

szt 1 11,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,014 0,154 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

63 KNR 2-15w 0112/04 ST4-2  Rurociągi z tworzyw sztucznych 
(PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 40mm

120  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,336 40,320 0,00 0,00

Materiały
Rury z polipropylenu PP-R 2MPa z płaszczem Al śr.40/6,7mm m 1,08 129,600 0,00 0,00

Kształtki z polipropylenu 40mm szt 0,47 56,400 0,00 0,00

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 120,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0034 0,408 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

64 KNR 2-15w 0112/03 ST4-2  Rurociągi z tworzyw sztucznych 
(PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 32mm

60  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,315 18,900 0,00 0,00

Materiały
Rury z polipropylenu PP-R 2MPa z płaszczem Al śr.32/5,4mm m 1,08 64,800 0,00 0,00

Kształtki z polipropylenu 32mm szt 0,61 36,600 0,00 0,00

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1,11 66,600 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0024 0,144 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

65 KNR 2-15w 0112/02 ST4-2  Rurociągi z tworzyw sztucznych 
(PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 25mm

120  m
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Robocizna
Robotnicy r-g 0,285 34,200 0,00 0,00

Materiały
Rury z polipropylenu d=25mm m 1,08 129,600 0,00 0,00

Kształtki z polipropylenu 25mm szt 0,66 79,200 0,00 0,00

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1,25 150,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0018 0,216 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

66 KNR 2-15w 0112/01 ST4-2  Rurociągi z tworzyw sztucznych 
(PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 20mm

250  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,255 63,750 0,00 0,00

Materiały
Rury z polipropylenu d=20mm m 1,1 275,000 0,00 0,00

Kształtki z polipropylenu 20mm szt 0,58 145,000 0,00 0,00

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1,43 357,500 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0016 0,400 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

67 KNR 2-15w 0128/02 ST4-2  Płukanie instalacji wodociągowej w 
budynkach niemieszkalnych

550  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0556 30,580 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

68 KNR 2-15w 0127/04 ST4-2  Próba szczelności instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg o średnicy do 90mm

550  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,116 63,800 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,055 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

69 KNR 0-34 0101/04 ST4-2  Izolacja jednowarstwowa grubości 
9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami 
Thermaflex FRZ

180  m

Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0863 15,534 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0862 15,516 0,00 0,00

0,00

Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości  40/9mm m 1,1 198,000 0,00 0,00

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 1,908 0,00 0,00

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0972 17,496 0,00 0,00

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 1.080,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0021 0,378 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

70 KNR 4-01 0324/02 ST4-2  Zamurowanie bruzd poziomych o 
przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł "na pełno"
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58  m

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,31 17,980 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 0,17 9,860 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,06 3,480 0,00 0,00

0,00

Materiały
Cegła budowlana pełna szt 4 232,000 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 kg 0,3 17,400 0,00 0,00

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 12,760 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,002 0,116 0,00 0,00

Woda m3 0,001 0,058 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,01 0,580 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

71 KNR 4-01 0323/04 ST4-2  Zamurowanie przebić w ścianach 
grubości ponad 1 cegły

10  szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,65 6,500 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 0,17 1,700 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,1 1,000 0,00 0,00

0,00

Materiały
Cegła budowlana pełna szt 4 40,000 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 kg 1,99 19,900 0,00 0,00

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,11 11,100 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,002 0,020 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,01 0,100 0,00 0,00

Woda m3 0,005 0,050 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,02 0,200 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

72 KNR 4-01 0206/02 ST4-2  Zabetonowanie otworów o 
powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i 
ścianach

10  szt

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 1,07 10,700 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 0,55 5,500 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,2 2,000 0,00 0,00

0,00

Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,006 0,060 0,00 0,00

Piasek do betonów m3 0,009 0,090 0,00 0,00

Żwir do betonów wielofrakcyjny  2-8mm m3 0,016 0,160 0,00 0,00

Drewno na stemple budowlane m3 0,0027 0,027 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,0018 0,018 0,00 0,00

Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,200 0,00 0,00

Woda m3 0,05 0,500 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,03 0,300 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

73 kalkulacja własna  Pomieszczenia sanitariatów ;III piętro 
całkowita wymiana glazury i terakoty pozostałe naprawa po 
montażu instalacji wodnych ( wykonanie izolacji, wyrównanie 
tynków i posadzek, ułożenie terakoty 40m2 ułożenie glazury do 
wysokości 2m 60m2, silikonowanie )
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1  

Razem pozycja 0,00 0,00

74 kalkulacja własna  Malowanie ścian , sufitów oraz uzupełnień po 
remoncie 400 m2

1  kpl.

Razem pozycja 0,00 0,00

75   instalacja elektryczna w sanitariatach - po naprawie

4  kpl.

Razem pozycja 0,00 0,00

RAZEM: Instalacja c.w.u. - montaż  CPV-45331000-6; 
CPV-45300000-0

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Kanał do budynku szkoły - demontaż  CPV-45331000-6; 
CPV-45300000-0

76 KNR 2-31 0815/01 ST4-2  Rozebranie chodników, wysepek 
przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o 
wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej

160  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0974 15,584 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

77 KNR 2-31 0802/05 ST4-2  Rozebranie ręczne podbudowy z 
kruszywa kamiennego o grubości 15cm

160  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,5446 87,136 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

78 KNR 2-31 0811/01 ST4-2  Rozebranie nawierzchni z płyt 
drogowych betonowych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin 
piaskiem - Analogia rozebranie płyt kanałowych

160  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2121 33,936 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

79 KNR 4-02w 0506/05 ST4-2  Demontaż rurociągu stalowego 
czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 40-50mm

280  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,35 98,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

80 KNR 4-02w 0506/03 ST4-2  Demontaż rurociągu stalowego 
czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 25mm

280  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,28 78,400 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

81 KNR 4-01 0208/03 ST4-2  Przebicie otworów o powierzchni do 
0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm

8  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,43 11,440 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Kanał do budynku szkoły - demontaż  
CPV-45331000-6; CPV-45300000-0

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
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Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Kanał do budynku szkoły - montaż  CPV-45331000-6; 
CPV-45300000-0

82 KNR 2-31 0502/01 ST4-2  Chodniki z płyt betonowych o 
wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem 
spoin piaskiem - płyty z demontażu

160  m2

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,2404 38,464 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,3192 51,072 0,00 0,00

0,00

Materiały
Piasek m3 0,063 10,080 0,00 0,00

Woda m3 0,025 4,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

83 KNR 2-31 0105/01 ST4-2  Warstwy podsypkowe piaskowe o 
grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie

160  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1099 17,584 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0133 2,128 0,00 0,00

0,00

Materiały
Piasek m3 0,037 5,920 0,00 0,00

Woda m3 0,0018 0,288 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

84 KNR 2-31 0105/02 ST4-2  Warstwy podsypkowe piaskowe 
zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm

456  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0083 3,785 0,00 0,00

Materiały
Piasek m3 0,0123 5,609 0,00 0,00

Woda m3 0,0006 0,274 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

85 KNR 2-20w 0501/02 ST4-2  Montaż rur preizolowanych 
dmax=76,1/140mm grubość ścianki 2,9mm

140  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,485 67,900 0,00 0,00

Materiały
Rury preizolowane  2 x dn 65 /150 m 1,02 142,800 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0195 2,730 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

86 KNR 2-20w 0509/03 ST4-2  Montaż muf kolan łukowych na 
rurach osłonowych o średnicy do 90mm, kolano 90 stopni

2  kolano

Robocizna
Robotnicy r-g 1,32 2,640 0,00 0,00

Materiały
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Kolanka łukowe kąt 90st.  dn 50 x 2 szt 1 2,000 0,00 0,00

Pianka izolacyjna szt 1,05 2,100 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,18 0,360 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

87 KNR 2-20w 0501/01 ST4-2  Montaż rur preizolowanych 
dmax=48,3/110mm grubość ścianki 2,6mm

140  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,41 57,400 0,00 0,00

Materiały
Rury preizolowane  2 x d 32/ 90 m 1,02 142,800 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0162 2,268 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

88 KNR 2-20w 0509/03 ST4-2  Montaż muf kolan łukowych na 
rurach osłonowych o średnicy do 90mm, kolano 90 stopni

2  kolano

Robocizna
Robotnicy r-g 1,32 2,640 0,00 0,00

Materiały
Kolanka łukowe kąt 90st.  d=150 szt 1 2,000 0,00 0,00

Pianka izolacyjna szt 1,05 2,100 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,18 0,360 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

89 KNR 2-20w 0207/01 ST4-2  Próby szczelności rurociągów sieci 
cieplnych o średnicy nominalnej do 150mm

560  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0831 46,536 0,00 0,00

Materiały
Woda m3 0,018 10,080 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

90 KNR 2-18 0501/04 ST4-2  Podłoża pod kanały z materiałów 
sypkich o grubości 25cm

320  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,5491 175,712 0,00 0,00

Materiały
Pospółka m3 0,305 97,600 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

91   obsługa geodezyjna

1  kpl.

Razem pozycja 0,00 0,00

92 KNR 2-20w 0208/01 ST4-2  Uruchomienie sieci cieplnej o 
średnicy nominalnej 25-150mm

140  m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,4535 203,490 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
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RAZEM: Kanał do budynku szkoły - montaż  
CPV-45331000-6; CPV-45300000-0

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Poziomy c.o. szkoła - demontaż  CPV-45331000-6; 
CPV-45300000-0

93 KNR 2-20 0105/01 ST4-2  Analogia - demontaż płyt kanałowych

20  szt

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,11 2,200 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,44 8,800 0,00 0,00

0,00

Materiały pomocnicze % 2,2 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

94 KNR 4-02w 0506/05 ST4-2  Demontaż rurociągu stalowego 
czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 40-50mm

120  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,35 42,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

95 KNR 4-02w 0506/03 ST4-2  Demontaż rurociągu stalowego 
czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 25mm

60  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,28 16,800 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Poziomy c.o. szkoła - demontaż  CPV-45331000-6; 
CPV-45300000-0

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Poziomy c.o. szkoła - montaż  CPV-45331000-6; 
CPV-45300000-0

96 KNR 2-15w 0405/08 ST4-2  Analogia - Rurociągi stalowe o 
połączeniach zaprasowywanych SANHA THERM, na ścianach w
budynkach, o średnicy zewnętrznej 42,0mm

120  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,98 117,600 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe SANHA THERM dn 42 lub równowazne m 1,03 123,600 0,00 0,00

Kształtki Zaprasowywane SANHA THERM 42 lub równowazne szt 0,45 54,000 0,00 0,00

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  
d=42mm

szt 0,34 40,800 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0136 1,632 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

97 KNR 2-15w 0405/06 ST4-2  Analogia - Rurociągi stalowe o 
połączeniach zaprasowywanych SANHA THERM, na ścianach w
budynkach, o średnicy zewnętrznej 28,0mm

144  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,803 115,632 0,00 0,00
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Materiały
Rury stalowe ocynkowane SANHA THERM 28 lub równoważne m 1,03 148,320 0,00 0,00

Kształtki zaprasowywane SANHA Therm 28 lub równoważne szt 0,61 87,840 0,00 0,00

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  
d=28mm

szt 0,46 66,240 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0091 1,310 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

98 KNR 2-15w 0411/03 ST4-2  Zawory przelotowe i zwrotne o 
połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm

16  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,411 6,576 0,00 0,00

Materiały
Zawory mosiężne d=25mm szt 1 16,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,007 0,112 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

99 KNR 2-20 0105/01 ST4-2  Montaż płyt kanałowych

20  szt

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,11 2,200 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,44 8,800 0,00 0,00

0,00

Materiały pomocnicze % 2,2 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

100 KNR 0-34 0101/11 ST4-2  Izolacja jednowarstwowa grubości 
20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami 
Thermaflex FRZ

264  m

Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,1054 27,826 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,1054 27,826 0,00 0,00

0,00

Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm 28-48 m 1,1 290,400 0,00 0,00

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0186 4,910 0,00 0,00

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,1351 35,666 0,00 0,00

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 1.584,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0047 1,241 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

101 KNR 2-15w 0406/02 ST4-2  Próby szczelności instalacji 
centralnego ogrzewania  z rur stalowych i miedzianych w 
budynkach niemieszkalnych

264  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0955 25,212 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,026 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Poziomy c.o. szkoła - montaż  CPV-45331000-6; 
CPV-45300000-0

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
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Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Kotłownia - demontaż CPV-45300000-0; CPV-45331110-0; 
CPV-45315100-9; CPV-45000000-7

102 KNR 4-02w 0410/07 ST4-1,2,5  Demontaż i rozebranie kotła o 
powierzchni ogrzewalnej do 53,0m2

1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 62,4 62,400 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

103 KNR 4-02w 0421/07 ST4-1,2,5  Demontaż podgrzewacza o 
pojemności do 2000dm3

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 21,1 42,200 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

104 KNR 4-02w 0422/07 ST4-1,2,5  Demontaż pompy odśrodkowej z
silnikiem do 100kg

5  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 3,64 18,200 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

105 KNR 4-02w 0423/05 ST4-1,2,5  Demontaż zaworu zwrotnego lub
zaporowego kołnierzowego o średnicy 100-125mm

10  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,47 14,700 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 0,5 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

106 KNR 4-02w 0427/03 ST4-1,2,5  Demontaż rozdzielacza z rur 
stalowych o średnicy 150mm do urządzeń i instalacji c.o.

10  m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,74 17,400 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

107 KNR 4-02w 0428/06 ST4-1,2,5  Demontaż osadnika żeliwnego 
kołnierzowego o średnicy 150mm

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,98 1,980 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 0,5 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

108 KNR 4-02w 0506/09 ST4-1,2,5  Demontaż rurociągu stalowego 
czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 159-219mm

20  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,76 15,200 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

109 KNR 4-02w 0506/06 ST4-1,2,5  Demontaż rurociągu stalowego 
czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 65-80mm

20  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,42 8,400 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 0,00

Razem pozycja  0,00
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Cena jednostkowa  0,00

110 KNR 4-01 0329/03 ST4-1,2,5  Wykucie otworów drzwiowych i 
okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

2  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63 17,260 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

111 KNR 4-01 0350/01 ST4-1,2,5  Rozebranie kominów 
wolnostojących - 1 metr komina

2  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,35 14,700 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

112 KNR 4-01 0211/03 ST4-1,2,5  Skucie nierówności betonu przy 
głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach

30  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,8 144,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

113 KNR 4-02u1 0001/02 ST4-1,2,5  Demontaż przewodów 
wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub 
okrągłym o obwodzie do 2200mm

15  m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,07 16,050 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 2 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

114 KNR 4-02 0132/01 ST4-1,2,5  Demontaż baterii umywalkowej i 
zmywakowej

2  szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,7 1,400 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

115 KNR 4-02 0235/06 ST4-1,2,5  Demontaż urządzeń sanitarnych - 
umywalki

2  kpl

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 1 2,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

116 KNR 4-02 0235/08 ST4-1,2,5  Demontaż urządzeń sanitarnych - 
ustępu z miską fajansową

2  kpl

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 3,44 6,880 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

117 KNR 4-02w 0520/04 ST4-1,2,5  Demontaż grzejnika żeliwnego 
członowego - wielkość 1, typ T,TA, z 8 elementami

10  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 6,300 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Kotłownia - demonta ż CPV-45300000-0; 
CPV-45331110-0; CPV-45315100-9; CPV-45000000-7

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00
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Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Kotłownia - montaż CPV-45300000-0; CPV-45331110-0; 
CPV-45315100-9; CPV-45000000-7

118 KNR 2-15w 0503/06 ST4-1,2,5  Kotły stalowe wodne lub parowe
o powierzchni ogrzewalnej do 65m2

1  kocioł

Robocizna
Robotnicy r-g 109 109,000 0,00 0,00

Materiały
Kocioł stalowy o mocy 250 kW - HEITZTECHNIK Red Max Eko
Duo 250 lub równoważny

szt 1 1,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 3,25 3,250 0,00 0,00

Żuraw samochodowy m-g 2,85 2,850 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

119 KNR 2-15w 0505/02 ST4-1,2,5  Wymienniki typu JAD lub 
WWB-1 z króćcami gwintowanymi

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 14,8 29,600 0,00 0,00

Materiały
Wymienniki ciepła przeciwprądowe JAD-6/50 szt 1 2,000 0,00 0,00

Łączniki żeliwne ocynkowane szt 4 8,000 0,00 0,00

Konstrukcja wsporcza kg 20 40,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,22 0,440 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

120 KNR 2-15w 0513/01 ST4-1,2,5  Rozdzielacze do kotłów i 
instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej do 150mm

8  m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,54 20,320 0,00 0,00

Materiały
Rozdzielacze z rur stalowych 150 m 1 8,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,08 0,640 0,00 0,00

Spawarka elektryczna m-g 1,08 8,640 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

121 KNR 2-15w 0513/02 ST4-1,2,5  Rozdzielacze do kotłów i 
instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej do 200mm

8  m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,87 22,960 0,00 0,00

Materiały
Rozdzielacze z rur stalowych 200 m 1 8,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,09 0,720 0,00 0,00

Spawarka elektryczna m-g 0,85 6,800 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
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122 KNR 2-15w 0509/01 ST4-1,2,5  Naczynia wzbiorcze systemu 
otwartego o pojemności całkowitej do 100dm3

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 3,2 3,200 0,00 0,00

Materiały
Naczynie wzbiorcze systemu otwartego 100 dm3 szt 1 1,000 0,00 0,00

Konstrukcja wsporcza ze stali i blachy kg 8,3 8,300 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,07 0,070 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

123 KNR 7-07w 0101/01 ST4-1,2,5  Montaż pomp wirowych 
poziomych zblokowanych z napędem, dostarczanych w 
kompletach, o masie do 0,125t - pompa kotłowa i c.o.

2  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 14,32 28,640 0,00 0,00

Materiały
Pompa Grundfos UPS 65-30 F lub równoważna szt 1 2,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 6 0,00

0,00

Sprzęt
Żuraw samojezdny kołowy m-g 6,78 13,560 0,00 0,00

Samochód dostawczy m-g 0,71 1,420 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

124 KNR 7-07w 0101/01 ST4-1,2,5  Montaż pomp wirowych 
poziomych zblokowanych z napędem, dostarczanych w 
kompletach, o masie do 0,125t - cyrkulacja c.w.u.

1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 14,32 14,320 0,00 0,00

Materiały
Pompa UPS 25-80 N lub równoważne szt 1 1,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 6 0,00

0,00

Sprzęt
Żuraw samojezdny kołowy m-g 6,78 6,780 0,00 0,00

Samochód dostawczy m-g 0,71 0,710 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

125 KNR 7-07w 0101/01 ST4-1,2,5  Montaż pomp wirowych 
poziomych zblokowanych z napędem, dostarczanych w 
kompletach, o masie do 0,125t - pompa ładowania c.w.u.

1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 14,32 14,320 0,00 0,00

Materiały
Pompa UPS 50-30 F lub równoważna szt 1 1,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 6 0,00

0,00

Sprzęt
Żuraw samojezdny kołowy m-g 6,78 6,780 0,00 0,00

Samochód dostawczy m-g 0,71 0,710 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

126 KNR 2-15w 0524/04 ST4-1,2,5  Zawory bezpieczeństwa o 
średnicy nominalnej 50mm, kołnierzowe, sprężynowe dla ciśnień 
1,6 MPa

1  szt

Robocizna



Rodos 6.8.11.1 [10143] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 35/52

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy r-g 3,32 3,320 0,00 0,00

Materiały
Zawory bezpieczeństwa sprężynowe  d=50mm szt 1 1,000 0,00 0,00

Kołnierze stalowe z szyjką   d=50mm szt 2 2,000 0,00 0,00

Uszczelki azbestowo-kauczukowe szt 2 2,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,13 0,130 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

127 KNR 2-15w 0524/03 ST4-1,2,5  Zawory bezpieczeństwa o 
średnicy nominalnej 40mm, kołnierzowe, sprężynowe dla ciśnień 
1,6 MPa

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2,79 2,790 0,00 0,00

Materiały
Zawory bezpieczeństwa sprężynowe  d=40mm szt 1 1,000 0,00 0,00

Kołnierze stalowe z szyjką   d=40mm szt 2 2,000 0,00 0,00

Uszczelki azbestowo-kauczukowe szt 2 2,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,09 0,090 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

128 KNR 2-15w 0527/08 ST4-1,2,5  Odmulacze (osadniki) żeliwne 
kołnierzowe, z rurami przyłącznymi o średnicy 150mm

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 5,37 5,370 0,00 0,00

Materiały
Osadniki żeliwne kołnierzowe dn=150mm szt 1 1,000 0,00 0,00

Kołnierze stalowe z szyjką  d=150mm szt 2 2,000 0,00 0,00

Uszczelki azbestowo-kauczukowe szt 2 2,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,2 0,200 0,00 0,00

Spawarka elektryczna m-g 2,32 2,320 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

129 KNR 2-15w 0518/04 ST4-1,2,5  Zawory zaporowe żeliwne o 
średnicy nominalnej 100mm dla ciśnień 0,6 MPa

12  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 3,66 43,920 0,00 0,00

Materiały
Zawory zaporowe kołnierzowe z trzpieniem skośnym d=100mm szt 1 12,000 0,00 0,00

Kołnierze stalowe z szyjką  d=100mm szt 2 24,000 0,00 0,00

Uszczelki azbestowo-kauczukowe szt 2 24,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,12 1,440 0,00 0,00

Spawarka elektryczna m-g 1,31 15,720 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

130 KNR 2-15w 0411/06 ST4-1,2,5  Zawory przelotowe i zwrotne o 
połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 65mm

15  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,974 14,610 0,00 0,00

Materiały
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Zawory mosiężne dn 65 szt 1 15,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,043 0,645 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

131 KNR 2-15w 0411/06 ST4-1,2,5  Zawory zwrotne o połączeniach 
gwintowanych o średnicy nominalnej 65mm

7  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,974 6,818 0,00 0,00

Materiały
Zawory zwrotne mosiężne d=65mm szt 1 7,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,043 0,301 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

132 KNR 2-15w 0530/04 ST4-1,2,5  Montaż manometrów wraz z 
wykonaniem tulei

14  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,38 19,320 0,00 0,00

Materiały
Manometry szt 1 14,000 0,00 0,00

Kurki manometryczne z kielichem gwintowanym szt 1 14,000 0,00 0,00

Rurki syfonowe do manometru szt 1 14,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 0,280 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

133 KNR 2-15w 0530/03 ST4-1,2,5  Montaż termometrów wraz z 
wykonaniem tulei

10  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2,45 24,500 0,00 0,00

Materiały
Termometry w oprawie szt 1 10,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,100 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

134 KNR 2-15w 0514/07 ST4-1,2,5  Rurociągi z rur stalowych 
czarnych, łączonych przez spawanie o średnicy nominalnej 
100mm i grubości ścianek 4,5mm

20  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,954 19,080 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe B czarne d=100/ 4,0mm m 0,774 15,480 0,00 0,00

Podparcia poziome ruchome ślizgowe 100 szt 0,18 3,600 0,00 0,00

Uchwyty do rur szt 0,22 4,400 0,00 0,00

Kolana krótkie z rur stalowych B czarne 100 szt 0,32 6,400 0,00 0,00

Łuki gładkie z rur stalowych 100 szt 0,28 5,600 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,600 0,00 0,00

Spawarka elektryczna m-g 0,382 7,640 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00
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Cena jednostkowa  0,00

135 KNR 2-15w 0514/06 ST4-1,2,5  Rurociągi z rur stalowych 
czarnych, łączonych przez spawanie o średnicy nominalnej 80mm
i grubości ścianek 4,05mm

10  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,908 9,080 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe B czarne  d=80/ 3,5mm m 0,834 8,340 0,00 0,00

Podparcia poziome ruchome ślizgowe szt 0,34 3,400 0,00 0,00

Uchwyty do rur szt 0,26 2,600 0,00 0,00

Kolana krótkie z rur stalowych B czarne szt 0,4 4,000 0,00 0,00

Łuki gładkie z rur stalowych szt 0,2 2,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,029 0,290 0,00 0,00

Spawarka elektryczna m-g 0,368 3,680 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

136 KNR 2-15w 0514/05 ST4-1,2,5  Rurociągi z rur stalowych 
czarnych, łączonych przez spawanie o średnicy nominalnej 60mm
i grubości ścianek 3,65mm

10  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,761 7,610 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe B czarne  d=65/ 3,5mm m 1,02 10,200 0,00 0,00

Podparcia poziome ruchome ślizgowe szt 0,34 3,400 0,00 0,00

Uchwyty do rur szt 0,27 2,700 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,029 0,290 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

137 KNR 2-15w 0514/02 ST4-1,2,5  Rurociągi z rur stalowych 
czarnych, łączonych przez spawanie o średnicy nominalnej 
25-32mm i grubości ścianek 3,25mm

20  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,633 12,660 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe B czarne  d=25/ 3,25mm m 1,03 20,600 0,00 0,00

Uchwyty do rur szt 0,51 10,200 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,017 0,340 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

138 KNR 2-15w 0507/01 ST4-1,2,5  Zasobniki ciepła pionowe o 
pojemności do 1000dm3

2  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 13,9 27,800 0,00 0,00

Materiały
Podgrzewacz pojemnościowy Viessmann Vitocell 100- V-750 l 
lub równoważne

szt 1 2,000 0,00 0,00

Termometry w oprawie szt 2 4,000 0,00 0,00

Manometry szt 1 2,000 0,00 0,00

Kurki manometryczne z kielichem gwintowanym szt 1 2,000 0,00 0,00

Zawory odpowietrzające  d=25mm szt 1 2,000 0,00 0,00

Zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane szt 1 2,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00
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Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,52 1,040 0,00 0,00

Żuraw samochodowy m-g 0,52 1,040 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

139 KNR 2-15w 0510/01 ST4-1,2,5  Naczynia wzbiorcze systemu 
zamkniętego - pionowe o pojemności całkowitej do 2,0m3

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 20,6 20,600 0,00 0,00

Materiały
Naczynia wyrówn.ciśn.REFLEX N 600dm3 lub równoważne szt 1 1,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,93 0,930 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

140 KNR 2-15w 0510/01 ST4-1,2,5  Naczynia wzbiorcze systemu 
zamkniętego - c.w.u.

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 20,6 20,600 0,00 0,00

Materiały
Naczynia wyrówn.ciśn.REFLEX D  80dm3 lub równoważne szt 1 1,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,93 0,930 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

141 KNR 2-17 0103/03 ST4-1,2,5  Przewody wentylacyjne z blachy 
stalowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 65%), o 
obwodzie do 1000mm

15  m2

Robocizna
Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.III r-g 0,02 0,300 0,00 0,00

Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II r-g 2,14 32,100 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,15 2,250 0,00 0,00

0,00

Materiały
Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe ocynkowane m2 0,53 7,950 0,00 0,00

Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I ocynkowane m2 0,51 7,650 0,00 0,00

Podpory kanałów wentylacyjnych typ A szt 0,28 4,200 0,00 0,00

Uszczelki gumowe prostokątne szt 1,99 29,850 0,00 0,00

Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm szt 0,29 4,350 0,00 0,00

Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl kg 0,38 5,700 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,09 1,350 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

142 KNR 0-34 0101/21 ST4-1,2,5  Izolacja jednowarstwowa grubości
30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami 
Thermaflex FRZ

40  m

Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,1534 6,136 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,1533 6,132 0,00 0,00

0,00

Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości 30mm 74-114 m 1,15 46,000 0,00 0,00

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0342 1,368 0,00 0,00

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,2725 10,900 0,00 0,00

Klipsy montażowe Thermaclips szt 5 200,000 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0188 0,752 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

143 KNR 0-34 0101/20 ST4-1,2,5  Izolacja jednowarstwowa grubości
30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami 
Thermaflex FRZ

20  m

Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,138 2,760 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,138 2,760 0,00 0,00

0,00

Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości 30mm 54-70 m 1,15 23,000 0,00 0,00

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0292 0,584 0,00 0,00

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,209 4,180 0,00 0,00

Klipsy montażowe Thermaclips szt 5 100,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0117 0,234 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

144 KNR 2-15w 0418/07 ST4-1,2,5  Grzejniki stalowe dwupłytowe o 
wysokości 600-900mm i długości do 1600mm

10  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,88 18,800 0,00 0,00

Materiały
Grzejniki stalowe 2-płytowe Viessmann 22-550/600 lub 
równoważny

kpl 0,5 5,000 0,00 0,00

Grzejniki stalowe 2-płytowe Viessmann 22-550/800 lub 
równoważny

kpl 0,5 5,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,56 5,600 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

145 KNR 2-15w 0429/04 ST4-1,2,5  Rury przyłączne z miedzi o 
średnicy nominalnej 15mm do grzejników

10  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 1,26 12,600 0,00 0,00

Materiały
Złączki mosiężne przejściowe  d=15mm szt 2 20,000 0,00 0,00

Złączki do grzejników mosiężne szt 1 10,000 0,00 0,00

Tarczki ochronne szt 1 10,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

146 KNR 2-15w 0412/02 ST4-1,2,5  Zawory grzejnikowe o średnicy 
nominalnej 15mm

10  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,267 2,670 0,00 0,00

Materiały
Zawory grzejnikowe mosiężne termostatyczne  d=15mm szt 1 10,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,040 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
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147 KNR 2-15w 0412/02 ST4-1,2,5  Zawory grzejnikowe o średnicy 
nominalnej 15mm

10  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,267 2,670 0,00 0,00

Materiały
Zawory grzejnikowe mosiężne d=15mm szt 1 10,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,040 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

148 KNR 2-15w 0412/06 ST4-1,2,5  Analogia - głowica 
termostatyczna

10  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,162 1,620 0,00 0,00

Materiały
Głowica termostatyczna szt 1 10,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

149   dopasowanie czopucha kotła

1  kpl

Razem pozycja 0,00 0,00

150 KNR 7-12 0101/05 ST4-1,2,5  Czyszczenie przez szczotkowanie 
ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia
czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 
219mm

50  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,5872 29,360 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

151 KNR 7-12 0201.1/05 ST4-1,2,5  Malowanie pędzlem, farbami do 
gruntowania miniowymi, rurociągów stalowych o średnicy 
zewnętrznej od 58 do 219mm

50  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1688 8,440 0,00 0,00

Materiały
Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 0,115 5,750 0,00 0,00

Benzyna do lakierów dm3 0,0058 0,290 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,9 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

152 KNR 2-15w 0516/03 ST4-1,2,5  Próba szczelności węzłów 
cieplnych wymiennikowych, o ogólnej powierzchni ogrzewalnej 
wymienników do 25m2

2  węzeł

Robocizna
Robotnicy r-g 6,4 12,800 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

153 KNR 2-15w 0517/02 ST4-1,2,5  Uruchomienie kotłowni z 2 
osobową obsługą

1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 152 152,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 5 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Kotłownia - monta ż CPV-45300000-0; 
CPV-45331110-0; CPV-45315100-9; CPV-45000000-7
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Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Kotłownia - instalacja elektryczna CPV-45315100-9; 
CPV-45000000-7

154 KNR 4-03 1128/02 ST4-1,2,5  Demontaż z tablic łączników 
krzywkowych uniwersalnych 2-biegunowych do 25A

15  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,231 3,465 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

155 KNR 4-03 1115/01 ST4-1,2,5  Demontaż przewodów 
kabelkowych nieopancerzonych o przekroju żył do 6mm2 z rur 
instalacyjnych

150  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0315 4,725 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

156 KNR 4-03 1133/01 ST4-1,2,5  Demontaż opraw żarowych 
blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych

10  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,651 6,510 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

157 KNR 5-08 0504/01 ST4-1,2,5  Montaz opraw oświetleniowych na
gotowym podłożu z połączeniem, zwykłych zawiesznych 
końcowych.

10  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,27 2,700 0,00 0,00

Materiały
Oprawy szt 1 10,000 0,00 0,00

Żarówki szt 1,04 10,400 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

158 KNR 5-08 0226/03 ST4-1,2,5  Montaż listew ściennych z PCW 
na ścianach i sufitach mocowanie do kołków w cegle

50  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,382 19,100 0,00 0,00

Materiały
Listwy ścienne m 1,1 55,000 0,00 0,00

Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2 100,000 0,00 0,00

Klej szybkoschnący kg 1,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wiertarka wieloczynnościowa m-g 0,064 3,200 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

159 KNR 5-08 0227/01 ST4-1,2,5  Przewody kabelkowe w powłoce 
poliwinitowej układane na gotowych listwach PCW o przekroju 
żył 7,5mm2 poziomo

50  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,075 3,750 0,00 0,00

Materiały
Przewód kabelkowy m 1,04 52,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
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Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

160 KNR 4-03 1203/01 ST4-1,2,5  Badanie linii kablowej NN 
4-żyłowej

1  odcinek

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,9 0,900 0,00 0,00

Elektromonterzy gr.IV r-g 0,9 0,900 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Kotłownia - instalacja elektryczna 
CPV-45315100-9; CPV-45000000-7

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Kotłownia - prace budowlane CPV-45000000-7

161 KNR 4-01 0713/01 ST4-1,2  Przetarcie istniejących tynków 
wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na 
ścianach

250  m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,25 62,500 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,04 10,000 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,08 20,000 0,00 0,00

0,00

Materiały
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,550 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,350 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,005 1,250 0,00 0,00

Woda m3 0,0064 1,600 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 2,500 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

162 KNR 4-01 0711/03 ST4-1,2  Uzupełnienie tynków wewnętrznych
zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o 
powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i 
słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

150  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,64 96,000 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,09 13,500 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,44 66,000 0,00 0,00

0,00

Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,780 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0048 0,720 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0266 3,990 0,00 0,00

Woda m3 0,0067 1,005 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,04 6,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

163 KNR 2-02 1016/01 ST4-1,2  Ościeżnice drzwiowe stalowe 
dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie 
wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1

2  szt

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,37 0,740 0,00 0,00
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Murarze gr.II r-g 0,96 1,920 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,240 0,00 0,00

0,00

Materiały
Ościeżnice stalowe szt 1 2,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 0,040 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

164 KNR 2-02 1019/09 ST4-1,2  Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, 
przeciwpożarowe

4  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,23 0,920 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,560 0,00 0,00

0,00

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1 4,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,120 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

165 KNR 2-02 0829/04 ST4-1,2  Licowanie ścian płytkami na klej o 
wymiarach 15x15cm metodą zwykłą

80  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 1,1688 93,504 0,00 0,00

Posadzkarze gr.II r-g 0,5877 47,016 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,1635 13,080 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płytki ceramiczne ścienne 15x15cm m2 1,02 81,600 0,00 0,00

Zaprawa klejąca kg 4,75 380,000 0,00 0,00

Zaprawa spoinująca kg 0,8 64,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0283 2,264 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0255 2,040 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

166 KNR 2-02 1503/04 ST4-1,2  Trzykrotne malowanie zwykłe farbą 
olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z 
dwukrotnym szpachlowaniem

250  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,6853 171,325 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,1263 31,575 0,00 0,00

0,00

Materiały
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0985 24,625 0,00 0,00

Farba olejna dm3 0,162 40,500 0,00 0,00

Rozcieńczalnik dm3 0,0583 14,575 0,00 0,00

Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,5174 129,350 0,00 0,00

Papier ścierny ark 0,4833 120,825 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0018 0,450 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
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167 KNR 4-01 0804/03 ST4-1,2  Naprawa posadzki cementowej z 
zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2

50  miejsce

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,88 44,000 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 1,16 58,000 0,00 0,00

0,00

Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0131 0,655 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,031 1,550 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

168 KNR 2-15w 0233/03 ST4-1,2  Ustępy z płuczką ustępową typu 
"kompakt"

1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 3,64 3,640 0,00 0,00

Materiały
Miski ustępowe porcelanowe "kompakt" szt 1 1,000 0,00 0,00

Sedesy "kompakt" z polistyrenu szt 1 1,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,09 0,090 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

169 KNR 2-15w 0230/02 ST4-1,2  Umywalki pojedyncze 
porcelanowe z syfonem gruszkowym

3  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 1,95 5,850 0,00 0,00

Materiały
Umywalki porcelanowe szt 1 3,000 0,00 0,00

Wsporniki do umywalek szt 1 3,000 0,00 0,00

Syfony umywalkowe ze spustem szt 1 3,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,14 0,420 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

170 KNR 2-15w 0137/02 ST4-1,2  Baterie umywalkowe lub 
zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

3  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,957 2,871 0,00 0,00

Materiały
Baterie umywalkowe stojące 15mm szt 1 3,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,009 0,027 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

171 KNR 2-02 0122/03 ST4-1,2  Kominy z cegły jednoprzewodowe o
przekroju przewodu 38x38cm

2  m3

Robocizna
Murarze gr.III r-g 5,43 10,860 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 0,75 1,500 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 5,4 10,800 0,00 0,00

0,00

Materiały
Cegła budowlana pełna szt 338 676,000 0,00 0,00

Zaprawa m3 0,246 0,492 0,00 0,00



Rodos 6.8.11.1 [10143] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 45/52

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 1,4 2,800 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Kotłownia - prace budowlane CPV-45000000-7
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
OGÓŁEM

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Ogółem 0,00
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Budynek internatu 0,00

Instalacja c.o. - demontaż CPV-45331000-6; CPV-45300000-0 0,00

Instalacja c.o. - montaż  CPV-45331000-6; CPV-45300000-0 0,00

Instalacja c.w.u. - demontaż  CPV-45331000-6 ; CPV-45300000-0 0,00

Instalacja c.w.u. - montaż  CPV-45331000-6; CPV-45300000-0 0,00

Kanał do budynku szkoły - demontaż  CPV-45331000-6; CPV-45300000-0 0,00

Kanał do budynku szkoły - montaż  CPV-45331000-6; CPV-45300000-0 0,00

Poziomy c.o. szkoła - demontaż  CPV-45331000-6; CPV-45300000-0 0,00

Poziomy c.o. szkoła - montaż  CPV-45331000-6; CPV-45300000-0 0,00

Kotłownia - demontaż CPV-45300000-0; CPV-45331110-0; CPV-45315100-9; CPV-45000000-7 0,00

Kotłownia - montaż CPV-45300000-0; CPV-45331110-0; CPV-45315100-9; CPV-45000000-7 0,00

Kotłownia - instalacja elektryczna CPV-45315100-9; CPV-45000000-7 0,00

Kotłownia - prace budowlane CPV-45000000-7 0,00

Razem 0,00
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Budynek internatu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instalacja c.o. - demontaż CPV-45331000-6; CPV-45300000-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instalacja c.o. - montaż  CPV-45331000-6; CPV-45300000-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instalacja c.w.u. - demontaż  CPV-45331000-6 ; CPV-45300000-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instalacja c.w.u. - montaż  CPV-45331000-6; CPV-45300000-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kanał do budynku szkoły - demontaż  CPV-45331000-6; CPV-45300000-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kanał do budynku szkoły - montaż  CPV-45331000-6; CPV-45300000-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poziomy c.o. szkoła - demontaż  CPV-45331000-6; CPV-45300000-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poziomy c.o. szkoła - montaż  CPV-45331000-6; CPV-45300000-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kotłownia - demontaż CPV-45300000-0; CPV-45331110-0; 
CPV-45315100-9; CPV-45000000-7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kotłownia - montaż CPV-45300000-0; CPV-45331110-0; CPV-45315100-9; 
CPV-45000000-7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kotłownia - instalacja elektryczna CPV-45315100-9; CPV-45000000-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kotłownia - prace budowlane CPV-45000000-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 Betoniarze gr.II r-g 89,920

2 Brukarze gr.II r-g 38,464

3 Cieśle gr.II r-g 134,160

4 Elektromonterzy gr.II r-g 33,800

5 Elektromonterzy gr.III r-g 7,350

6 Elektromonterzy gr.IV r-g 0,900

7 Izolarze gr.II r-g 105,477

8 Malarze gr.II r-g 180,505

9 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 125,880

10 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II r-g 32,100

11 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.III r-g 0,300

12 Murarze gr.II r-g 26,400

13 Murarze gr.III r-g 10,860

14 Posadzkarze gr.II r-g 91,016

15 Posadzkarze gr.III r-g 93,504

16 Robotnicy gr.I r-g 2.127,080

17 Robotnicy gr.II r-g 232,597

18 Robotnicy r-g 4.023,060

19 Spawacze gr.II r-g 119,200

20 Stolarze gr.II r-g 0,920

21 Tynkarze gr.II r-g 62,500

22 Tynkarze gr.III r-g 96,000

Razem 7.631,993 0,00
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1 Baterie natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwnym d=15mm z zaworem czasowym szt 11,000 0,00 0,00

2 Baterie umywalkowe stojące 15mm czasowe szt 30,000 0,00 0,00

3 Baterie umywalkowe stojące 15mm szt 3,000 0,00 0,00

4 Benzyna do lakierów dm3 0,290 0,00 0,00

5 Cegła budowlana pełna szt 948,000 0,00 0,00

6 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 1,435 0,00 0,00

7 Cement portlandzki 35 kg 37,300 0,00 0,00

8 Cement portlandzki 35 t 0,422 0,00 0,00

9 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,018 0,00 0,00

10 Drewno na stemple budowlane m3 0,027 0,00 0,00

11 Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 5,750 0,00 0,00

12 Farba olejna do gruntowania dm3 24,625 0,00 0,00

13 Farba olejna dm3 40,500 0,00 0,00

14 Gips budowlany szpachlowy t 0,350 0,00 0,00

15 Głowica termostatyczna Viessmann szt 131,000 0,00 0,00

16 Głowica termostatyczna szt 10,000 0,00 0,00

17 Grzejniki stalowe 2-płytowe Viessmann 22-550/600 lub równoważny kpl 5,000 0,00 0,00

18 Grzejniki stalowe 2-płytowe Viessmann 22-550/800 lub równoważny kpl 5,000 0,00 0,00

19 Gwoździe budowlane gołe kg 0,200 0,00 0,00

20 Klej szybkoschnący kg 1,000 0,00 0,00

21 Klej Thermaflex 474 dm3 17,015 0,00 0,00

22 Klipsy montażowe Thermaclips szt 4.688,000 0,00 0,00

23 Kocioł stalowy o mocy 250 kW - HEITZTECHNIK Red Max Eko Duo 250 lub równoważny szt 1,000 0,00 0,00

24 Kolana krótkie z rur stalowych B czarne 100 szt 6,400 0,00 0,00

25 Kolana krótkie z rur stalowych B czarne szt 4,000 0,00 0,00

26 Kolanka łukowe kąt 90st.  d=150 szt 2,000 0,00 0,00

27 Kolanka łukowe kąt 90st.  dn 50 x 2 szt 2,000 0,00 0,00

28 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 100,000 0,00 0,00

29 Kołnierze stalowe z szyjką   d=40mm szt 2,000 0,00 0,00

30 Kołnierze stalowe z szyjką   d=50mm szt 2,000 0,00 0,00

31 Kołnierze stalowe z szyjką  d=100mm szt 24,000 0,00 0,00

32 Kołnierze stalowe z szyjką  d=150mm szt 2,000 0,00 0,00

33 Konstrukcja wsporcza ze stali i blachy kg 8,300 0,00 0,00

34 Konstrukcja wsporcza kg 40,000 0,00 0,00

35 Kształtki stalowe ocynkowane Sanha Therm dn 15 lub równoważne szt 590,060 0,00 0,00

36 Kształtki stalowe ocynkowane Sanha Therm dn 18 lub równoważne szt 16,000 0,00 0,00

37 Kształtki stalowe ocynkowane Sanha Therm dn 22 lub równoważne szt 16,000 0,00 0,00

38 Kształtki stalowe ocynkowane Sanha Therm dn 28 lub równowazne szt 16,000 0,00 0,00

39 Kształtki stalowe ocynkowane zaprasowywane SANHA THERM dn 18 lub równowazne szt 73,920 0,00 0,00

40 Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I ocynkowane m2 7,650 0,00 0,00

41 Kształtki z polipropylenu 20mm szt 251,000 0,00 0,00

42 Kształtki z polipropylenu 25mm szt 79,200 0,00 0,00

43 Kształtki z polipropylenu 32mm szt 36,600 0,00 0,00

44 Kształtki z polipropylenu 40mm szt 56,400 0,00 0,00

45 Kształtki z polipropylenu gwintowane 20mm szt 34,000 0,00 0,00

46 Kształtki zaprasowywane SANHA Therm 22 lub równoważne szt 126,720 0,00 0,00

47 Kształtki zaprasowywane SANHA Therm 28 lub równoważne szt 175,680 0,00 0,00

48 Kształtki zaprasowywane Sanha Therm 35 lub równoważne szt 28,200 0,00 0,00

49 Kształtki Zaprasowywane SANHA THERM 42 lub równowazne szt 99,000 0,00 0,00

50 Kształtki zaprasowywane SANHA THERM 54 lub równoważne szt 45,000 0,00 0,00

51 Kurki manometryczne z kielichem gwintowanym szt 16,000 0,00 0,00

52 Listwy ścienne m 55,000 0,00 0,00

53 Łączniki żeliwne ocynkowane szt 8,000 0,00 0,00

54 Łuki gładkie z rur stalowych 100 szt 5,600 0,00 0,00

55 Łuki gładkie z rur stalowych szt 2,000 0,00 0,00

56 Manometry szt 16,000 0,00 0,00

57 Miski ustępowe porcelanowe "kompakt" szt 5,000 0,00 0,00

58 Naczynia wyrówn.ciśn.REFLEX D  80dm3 lub równoważne szt 1,000 0,00 0,00

59 Naczynia wyrówn.ciśn.REFLEX N 600dm3 lub równoważne szt 1,000 0,00 0,00

60 Naczynie wzbiorcze systemu otwartego 100 dm3 szt 1,000 0,00 0,00

61 Oprawy szt 10,000 0,00 0,00

62 Osadniki żeliwne kołnierzowe dn=150mm szt 1,000 0,00 0,00

63 Ościeżnice stalowe szt 2,000 0,00 0,00

64 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  40/9mm m 198,000 0,00 0,00

65 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm 28-48 m 290,400 0,00 0,00

66 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 30mm 28-48 m 224,400 0,00 0,00
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67 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 30mm 54/70 m 115,000 0,00 0,00

68 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 30mm 54-70 m 23,000 0,00 0,00

69 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 30mm 74-114 m 46,000 0,00 0,00

70 Papier ścierny ark 120,825 0,00 0,00

71 Pianka izolacyjna szt 4,200 0,00 0,00

72 Piasek do betonów m3 0,704 0,00 0,00

73 Piasek do zapraw m3 7,006 0,00 0,00

74 Piasek m3 21,609 0,00 0,00

75 Płytki ceramiczne ścienne 15x15cm m2 81,600 0,00 0,00

76 Podgrzewacz pojemnościowy Viessmann Vitocell 100- V-750 l lub równoważne szt 2,000 0,00 0,00

77 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm szt 4,350 0,00 0,00

78 Podparcia poziome ruchome ślizgowe 100 szt 3,600 0,00 0,00

79 Podparcia poziome ruchome ślizgowe szt 6,800 0,00 0,00

80 Podpory kanałów wentylacyjnych typ A szt 4,200 0,00 0,00

81 Pompa Grundfos UPS 65-30 F lub równoważna szt 2,000 0,00 0,00

82 Pompa UPS 25-80 N lub równoważne szt 1,000 0,00 0,00

83 Pompa UPS 50-30 F lub równoważna szt 1,000 0,00 0,00

84 Pospółka m3 97,600 0,00 0,00

85 Postumenty porcelanowe do umywalek szt 12,000 0,00 0,00

86 Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe ocynkowane m2 7,950 0,00 0,00

87 Przewód kabelkowy m 52,000 0,00 0,00

88 Rozcieńczalnik dm3 14,575 0,00 0,00

89 Rozdzielacze z rur stalowych 150 m 8,000 0,00 0,00

90 Rozdzielacze z rur stalowych 200 m 8,000 0,00 0,00

91 Rurki syfonowe do manometru szt 14,000 0,00 0,00

92 Rury preizolowane  2 x d 32/ 90 m 142,800 0,00 0,00

93 Rury preizolowane  2 x dn 65 /150 m 142,800 0,00 0,00

94 Rury stalowe B czarne  d=25/ 3,25mm m 20,600 0,00 0,00

95 Rury stalowe B czarne  d=65/ 3,5mm m 10,200 0,00 0,00

96 Rury stalowe B czarne  d=80/ 3,5mm m 8,340 0,00 0,00

97 Rury stalowe B czarne d=100/ 4,0mm m 15,480 0,00 0,00

98 Rury stalowe ocynkowane SABHA THERM 42 lub równoważne m 103,000 0,00 0,00

99 Rury stalowe ocynkowane SANHA Therm 22 lub równoważne m 199,680 0,00 0,00

100 Rury stalowe ocynkowane SANHA THERM 28 lub równoważne m 148,320 0,00 0,00

101 Rury stalowe ocynkowane SANHA Therm 35 lub równoważne m 61,800 0,00 0,00

102 Rury stalowe ocynkowane SANHA THERM 54 lub równoważne m 103,000 0,00 0,00

103 Rury stalowe ocynkowane Sanha Therm dn 15 lub równoważne m 817,440 0,00 0,00

104 Rury stalowe ocynkowane SANHA THERM dn 18 lub równoważne m 99,840 0,00 0,00

105 Rury stalowe ocynkowane SANHA THERM dn 28 lub równoważne m 148,320 0,00 0,00

106 Rury stalowe SANHA THERM dn 42 lub równowazne m 123,600 0,00 0,00

107 Rury z polipropylenu d=20mm m 275,000 0,00 0,00

108 Rury z polipropylenu d=25mm m 129,600 0,00 0,00

109 Rury z polipropylenu PP-R 2MPa z płaszczem Al śr.32/5,4mm m 64,800 0,00 0,00

110 Rury z polipropylenu PP-R 2MPa z płaszczem Al śr.40/6,7mm m 129,600 0,00 0,00

111 Sedesy "kompakt" z polistyrenu szt 5,000 0,00 0,00

112 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 4,000 0,00 0,00

113 Syfony umywalkowe z tworzywa szt 30,000 0,00 0,00

114 Syfony umywalkowe ze spustem szt 3,000 0,00 0,00

115 Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 129,350 0,00 0,00

116 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl kg 5,700 0,00 0,00

117 Tarczki ochronne szt 141,000 0,00 0,00

118 Taśma Thermatape FR 3x50mm m 123,761 0,00 0,00

119 Termometry w oprawie szt 14,000 0,00 0,00

120 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 694,100 0,00 0,00

121 Uchwyty do rur szt 19,900 0,00 0,00

122 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  d=15mm szt 715,540 0,00 0,00

123 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  d=18mm szt 79,040 0,00 0,00

124 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  d=22mm szt 115,520 0,00 0,00

125 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  d=28mm szt 140,480 0,00 0,00

126 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  d=35mm szt 21,600 0,00 0,00

127 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  d=42mm szt 74,800 0,00 0,00

128 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  d=54mm szt 29,000 0,00 0,00

129 Umywalki porcelanowe szt 15,000 0,00 0,00

130 Uszczelki azbestowo-kauczukowe szt 30,000 0,00 0,00

131 Uszczelki gumowe prostokątne szt 29,850 0,00 0,00

132 Wapno gaszone (ciasto) m3 1,290 0,00 0,00
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133 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 23,860 0,00 0,00

134 Woda m3 20,323 0,00 0,00

135 Wsporniki do umywalek szt 33,000 0,00 0,00

136 Wymienniki ciepła przeciwprądowe JAD-6/50 szt 2,000 0,00 0,00

137 Zaprawa klejąca kg 380,000 0,00 0,00

138 Zaprawa spoinująca kg 64,000 0,00 0,00

139 Zaprawa m3 0,492 0,00 0,00

140 Zawory bezpieczeństwa sprężynowe  d=40mm szt 1,000 0,00 0,00

141 Zawory bezpieczeństwa sprężynowe  d=50mm szt 1,000 0,00 0,00

142 Zawory grzejnikowe mosiężne d=15mm szt 141,000 0,00 0,00

143 Zawory grzejnikowe mosiężne termostatyczne  d=15mm szt 10,000 0,00 0,00

144 Zawory grzejnikowe mosiężne termostatyczne Viessmann d=15mm szt 131,000 0,00 0,00

145 Zawory mosiężne 1/2x1/2 do spłuczki szt 30,000 0,00 0,00

146 Zawory mosiężne 1/2x3/8 pod umywalkę szt 60,000 0,00 0,00

147 Zawory mosiężne d=25mm PN 30 z dławicą szt 32,000 0,00 0,00

148 Zawory mosiężne d=25mm szt 16,000 0,00 0,00

149 Zawory mosiężne dn 65 szt 15,000 0,00 0,00

150 Zawory mosiężne proste d=32mm PN 30 z dławicą szt 10,000 0,00 0,00

151 Zawory mosiężne proste d=50mm PN 30 z dławicą szt 4,000 0,00 0,00

152 Zawory odpowietrzające  d=25mm szt 2,000 0,00 0,00

153 Zawory odpowietrzające automatyczne d=15mm szt 32,000 0,00 0,00

154 Zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane szt 2,000 0,00 0,00

155 Zawory zaporowe kołnierzowe z trzpieniem skośnym d=100mm szt 12,000 0,00 0,00

156 Zawory zwrotne mosiężne d=65mm szt 7,000 0,00 0,00

157 Złączki do grzejników mosiężne szt 141,000 0,00 0,00

158 Złączki mosiężne przejściowe  d=15mm szt 282,000 0,00 0,00

159 Złączki nakrętne równoprzelotowe żeliwne czarne  d=15mm szt 32,000 0,00 0,00

160 Żarówki szt 10,400 0,00 0,00

161 Żwir do betonów wielofrakcyjny  2-8mm m3 1,168 0,00 0,00

Razem 0,00
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1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 9,280 0,00 0,00

2 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 1,350 0,00 0,00

3 Samochód dostawczy m-g 2,840 0,00 0,00

4 Spawarka elektryczna m-g 44,800 0,00 0,00

5 Środek transportowy m-g 55,580 0,00 0,00

6 Wiertarka wieloczynnościowa m-g 3,200 0,00 0,00

7 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,500 0,00 0,00

8 Wyciąg m-g 5,064 0,00 0,00

9 Żuraw samochodowy m-g 3,890 0,00 0,00

10 Żuraw samojezdny kołowy m-g 27,120 0,00 0,00

Razem 155,624 0,00


