Wartos¢ kosztorysowa
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Slownie:

Kosztorys Slepy 1

DOKONCZENIE INWESTYCJI “TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATU BIALOGARDZKIEGO"

Obiekt BUDYNEK SZKOLY-OCIEPLENIE STROPU OSTATNIE] KONDYGNACI
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa BIALOGARD UL.DABROWSZCZAKOW 14

Inwestor POWIAT BIALOGARD,STAROSTWO POWIATOWE W BIALOGARDZIE 78-200
BIALOGARD UL. 1-GO MAJA 18

Wykonaweca

BIALOGARD MARZEC 2011 r.



Rodos 6.0.23.1 [9034] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/6
BUDYNEK 8ZKOLY-OCIEPLENIE STRGPU OSTATNIEJ KONDYGNACI
| Nr il NrST  iPodstawa, opis robét Im —'M—]
r 32 KNR 2-02 0605/03 Izolacje 2 pivt styropianowych poziome na wierzcha konstrukeji na sucho,
[iednowarstwowa
m2 674,200
2 5.2. KNR 2-02 0616/01 ¥zolacje z folii Jedna warstwa
m2 1.343,400
3 5.2, KNR 2-02 0410701 Analogia. Wykonanie pomostéw kemunikacyjnych z desek gr.25mm ra wykonanego K
dacieplenia stropn
i (70,0%0,5+12,0%0,5%5)*2 m2 142,000
L razem | ml | 142,000]

"1dfrds"



Rodos 6.0.23.1 [9034] - Rekomendacja SKB

Kosziorys Strona 3/6
BUDYNEK SZKOLY-OCIEPLENIE STROPU OSTATNIE KONDYGNAC
Nr {Podstawa, opis robét, naklady Jm | Norma Ilosé Cena | Robocizna ] Materialy Sprzet "
I |KNR 2-02 0609/03 Izolacje z plyt styropianowych poziome
na wierzchu konrstrukcii na suchoe, jednowarstwowa
NrST: 5.2
6742 m2
Robocizna
‘Dekarze gr.l r-g 0,0819| 55217
Rabotnicy gr.1 rg ¢ 0,0072 4,854
Materialy
Phyly styropianowe FS 20 gr. 15 ¢cm m2 1,05 707,910
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
[Wyciag mg | 00032 2,157
Srodek transportowy m-g ¢ 0,0047F 3,169
Razem pozycja
_ Cena jednostkowa
2 |KNR 2-02 0616/01 Izolacje z folii jedna warstwa
Nr ST: 5.2.
13484 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0714| 94276
{Robotnicy gr.l -g 0,0118) 15811
Materiaty
Folia m2 1,1%|1.604,596
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,0045 6,068
Srodek transportowy (mg| 00012 1618
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3 'KNR2-02 0410/01 Analogia Wykonanie pomostow
komunikacyjnych z desek gr.25mm na wykonanego
i docieplenia strapu
X NrST: 5.2
: 142 m2
Robocizia
Ciesle gr.lI r-g 0,28 39,760
Robotnicy gr.l r-g 0,03 4,260
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone ki.1i gr.25mm m3 0,028 3,976
GwoZdzie budowlane kg 0.08) 11,360
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
‘Wyciag m-g 0,01 1,420
Srodek transportowy m-g 0,03) 4260
Razem pozycja
_ Cena jednostkowa
| 0GOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Facznie
. Podatek VAT

Elleni
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Zestawienie robocizny Strona 4/6
BUDYNEK 8ZKOLY-OCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACIT
Lp Nazwa Jm Tlose Cena Warto$6 |
1 Ciesle gr.ll rg 39,760 !
2 Dekarzegrll g 151,493
Ty Robotnicy gr.l r-g 25,025
| Razem| 216,278 [
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Zestawienie materialow Strona 5/6
BUDYNEK SZKOLY-OCIEPLENIE STROPU DSTATNIE] KONDYGNACII
| Lp [Nazwa | Im Tlogé Cena Wartosé
© 1 iDeski iglaste obrzynane nasycone kLI gr.25mm m3 3.976
2 [Folia m2 1.604,596
3 |Gwozdzie budowlane kg 11,360
|4 Piyty styropianowe FS 20 g7, 15 om m2 707.910
B ] Razem
L o Maierialy pomocnicze
1 Razem ]
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Zestawienie sprzetu Strona 6/6
BUDYNEK SZKOL Y-OCIEPLENIE STROPU OSTATNIE] KONDYGNACT
ﬁp |Nazwa ' Im ] Tioge Cena Wartogé
|1 [Srodek transportowy m-g 9.047
2 |Wyciag m-g 9,645
.__ Razem f 18,692
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