PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu: budynek Zespohu Szkét Ponadgimnazjalnych.
Adpres obiektu: ul. Dabrowszczakdéw 14, 78-200 Bialogard.
Nr ew. dzialki: nr 251, obreb ewidencyjny 007 miasta Bialogard.

Branza budowlana: dokonczenia inwestycji ,, Termomodernizacja obiektow
uzytecznoscei publicznej na terenie Powiatu Bialogardzkiego™.

Inwestor: Powiat Bialogardzki Starostwo Powiatowe w Biatogardzie.
Adres inwestora: ul. 1-go Maja 18, 78-200 Biatogard.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

Strona tytulowa.

Spis zawartosci projektu.

Opis techniczny.

Oswiadczenie projektanta o prawidiowosci sporzadzenia projekiu.
Zaswiadczenie o czionkostwie w Zachodniopomorskiej Okrggowej Izbie
Inzynieréw Rudownictwa w Szczecinie.

Uprawnienia budowlane nr GT-V-63/86/77 z dnia 17 marca 1977 r.
Informacja dotyczaca bezpieczetistwa i ochrony zdrowia.

Elewacje zachodnia 1 wschodnia.

Elewacje péinocna 1 potudniowa.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dokoniczenia inwestycji ,,Termomodernizacja
obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu Biatogardzkiego™ —
budynek Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnch ul. Dagbrowszezakow 14,
78-200 Bialogard.

1. Podstawa opracowania prejektu.
1.1.  Podklady budowlane — inwentaryzacja elewacji budynku.
1.2.  Warunki techniczne projektowania i wykonania robét budowlanych.
1.3. Wizja lokalna i pomiary na budowie oraz uzgodnicnia.
1.4. Normy i wytyczne projektowania.

2. Opis stanu istniejgcego.

Powyzsze budynki, czyli szkolny 1 sali gimnastycznej sa obicktami
istniejacym i usytuowany w Bialogardzie, przy ul. Dabrowszczakow 14, w
poblizu centrum miasta. Obiekt petni funkcj¢ oswiatowa — szkolng 1 skiada
si¢ ze szkoly zawodowej, na poziomic zasadniczym 1 Srednim. Budynek
posiada rozczlonkowang bryle zabudowy 1 zmienne wysokosci
poszczegdlnych jego elementéw skltadowych. Budynek szkoly zostat
zbudowany w latach trzydziestych XX wieku, czyli posiada juz okolo
osiemmdziesi¢ciu iat. Wykonany jest w wersji tradycyjngi, murowany z cegly
ceramicznej, czerwonej, pelnej, stropy ceramiczne, wigzba dachowa
drewniana pokryta blachodachéwka. Rudynek szkoly nosiada cztery
kondygnacje nadziemne oraz uzytkowe poddasze przewidziane do
zagospodarowania na cele szkolne. Sala gimnastyczna dobudowana jest do
budynku szkoty i polaczona z nim facznikiem, wykonana jest w wersji
tradycyjnej murowane;j ze stropodachem z ptytek korytkowych ocieplonym
piytani ze styropiani i pokiytyin papa ermoZgizewalng.

W roku ubieglym, czyli 2010 zostala wykonana termomodernizacja

powyzszego obiektu, w ramach ktérej zostal wykonany nastepujacy zakres

robot budowlanych:

- ocieplono $ciany zewnetrzne budynkdw szkoly i sali gimnastyczne;j
plytami z¢ styropianu iacznie z wykonaniem ich kolorystyki elewacii,

- obtozono cokoty budynkow ptytkami klinkierowymi,

- wymieniono istniejaca stolarke olaenna drewniang na nowa z tworzywa
sztucznego PCV, _

- wymieniono istniejaca stolarke drzwiowa zewnetrzna drewniang na nowa
z profili aluminiowych ocieplona,



- ocieplono stropodach budynku sali gimnastyczne;

- wymieniono obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe.

- wymieniono pokrycie dachu budynku szkoly z dachéwki karpiéwki na
blachodachéwke,

- wymieniono instalacje odgromowa na budynku szkoty.

Powyzszy zakres robot nie zostalt wykonany w catosci, w stosunku do

opracowanego projektu budowlanego oraz zawartej umowy z wykonawcs.

Jakos$¢ wykonanych robét odbiegala w sposéb znaczacy od wymagan

warunkow technicznych 1 sztuki budowlanej. Wykonawca powyzszych

robot bardzo przekroczyt termin umowny ich wykonania. W zwiazku z tym,

ze wykonawca ten nie dawat gwarancji na terminowe i wiasdciwe wykonanie

powyzszych robdt, zgodnie w wymaganiami warunkow technicznych oraz

zakresem okreslonym w projekcie budowlanym, inwestor rozwigzat z nim

umowe na ich dalsza realizacje.

. Zakres rebot do wykenania, (dekonczenie termomodernizacji).

Zakres robot remontowych do wykonamia, dia dokonczenia

termomodernizacji budynku Zespol’u Szkét Ponadgimnazjaloch z salq

gimnastyczng, przedstawia si¢ jak nizej:

- montaz rusztowania stalowego, a po wykonaniu robot zwia_zanych 4
malowaniem tynkéw zewnetrznych, jego demontaz,

- wykonanie ocieplenia stropu budynku szkoly, ostatniej kondygnacii,
plytami styropianowymi FS 20 o grubos$ei 15 cm z zabezpieczeniem folia
1zolacyjna,

- wykonanie pomostow komunikacyjinych z desek o grubosei 25 mm, na
wykonanej izolacjt ze styropianu ocieplajace] powyzszy strop,

- wykoname gladzi gipsowe] dwuwarstwowej na osciezach,

- wykonanie trzykrotnego malowania farbami emulsyjnymi osciezy,

- pomalowanie czesci elewac)i budynku farbami sylikonowymi DRYWIT
SYSTEM USA (EUROPA) Spdlka z 0.0., (pomalowac nalezy wszystkie
$ciany sali gimnastycznej oraz fragment $ciany frontowej budynku szkoly —

przy wejsciu gldéwnym i do kotiowni),

- wykonanie woko! budynkéw szkoly 1 sali gimnastycznej, w miejscach
brakwjacych, opaski betonowe o szerokosei 50 cm oraz gmbosei 15 cm z
wierzchnia warstwa o grubosci 2 ¢m, na ubitym podkladzie z pospéiki o
gruboscl 15 cm,

- uporzadkowanie cato$ci terenu, wokdt budynkéw, po wykonanych
robotach budowlanych tacznie z wywiezieniem materialow budowlanych
pochodzacych z rozbidrek oraz ziemi z wykopow.

Malowanie tynkéw zewnetrznych budynkéw nalezy wykonaé -

farbami sylikonowymi wg wzornika firmy DRYWIT SYSTEM USA

(EURQPA) Spéika z o.0. w kolorach jak podano na rysunkach elewacji.

Na wszystkich rysunkach elewacji budynkéw szkoly 1 sali gimnastycznej



wykonano kolorystyke elewacii, a z boku w legendzie podano jakim
numerom, wedfug katalogu, odpowiada dany kolor farby, ktérym
nalezy malowac poszczegdlne jej elementy.

Numery koloréw podano wg wzornika — Katalogu Produktéw Firmy
DRYWIT SYSTEM USA (EUROPA) Spokka z ¢.0.

. Uwagi koncewe.

Pracownicy zatrudnieni przy stawianiu i rozbiéree rusztowarn powinni

by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowarl.
Rusztowania powinny by¢é wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej
wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikow,
sktadowania podrgcznych narzedzi 1 niezbednych iloéci materiatéw oraz
wykonania robét w odpowiednio dogodnej pozycji przez robotnikow, dla
danego rodzaju robot.

Uzytkowanie rusziowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego
sprawdzeniu 1 odbiorze przez nadzor techniczny na budowie oraz _
potwierdzeniu jego przydatnosei do wykonania okreslonych robat zapisem
w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy i inspektora
nadzorn inwestorskiego. Rusztowanie nalezy obowiazkowo sprawdzaé
okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach w robotach diuzszych niz dziesiec
dnii. Konstrukcj¢ rusztowania nalezy mocowad do $ciany budynku w sposdb
zapewniajacy statecznos¢ 1 sziywnosé konstrukcji oraz przeniesienic na
Sciang sit zewnetrznych dziatajacych na rusztowanie,

Przejicia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczyé daszkami
ochronnymi dochodzacymi do $ciany obiektu budowlanego. Daszki powinny
by¢ szczelne i wykonane z materiatow amortyzujacych upadek przedmiotu
lub materiatu. Konstrukcja daszkéw nie powinna obciazaé mimosrodowo
konstrukeii rusztowania, a stojaki podpierajace konstinkcie daszkow
powinny by¢ oddalone od kraweznikéw ulicznych, o co najmniej 50 cm.
Miejsca, w ktorych prowadzone sa prace przy wznoszeniu lub rozbidree
rusztowan oraz w czasie pracy na rusztowaniu nalezy oznaczy¢ tablicami
ostrzegawczymi, umieszezonymi w widocznym miejscu. Napisy
urieszezone na tablicach powinny by¢ widoczne 1 czytelne z odlegloset
minimum 10,0 m, tablice nalezy umieszczaé na wysokosei 2,5 m nad
poziomem terenu. Na rusztowaniu i na wiezach wyciagowych powinny byé
wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obciazeniu pomostow
roboczych 1 pomostu wyciagu.

Zakres 1obdt zwiazanych z dokoniczeniem termomodernizacji budynku
Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych w Biatogardzie nalezy wykonaé pod
nadzorem osdb posiadajacych uprawnienia bndowlane w odpowiedniej
specjalnosci, do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie.



Roboty powyzsze nalezy wykonaé zgodnie z ., Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Czesé 1 — Roboty
ogblno-budowlane oraz zasadami sztuki budowlane; 1 przestrzeganiem
przepiséw ogdlaych i szezegdlowych bezpieczefistwa i higieny pracy.
Materialy budowlane uzywane do wykonania powyzszych robot
remontowych musza posiada¢ wymagane atesty — certyfikaty i odpowiadaé
obowiaznjacym normom.

Projekt niniejszy jest integralng cze$cia projektu budowlane g0
termomodernizacji budynku szkoiy i sali gimnastycznej, opracowanego w
miesigcu maju 2008 roku przez inz. Lecha Wojsznis i nalezy je traktowaé
Jako jedna calosé.
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Biatogard, dnia 28 marca 2011 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 t. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) o$wiadczam, ze projekt
budowlany dokonczenia inwestycji ,,Termomodernizacja obiektow uzytecznoéci
publicznej na terenie Powiatu Biatogardzkiego™ — budynek Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych w Biatogardzie, przy ul. Dabrowszczakow 14, zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor: Powiat Bialogardzki Starostwo Powiatowe w Biatogardzie ul. 1-go
Maja 18, 78-200 Bialogard.
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA.

IZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA
70-656 Szozecin, ul. Energetykow 9.
tel./fax: (091) 462-44-40; (691) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

KOZt.OWSKI Zygmunt
ul.Bogustawa X 2/6
78-200 BIAL.OGARD

ZASWIADCZENIE

- Pan()) KOZLOWSKI Zygmunt, kod identyfikacyjny. ZAP/BO/2147/01, zamieszkaly(a) 78-
200 BIALOGARD ul.Bogustawa X 2/6, jest. czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej [zby In2ynieréw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jestwazne od dnia:  2011-01-01 -
' dodnia; 2011-12-31

Szczecin, dnia 2010-12-20
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Dokonczenie inwestycji ,, Termomeodernizacja obiektéw uzyteczno$ci
publicznej na terenie Powiatu Bialogardzkiego” — budynek Zespolu Szké!
Ponadgimnazjalnych w Bialogardzie, przy ul. Dabrowszczakéw 14,

Inwestor: Powiat Bialogardzki Starostwo Powiatowe w Bialogardzie
ul. 1-go Maja 18, 78-200 Bialogard.

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPTECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Jednostka projektowa: inz. Zygmunt Kozlowski ul. ksiecia Boguslawa X
2/6, 78-200 Biatogard.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania:
- art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
- rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwea 2003 r. w
sprawi¢ informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. ar 120, poz. 1126).

2. Zagospodarowanie placu budowy.

Nalezy wykona¢ ogrodzenie terenu budowy w zakresie niezbednym dla
zabezpieczenia urzadzen, sprzetu i wykonywania rob6t remontowych — naprawa i
renowacja elewacji budynku, przed wstepem o0séb niepowolanyeh i
nieubezpieczonych na wypadek nieszczesliwych zdarzen w trakcie prowadzonych
robdt. Ogrodzenie parawanowe o wysokosci minimum 1,5 m.

Nalezy wyznaczy¢ stale miejsca postojowe dla sprzetu zmechanizowanego z
zabezpieczeniem zewnetrznych urzadzen i tras komunikacyjnych przed
dewastacja. Wyznaczy$ migjsca dla sktadowania materialéw budowlanych na
terenie o wyrdwnanym podiozu zgodnie z instrukcja producenta.

Prace zwiazane z naprawa i obshuga urzadzen elektryczaych winne byé
wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Skrzynki rozdzielcze energii elektrycznej 1 kable zasilajace urzadzenia winne byé
zabezpieczone przed dostgpem oséb niepowoianych. .

Potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zostana zabezpieczone w istniejagcym
budynku administracyjnym obecnie remontowanym, w wydrielonych
pomieszczeniach przewidzianych na potrzeby socjalno-sanitarne 1 biurowe dia
pracownikow wykonujacych prace remontowe.

Pomosty komunikacyjne, rusztowania zewngtrzne powinny by¢ zaopatrzone w
sztywne porgcze o wysokoscet 1,1 m z poprzeczka w polowie wysokoécei oraz
vurtnice o wysokosci 0,15 m. Przy wykonywaniu robdt na wysokosei pracownicy
powinmi by¢ przeszkoleni odnosnie organizacji 1 bezpieczenistwa pracy.
Rusztowania powinny by¢ okresowo sprawdzane, a ich ustawienie kazdorazowo
wpisane do dziennika budowy.

Rusztowania z profili stalowych nalezy uziemié i odgromié.

Okresli¢ siref¢ zagrozong spadaniem przedmiotow 1 wykona¢ daszki ochronne z
materialow wytrzymatych na przebicia. Nachylenie daszkow pod katem 45° w
strong obiektn a ich wysoko$é 2,4 m ponad teren,



3. Strefy niebezpieczne.

Za strefy (obszaty) niebezpicczne uwazane sq migjsca zagrozone spadaniem
przedmiotéw lub materialéow albo mozliwoscig wpadniecia czlowieka do
zagi¢bienia. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mmiej niz 1/10 wysokosei, z
ktérej mogg spada¢ materiaty lub narzgdzia, jednak nie mniej niz 6,0 m. W tej
odleglosci powinny byl ustawione bariery ochronne wyznaczajace granice
obszardéw nicbezpiecznych oraz powinny byé ustawione tablice ostrzegawcze.
Jezeli w strefie zagrozonej spadaniem materialdow znajdujg sie przejécia dla
pieszych, nalezy wykona¢ daszki ochronne. Daszki powiniiy byé nachylone w
kierunku Zrodta zagrozenia pod katem 45° nad poziom terenu. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ wykonane z mocnego materialy, szczelnie ulozonego i dostatecznie
wytrzymalego na przebicie przez spadajace przedmioty.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony plotem wysokosci, co najmniej 1,5 m. W
ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne wejscia dia ruchu
pieszego 1 brama dia ruchu samochodowego. Na placu budowy nalezy umiescié

TR SR AU I AU S I TR
taviice MIOIMacyjng ouacwy i tavice ostizegawcze.

4. Robety tynkarskie i malarskie.

Roboty tynkarskie 1 malarskie powinny by¢ wykonvwane wylacznie z rusztowan
pomocniczych lub stalych pomostéw. Niedozwolone jest wykonywanie tych robét
Z drabin przestawnych. Stanowiska robocze powinny by¢ utrzymywane w
czystosel, a z pomostow powinna by¢ niezwlocznie usuwana zaprawa tynkarska,
zbedne opakowania po farbach oraz gruz.

Material na stanowisku roboczym powinien byé tak ukladany, aby nie nastapilo
przeciazenie pomostéw roboczych i1 aby byla zapewniona swoboda ruchow
pracownika. Poziom pomostu rusztowania powinien znajdowaé si¢ zawsze
ponizej wznoszonego muru, ¢o najmuiej 0,3 m 1 nie wiecej niz 1,5 m.
Wykonywauie robét murowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczenu $cian wykopoéw przed obsuwaniem sig. Szerokos¢ stanowiska
roboczego pomiedzy wznoszong $ciang a skarpa wykopu powinna wynosié, ¢o
najmnigj 0,7 m.

Nalezy w zasadzie stosowaé rusztowania stojakowe znormalizowane, posiadajace
wymagane dokumenty bezpicczefistwa uzytkowania, Pracownicy zatrudnieni przy
wznoszeniu, konserwacji 1 rozbidrce rusztowan powinm przejs¢ odpowiednie
przeszkoleni

5. Obsluga maszyn i urzadzen.

Obsluge wurzadzefi zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom
majacym odpowiednie uprawnienia. Maszyny 1 urzadzenia podiegajace dozorowi
technicznemu powinny byé zaopatrzone w aktnalne dokumenty uprawniajace do

S VYIS,



ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i urzadzenia techniczne niepodiegajace
dozorowi technicznemu powinny by¢ objete kontrola wewnetrzna,

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawad
kontroli w zakresie sprawnosci technicznej i skutecznosci zabezpicozesi przed
porazeniem pradem.

Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem os6b
nienalezacych do obstugi. Na wurzadzeniach transportowych shuzacych do
przemieszezania ladunkéw nalezy umieéci¢ napis okredlajacy dopuszezalna
tadownos¢.

6. Bezpieczenstwo przy prowadzeniu robot.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot kierownik budowy

dokonuje instruktazu pracownikéw w sprawie sposobu oraz technologii

wykonywania robot budowlanych, a takze $rodkéw bezpieczenstwa, jakie nalezy

zachowa¢ podczas prowadzenia prac. W czasie szkolenia, ktére powinno

przebiega¢ w formie teoretycznego i praktycznego instruktazu nalezy szezegélnie

Zwrdcié uwage na: '

- podstawowe przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- zasady i1 przepisy bezpieczefstwa i higieny pracy obowigzujace na danym
stanowisku pracy,

- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

Sprzet, maszyny 1 urzadzenia powinny byé sprawne technicznie. Kazdorazowo

przed przystapieniem do wykonywania robot, kierownik budowy winien

sprawdzi¢ ich stan techniczny.

Dla kierowania i bezpiecznego prowadzenia robot zaleca si¢ staly pobyt

lderownika budowy na budowie.

soztowski
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