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1. WSTEP

1.1. Przedmiot §T
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wy-konania i
edbioru robdt w obiektach budowianych.

Termomodernozacja budynku Zespolu Szkdél Ponadgimnazjalnych w Bialogardzie i Tychowie oraz Liceum
Ogoinoksztalcacego w Bialogardzie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST} stanowi podstawg opracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanaj
jako dokument przetargowy i kantraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pke. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbiory robdt budowlanych moZe wprowadzad do niniejsze] standardowej specyfikacii zmiany,
uzupeinienia lub udcislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, kidre sa niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagaii podanych w niniejsze] specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych
prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla kibrych istnieje pewnod?, ze podsmwowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dodwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

Zaleca sig wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze srodkéw
pozabudietowych (nie objetych ustaws Prawo zaméwien publicznych).

1.3. Zakres robé6t objetych §T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robst budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST} i szczegdlowymi specyfikaciami technicznymi (85T} wydanymi przez OWEQR
»Promocja”,

1.4. Okreslenia podstawowe

llekroc w ST jest mowa o:

1.4.1,  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca cafost techniczno-uzytkows wraz z instatacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury;

1.42.  budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocy przegréd budowianych oraz posiada fundamenty i dach.

1.43.  budynku mieszkainym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, shizacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukeyjnie samodzieing calosé, w kidrym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uZytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

144, budowli — naleZy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obicktem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale rwizzane z gruntem urzadzenia reldamowe, budowle ziemmne,
obronne (fortyfikacie), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemysfowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dia pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takie czedci budowlane urzadzeh technicznych (kotidw, piecow przemystowych i
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1.4.13.

1.4.14,

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

innych urzadzen} oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czgsci przedmiotdw skfadajacych sie na cafoéé uzytkowa.
obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewiefkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

C) uzytkowe siuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwaloici technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski

uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzagdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — naleiy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbiidows obiektu budowlnego.

robotach budowianych — naleZy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie,
montazy, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych bieiacej konserwacii.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przezmaczeniem, jak przyfacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszezaniu lub gromadzeniu §ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - naleZy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia Zajmowana przez urzadzeida zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane — naleZy przez to rozumied tytul prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robat budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjny zezwahjaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy b wykonywanie robdt budowianych innych niz budowa obiekiu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zakiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace reaiizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metody montazu — takFe dziennik montaZu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — naley przez to rozumied teren zamknigty, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geoderyjnego | kaitograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa pafistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegiych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioZa, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnodé do stosowania w budownictwie.

wihasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanago fub organ
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specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jake wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do

- stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integraing calosé uiytkowa.

organie samorzadu zawodowego — naleZy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, iniynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektern ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie — naleZy przez to rozumiec kwotg naleznoéci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone ustawy
obowiazkowe kontrole dokonywane przez whsciwy organ.

drodze tymczasowe] (montaZzowe]) — naleZy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakoficzeniu.

dziennike budowy — naleZy przez to rozumiel dziennik wydany przez whsciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzes i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za
prowadzony budowe,

rejestrze obmiaréw — naleZy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, sluZacy do wpisywania przez VWykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zafycznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne faboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbediych badaf i prob zwigzanych z oceiry jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

materialach ~ naleZy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjy projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspelora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$§é wykonanych robdt dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesii granice tolerancji nie zostaly okresione — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danege rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — naledy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét fub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — naleZzy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczna bedacy autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji tereny raruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czgdci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czeéc obiektu budowlanego zdolna do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uiytkowych i mozliwy do odebrania i przekazania do
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1434,

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38,

1.4.40.

1.4.41,

1.4.42.

1.4.43,

eksploatacji,

ustaleniach technicznych — malezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegblowych specyfikacjach technicznych.

grupach, kiasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé grupy, kiasy, kategorie okresione w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwieri (Dz.
Urz. L 3402 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
Keorej inwestor powierza madzér nad budowa obiekeu budowlanego. Reprezeituje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych rebot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rownieZ przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawee urzadzeh
techniczaych | maszyn, okredlajaca rodzaje i kolejnosé lub wspGizalezno$l czynnodci obshugi, przeshkddw |
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efekrywne i bezpieczne uZytkowanie. instrukeja techniczna

obstugi (eksploatacji) jest réwnie skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajs wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektdw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) araz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” iub
ndokumenty harmanizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robat podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy
opis, oraz wskazanie szczegdlowych speqyfikagi technicznych wykonanio | odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilodci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Wspbinym Stowniku Zamoéwieh — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowtanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Skiada sie ze slownika giéwnego oraz stownika
uzupehisjacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmioty zamdéwienia przez
zarmawiajacych z Gwezesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesii Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umows w zakresie okreslonym w udzielonym peinomocnictwie
{zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

L.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich 2godnos¢ z dokumentacjy projektowa,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcey teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyjnymi, poda tokalizacje i wspdlrzedne punktdw

ghownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowaj i dwa
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komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru keficowego robét. Uszkodzone lub zniszezone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny KOSzt

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projekiowa ma zawieraé opis, czesc graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdfowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows:

— dostarczong przez Zamawiajqcego,

— sporzadrong przez Wykonawce.

1.5.3.  Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowiy zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdinione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wkonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowiazuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontrakeowych, 2 o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sy
wainiejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacia projektowa i SST.

Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedy uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdw i elementéw budowli
miuszq by¢ jednorodne i wykazywal zgodno$¢ z okredlonymi wymaganiami, 2 rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektows lub
SST i maja wplyw na niezadowalajacy jako$c elementu budowli, to takie materialy zostany zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wylconawey,

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Y¥ykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

VWykonawca dostarczy, zainstalije | bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, e jest wiaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma ohowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturainego.
YV okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wylonawea bedzie:
a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
érodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciaZliwosci dla oséb lub
whasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
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sposobu dzialania.

Stosujac sig do tych wymagait, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzghd na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2)  srodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:
a) zanteczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢} mozliwoscia powstania pozaru,

15.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;,

Wykonawca bedzie utrzymywaé Sprawny sprzet przeciwpoiarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, ma
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pejazdach.

Materialy latwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich,

Wykenawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacii
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzefi zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociag, kable itp. Wykonawca zapewni wigsciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzed w czasie trwania budowy.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzeru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszetkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia
instalacfi na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawinajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykanawea stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczeh obciaZenia na 0§ przy transporcie gruntu, materialdw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od whadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Poiazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcizzenie osiowe nie baedy dopuszczone na Swieto ukoniczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami inspektora nadzor.

L.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawea bedzie Przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeiistwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spedniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz Sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajy adrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
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rozpoczecha do daty odbioru ostatecznego,

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastrulctury z dnia & lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesénia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 189 poz. 1650).

Whykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen {ub metod t w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziafaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne ednoséne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrsdia uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspeltorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, e
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédia spehiaja wymagania S5T w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spehia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanic pozwolen od wdascicicli i odnosnych wiladz na pozyskanie materiaiow z
jakichkolwiek 2162 miejscowych, wiaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego | jest zobowiazany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zoza.

Whykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan iosciowych 1 jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza,

VWWykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiszane z
dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i fwiru beds formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ultonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedy wykorzystane do robot lub odwiezione na odidad odpowiednio do wymagaf umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiszujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostany przez YWykonawee wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscy wskazanym przez lnspekcora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdi, w kirym znajdujy sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawea wykonuje pa
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sidadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5, Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujs mozliwo$é zastosowania réinych rodzajow materialéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét VWykonawca powiadomi tnspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé podiniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakodci lub projekeie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projeltowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uZytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawcea powiadomi inspektora nadzoru o swoire zamiarze wyboru i uzyska jego akcepracje przed
uzyciem sprzegtu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ péinie} zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna nickorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inspeltora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciaZefi na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez whsciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach de terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadaé sig z czesci opisowej i graficzne;,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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— projekt organizacji budowy,

— projeke technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukeyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnic z umowa lub kontraktem oraz za
jakos< zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno§é z dokumentacja
pro-jeittows, wymaganiami SST, PZj, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za pefng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej [ub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

3.2.2. Nastepstwa Jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostans, jesli wymagaé tego bedzie inspektor madzoru, poprawione przez YWykonawce na
wihasny koszs,

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-tow robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w 55T, a takze w normach i

wytycznych,

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wy-konawce nie péznie] niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozby wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytubu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykenawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjy projektowa, SST.

Program zapewnienia jalosci winien zawierac:

—  organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

—  organizacjg ruchu na budowie wraz 7 oznakowaniem robét,

—  plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

—  wykaz respoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
—  system {sposSb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciy wylconywanych robét,

—  Wwyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis faboratorium whsnego lub laboratorium,
ktéremu VWykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych. zapis pomiardw, a talge wycigganych
whioskdw | zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspekcorowi nadzoru,

—  wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzje i iloéé srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

—  sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja | sprawdzanie
urzadzen itp.) prowsdzonych podczas dostaw  materiafdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlczajac w to personel, hboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niszbgdne do pobierania probek § badaft materiatéw oraz robét,

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowej i S8T.

Minimaine wyragania co do zakresu badait i ich czestotliwosci s3 okresfone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam ckreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie Z umowa.

Inspektor nadzory bedzie miet nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich
inspekgji. '

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
jeieli niedociggniecia te bedy tak powaine, Ze mogy wplynad ujerwmie ma wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychtniast wstrzyma uiycie do robot badanych materiaiow i dopusci je do uZytku dopiero wtedy, gdy
nfedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostany usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwijzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiafiow i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébid beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
7e wszystkie jednosthowe elementy produkefl mogy byt z jednskowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspeltor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru YVykonawca bedzie przeprowadzat dodathowe badania tych materiatdw, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile lowestionowane materialy nie zostany przez VWykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badafi pokrywa Wykonawea tytko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawesg | zatwierdzone przez Inspektora nadzoru,
Provki dostarczone przez YWykonawce do badai beds odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujy jakiegokoiwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez tnspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Pe wykonaniu pomiaru ub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywad [nspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie péZniej
jednak niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia jakosci,

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédha ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka

potrzebina do tegd poimoc ze strony YWykonawcy i producenta materiatdw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$é materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badafn dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera probki materiatéw i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. jezeli wyniki tych badaf wykaia, 7e raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykenawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sig wyhcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodneosci materiatéw i robét z dokumentacjy projektows i SST. W
takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badah i pobierania prébek poniesione zostana
przez YWykonawce. '

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajy certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Poiskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajy deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfilacja okresiona w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi SST.

5. znajdujy sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

VY przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Ialdekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan bedy odrzucone,
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6.8, Dolumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennilc budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego | Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie Z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bieraco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwal technika, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim,
ber prrerw.
Zafaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegbinosci:
e datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
~ ¢ uzgodnienie przez nspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci i harmonograméw robét,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw rohot,
¢ przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
+ uwagi i polecenia Inspektora nadzory,
+ daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych i ostatecznych odbiordéw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje YWykonawcy,

» stan pogedy i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazlw z warunkami ldirmatycznymi,

* zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

& wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowii z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu rohét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds pizediozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy VWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
fub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecer Wykonawcey robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontroine wyniki badafi Wykonawey bada gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakodch. Dokumenty te stanowiy zahczniki do odbiory robét. Winny by¢ udostepinione na kaide
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na hudowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z asobami trzecimi,

d} protokoly edbioru robét,

e} protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawern.

Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ fakiyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjz projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem,

Wyniki obmiaru beds wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony 7 czestosciy wymagang
do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania Ho$ci robét i materiatéw

Zasady okreslania iloéci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KMNINR-ach.

Jednostid obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robdt,
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedy zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostangy dostarczone przez VWykonawce. jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadad wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez VWykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposaZenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doldadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspelitora nadzoru,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbicrowi przewodow kominowych, instalacyi i urzadzen techniczaych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d} odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
e} odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uplywie okresu gwarancii.
8.2. Qdbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu poiega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz iloci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,

Qdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciv bedzie dokonany w czasie umoiiiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rebot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru,

Gotowost danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem [nspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péiniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennila budowy | powladomienia o tym fakcie Inspekeora nadzoru,

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru ma podstawie dokurmnentow zawierajacych

komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie dlodd i jakodci wykonanych czesci robdt. Qdbioru czesciowego rebdt dokonuje
si¢ dla zakresu robot okreflonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
QOdbioru robot dokonuje inspelttor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny {koficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (jlosci) oraz
jakosci,
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Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

pizez Inspektora nadzoru zakoficzenia robdt | przyjecia dokumenidw, o kidrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajzca roboty dokona ich oceny jakesciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i S5T.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegaiacych zakiyciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakiesie wykonanla robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych,

WY przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupehiajacych w poszczegéinych
elementach konstrukeyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartosc wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowre)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznege robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczy, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryeiu i zanikajacych,

protokoly odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

N o RwN

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z 55T i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ},

9. rysunki (dokumentacje} nz wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie [inii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacjg powykonaweza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z VWykonawcy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot,

Wszysthie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupefmiajace beda zestawione wg wzoru
ustalopego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupelniajzcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykoenanie.
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8.5. Odbidr pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Qdbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z
usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4, ,,Odbiér ostateczny robét(konicowy) rebot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostikowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dia
danej pozycji kosztorysu przyjety przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartosd (kwota) podana przez Wykenawee i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skdadajace sig na jej wykonanie, okresione dla tej reboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

e wartosé zuizytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowey,

s wartoS¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

¢ loszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

s pedatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale 7 wyljczeniem podatku VAT,
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

(a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z postepu robét,

(b}  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czefistwa ruchu,
()  opfaty/dzierzawy terenu,

{d)  przygotowanie terenu,

{e}  konstrukcie tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikow, barier, ozna-kowarn i drenauy,

{f tymczasowy przebudowe urzadzen obcych.
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9.2.2.
(2)

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu ohejmuje:

oczyszezahie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowart pionowych, poziomych, barier i

Swyiatel,

(b)
9.2.3.
(a)
(b)
9.2.4.

utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i lilkowidacji objazddw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

102

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr [56, poz. 1118 ze
Zrm.).

Ustawa z dnia 20 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publiczinych {Dz. U, 2 2006 r. Nr 184, poz. 1539 ze
zm.). '

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 82, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147
. poz. 12293,

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz.i50).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2088g),

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjrych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat techiicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 208, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. L. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegblowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rezporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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103.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennila budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-mentazowych, (tom |, 11, Ili, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, VWarszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania | odbioru sieci i instalagi, Centralny Osrodek Badawezo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45262300 - BETONOWANIE

Oznaczenie kodu wediug Wspdinego Stownika Zamdwient (CPV)

Dokonczenie inwestycji "Termomodernizacja obiektéw uzytecznoéci publicznej na terenie
Powiatu Bialogardzldego - budynek Zespolu

Szldt Ponadgimnazjalnych w Biatogardzie ul. Dabrowszczakow 4.

Inwestor: Powiat Biatogardzki Starostwo Powiatowe w Bialogardzie ul. 1-go Maja
18, 78-200 Bialogard.

Biatogard, marzec 2011 rok
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwiazanych z wykonaniem konstrukeji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiekeach
budownictwa inzynieryjnego.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowianych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupelnienia Jub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére s3 niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczy zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem konstrukeji
betanowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inZynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynnosct majacych na celu wykonanie robét zwiazanych z:

~  przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowait wraz z usztywnieniem,

—~  ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

—  pielggnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg Zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPY
45000000-7 ,,¥WWymagania ogolne”, a takZe podanymi ponizej

Beton zwyldy - beton o gestosci powyzej 1.8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakejach
piaskowych | grubszych arar ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sikfadnikow przed zwiazaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementy i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sidadnikéw minerainych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nastakliwos< betonu — stosunek masy wody, kt6ra zdolny jest wehtonaé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopiefi wodoszczelno§ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) kiasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnodci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigeiokrotng wartodt ciSnienia wody w MPa, dziakjacego
na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wrgledem jego
odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek

betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30} klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatost gwarantowana RS w MPa,

Wytrzymaloéé gwarantowana betonu na éciskanie RS — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieitstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szedciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250,

13, Opdlne wymagania dotyczace robdt
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Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjy projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podanc w ST
Keod CPV 45000000-7 ,VWymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
~YWymagania ogdlne” pkt 2.

VWymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguiuja odpowiednie poiskie normy.
2.1. Skiadnilki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia wymagania zawarte w normie PN-B-18701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementy portlandzldego czystego (bez dodatkdw) klasy:

—~  dla betonu klasy B25 — kiasa cementu 32,5 NA,
~  dfa betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
—  dla betonu klasy 845 i wiekszej — kiasa cementu 52,5 NA,

Do kaidej partii dostarczonego cementu musi byé dotyczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacjg
Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jeeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujacym badanion:

— oznaczenie czasu wiazania t zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1998, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6
:1987,

— sprawdzenie zawartodci grudek,

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszy spetniad
nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wiazania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwezesniej po uplywie 60 minut,
- koniec wigzania — najpdzniej po uplywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomiernoéci zmiany objetosci:

—  wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,

-~ wg proby na plackach - normaina.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podiegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych sig rozgniest w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszeza sie wystepowania w cemencio
wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilodei grudek niedajacych sig rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.
Grudki nalezy usunal poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moZe by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany} — skiady otwarte {wydzieone migjsca zadaszone na otwariym terenie
zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamknigte {budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
t Scianach);
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—~ cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontrofi objgtosci
cementu znajdujacego sig w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do
czyszezenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach}.

Podioza skfadow otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
éciekami wody deszczowej | zanieczyszezen. Podlogi magazynow zamknigtych powinny byC suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i Zanieczyszezeniem,

Dopuszezalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze byé
uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,

~ po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytwdrnig, w przypadku przechowywania w skiadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dia kedrej wydano oddzielne swiadectwo jakesci powinna byé przechowywana osobno w

sposob umoliwiajacy jej latwe rozrdiniania.
2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig staloscia cech fizycznych i jednorod-nodcia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci,

Poszezegblne rodzaje i frakeje kruszywa muszg byé na placu skladowym oddzielnie skiadowane na umocnionym i
crystym podiozu w sposdb uiiiemoziiwizjacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywal wytrzymatos¢ badana przez sciskanie w cylindize zgodng z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek ghiny.

YV kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac 8%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— ', najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— %, odlegioici w éwietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyZnie prostopadiej do kieruniw
betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyiszych nalezy stosowad wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymainym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skal dopuszeza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowee badawczej
wskazainej przez zamawiajacego, a wyniki badait spefniaje wyimagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadac nastgpujacym wymaganiom:
~  zawartoé¢ pytéw minerainych — do 1%,

—  zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonych plaskich) — do 20%,
—  wskaznik rozkruszenia:
« dia gryséw granitowych — do 16%,
» dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasigidiwoéé¢ — do 1,2%,
— mrozoodpornosc wedlug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodpornoéé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

—  reaktywno$¢ alkaticzna 7 cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywolywaé zwickszenia
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wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

—~  zawartodé zwigzkdw siarki — do 0,1%,

—  zawartosc zanieczyszczeh obcych — do 0,25%,

- zawarto$€ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.
28.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniv do 2 mm pochodzenia rzecznego iub kompozycja piaskn
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczeg6lnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna sig miescic w granicach:
~ do 0,25 mm - 14+19%,

-  do 0,50 mm — 33+48%,
—  do 1,00 mm - 53=T76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

zawartos$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

~  reaktywnoéé alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywolywal zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

—  zawarto$é zwiazkdw siarki — do 0,2%,
—  zawarto$¢ zanieczyszczen obeych — do 0,25%,

—  zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B.06714.
28,

|

w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by poddany badaniem niepelnym obejmujacym:
— oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

—  oznaczenie zawartosci zanieczyszezen obeych wg normy PiN-B06714.12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

oznaczenie zawartosci pyldw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dia kazdej partii kruszywa wynikow jego peinych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w  terminach
przewidzianych przez Inspektera nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$é cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moZe nastapic po jego uszlachetnieniu {np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakeji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleZy prowadzi¢ bieZaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

VWoda zarobowa do betonu powinna odpowiadat wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domiesrki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu:

—  napowietrzajacym,

—  uplastyczniajacym,

—  przyépieszajacym lub opoZniajacym wizzanie,

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
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— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajacych.
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Domieszki do betondw musza miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
Mostéw oraz posiadad atest producenta.

2.2. Beton

Beton do lonstrukeji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spefnia¢ nastepujace wymagania;

nasiakliwosé — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozeodpornost — ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymaloéci na Sciskanie nie wigkszy niz 20% po
150 cyidach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

-  wodoszczelnosé — wigksza od 0,6MPa (W8),
~  wskafnik wodno-cementowy (w/c) — ma by mniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinien byt ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszef ilosci
wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
jamistosci.

Zawartoéé piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedna
urabialnod pizy zageszczeniu przez wibrowanie oriaz nie powinna byl wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16 mm.

Optymalng zawarto$é piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— 7 ustalonym skdadem kruszywa grubego wykonuje sig kitka (3+3) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku wic i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wigksza od deopuszczalnej,
ilodf piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sig najwigksza masa objgtosciowa.

Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonows nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspdlczynnik ten wyznacza sig na podstawie uzyskanych
wytirzymatosci betonu z mieszanek o réZnych wartosciach wic {mniejszych | wighszych od wartodcl przewldywane]
teoretycznie} wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustaienia wartosci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzystac z wartoéei parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznoici od ldasy betonu s3 nastgpujace:

— 400 kg/m? ~ dla betonu klas B25 1 B30,

- 450 kg/m? — dla betonu kias B35 i wy2szych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturainych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C}), Srednia wymagana wytrzymalosc na $ciskanie nalezy
okresii¢ jako rowng 1,3 R~

Zawartoéé powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

—  wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
—  wartosci 3,5+5,5% — dia betonu narazonego na czyniniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

—  wartodci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mim.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej skladu |

nastepnie przy wytwarzaniu.
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Dopuszcza sie dwie metody badania:
—  metodg Ve-Be,
— metody stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zalozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-06250
nie moga przekraczac:

—  120% wartosci wskaZniika Ve-Be,

— 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg norimy PN-B-08250) trzeba dokonaé aparatem Ve-Be,
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sig na budowie pomiar przy pomocy stozka epadowego.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,VWymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uiyciu dowolnege typu sprzgtu zaakceptowanego przez ihspekicra nadzoru,
Cozatory musza mie¢ aktuaine $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sidadnikdw powinno sie odbywad wyljcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu {(zabrania sie stosowanta mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratery z bulawami o srednicy nie wigksze]
od 0,85 odieglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymt w plaszczyinie poziomej, o czestoliwodci 6000 drgaii/min i
taty wibracyjne charakteryzujace sig jednakowymi drganiami na calej dlugosci,

4. TRANSPORT

Qgoblne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podane w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogélne”
pkt 4.

Transport mieszanki betonowej naleZy wykonywad przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewnié wymagana szybkos$é betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukfadanie
mieszanki betonowej moZna wykonywad przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkow zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu | wbudowania mieszanki nie powinien byé diuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

- 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST Kod CPY 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™ pket 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdine

Rozpoczecie robot betondarsiich moZe nastapic na podstawie dostarczonego przez Vykonawes szczegdiowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez inspektora nadzoru) obejmujace;:

—  wybdr skiadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,
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—~  kolejnosé i sposéb betonowania,

-  wskazanie przerw roboczych T sposobu fyczenia betonu w tych przerwach,
— sposéb pielegnacji betonu,

—  warunki rozformowania konstrukcji {deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos§é
wylonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdinoscei:

-  prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostéw itp.,

—  prawidlowosd wykonania zbrojenia,

— zgodnosé rzednych Z projektem,

-  czystoéc deskowania oraz obecnosc wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielikosé otuliny,
- prIygotowanie powierzchni betonu uprzednio wiczonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztaftu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcje
{kanalow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

—  gotowo$< sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Raoboty betoniarskie musza by¢ wykenane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-08250 i PN-B-06251.

Betonowanie moina rozpoczad po uzyskanik zezwolenia Inspekiora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

3.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywad si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie produkeji
betonu, ktdry moze zapewnic Zadane w ST wymagania.

Dozowanie skiadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z dokfadnosciy:
~ 2% — przy dozowaniu cementu i wody,
— 3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg miec aktuaine Swiadectwo legalizacii
VWWagi powinny by¢ kontrolowane ¢o najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i plynne domieszki powinny byt sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy
dozowaniy sktadnikéw powinno sie twegladniaé korelkre rwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krdtszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowal pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej hatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej de podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalenej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie naleZy zrzucaé z wysokoéci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wicksza, nalety mieszanke podawac za pomocy rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
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Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogéw dokumentacii
technologicznej, ktora powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy ukfadaé bezpodrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy badz teZ za posrednictwem rynny warsiwami o grubosci do 40 oy, zageszczajac wibratorani
wglebnymi,

= przy wykonywaniu plyt mieszanke betonows nalezy ukkadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

—  przy betonowaniu oczeplw, gzymsow, wspornikéw, zamkaw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne,

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujace warunki:

- wibratory wglebne stosowac o czestotliwoéci min. 8000 drgai na minutg, z butawami o Srednicy nie wigkszej
niz 0,85 odlegloici migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej,

— podczas zageszezania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

—~ podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebiaé bulawe na gleboko$é 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé bulawg w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia bufawy powinny byt od siebie oddalone o 14 R, gdzie Rjest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odleglosc ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

~ belki (lawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt pomostéw i
charakieryzowac sig jednakowyimi drganiami na calej dlugosch

- «Zas zaggszczania wibratorem powierzchniowym iub belka (fata} wibracyjna w jednym miejscu powinien

wynosi¢ od 30 do 60 s,
—  zasigg dziafania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 em w kierunku glebokoéci i od 1,0 do 1,

5 m w kierunku dhugosci elementu; rozstaw wibratoréw maledy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly
martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodmione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasady, Ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pohczenia
betonu stwardniatego ze Swieiym przez usuniecie z powierzchini betonu stwardniatego, luZnych okiuchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyisze zabiegi nalety wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem hetonawania.

W przypadku przerwy w uldadaniu betonu zageszezanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odbyé pdiniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniv betonu. Jezeli temperatura
powietiZa jest wyzsza niz 20°C, ¢zas trwania przerwy nie powinien przekiaczad 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalefy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukefi wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczefstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywat wylycznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warlnki umoZliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 18 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
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warunkach, jak zabetonowana konstrukeja.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymagz to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrat ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprozniania betoniarki nie powinna by wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé mieisce
robét za pomoca mat lub folii.
5.4. Pielggnacja betonu
Bezpoérednio po zakohczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody 2 betonu i chronfacymi beton przed deszczem | nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C naley nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczat pielegnacie wilgotnodciowa betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzsze] beton naleZy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzief i co najmniej 1 raz w nocy, a w bastephe dni co najimniej 3 razy na dobe.

Yoda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250,

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na sciskanie co najmnigj 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dia powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przelomami | wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

—  peknigcia { rysy s3 niedopuszczalne,

— réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy

FN-B-10260; wypukiosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. jeieli dokumentacja projektowa nie
prrewiduje specjainege wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednic po rozebraniu
deskowa# nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomecs tarcz karborundowych i czystej wody.

Wylducza sig szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

5.6, Deskowania

Deskowania dia podstawowych elementow konstrukcji obiektu {ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonaé wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatodciowych.

Projekt opracuje Wykonawea w ramach ceny kontraktowsj i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcia deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywolane parciem SwieZej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

—  szybkosc betonowania,

-~ sposob zageszczania,

— obciaFenia pomostami reboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spelniaé nastepujace warunki:

— zapewniac odpowiednia sztywnosc i niezmiennosé ksztattu konstrukcii,
— zapewniaé jednorodna powierzchnie betonu,

— zapewnial odpowiednia szczelnose,
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— zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc uzycia,
- wykazywac odpornosé na deformacje pod wplywem warunkow atmosferycznych,

Deskowania zaleca sig wykonywac ze skiejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowah mozna uzyé
desek z drzew iglastych il lub iV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny byc jednostronnie strugane i przygotowane do hiczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna

zastosowal polyczenia na piéro | wpust, malely uszczelniC tadmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy

zwrocic szczegélna uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecziic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszz byé wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykladzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, fyczniki nalezy wykonaé wg wymagan
dekumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI RCGBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogélne” pkt 6.
6.1. Badania kontroine betonu

Dla okreslenia wytrzymafosci betonu wbudowanego w konstrukcje nafezy w trakcie betonowania pobieraé probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobéw,
— 1 prdbka na 50 m?® betonu,
— 3 probki na dobs,

— & probek na partig betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nasteppie przechowuje sie,
przygotownie | bada w olcresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosé nizsza od przewidzianej dia danej klasy betonu,
nalefy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukeii.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymagane] kiasie betonu,

VYV przypadku ntespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sig w uzasadnionych przypadkach, za zgoda inspektora nadzoru, spehienie tego warunku w okresie péniejszym,
tecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymalosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dila okreslenia nasigkliwoici betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz katdorazowo pizy zmienie skizduikdw bevonu, sposobu uldadania i zagaszezania po 3
prébki o ksztatcie regularnym lub po 3 prébek o ksztafcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250,

Masiakliwos< zaleca sie rdwniez badac ma probkach wycietych z konstrukedi.

Dla okreslenia mrozoedpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Probki maleZy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 90 dni zgodnie z nerma PN-B-06250.
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Zaleca si¢ badad mrozoodpornoséé na probkach wycietych z konstrukeii.

Przy stosowaniu metody przySpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dana partie
betonu moze by zmniejszona do B, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

VWymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmmiej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skdadnikéw i sposobu wykonywania betonu po & prébek regularnych o
grubosci nie wickszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku iub srednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach hboratoryvinych i badaé w okresie 28 dni wg normy PN-B.06250.
Bopuszcza sie badanie wodoszezelnosdci na probkach wycigtych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takie gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badai dotyczacych jakodel betonu i stosowanych materiatéw,

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagaf technologii produkeji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktuaing normga i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
~  badanie sikadnikdw betonu,
—  badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badait wg PN-B-06250:

Rodzaj badania

Metoda hadania

Termin lub czgstosé

wody

wedlug badania
Badania skdadnikow  |1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazde;
betonu ~  czast wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
—  statoé< obigtosci jow.
- obecnosci grudele  |PN-EN 196-6
- wytrzymalosci PN-EN 196-1
LW, Z) Badanie kruszywa Jow.
—  skladu ziarnowego |PN-EN 933-1
—~  ksztatty ziaren PN-EN 933.3
— zawartosci pyléw  |PN-EN 933-9
—  zawartosci PN-B-06714/12
zanieczyszczed
—  wilgotnosci PN-EN 1097.6
JALA 3} Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkéw PN-B-06240
i domieszeik t Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki Urabialnosc PN-.B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowej
jw. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiang robocza
jow. Zawartosc powietrza W, jow.
Badanie betonu 1) Wytrzymatosc ma W, Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
sciskanie na prévkach kazdej partii betonuy
jow. 2) Wytrzymalosé na PN-B-06261 WV przypadikach technicznie
ciskanie — badania  |PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jw. 3} Nasigkliwosc PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukeji i raz na
5000 m? betonu
iw, 4y Mrozoodpornost jow. v
jw. 5} Przepuszczalnost jow. jow.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1.

— Rozroznia sie tolerancie normaine klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sig w przypadku
wykonywania elementdw szezegdinie istotnych z punktu widzenia niezawodnoici konstrukeji o powainych

Wymagania ogbine

konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukeji o charakeerze monumentainyim,

—  Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczjce tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian wartoéci adchylen dopuszczainych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typdw odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w

nermie, facznie z okreslonymi parametrami | wartosciami dopuszczainymi,
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¢} specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementdw konstrukeji.

Doldadno$é pomiaréw odchylek geometrycznych powinna byé okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi podiuznych i
poprzecznych osnowy geodezyinej pokrywajacych sig z osiami écian lub stupdw.

Odchylenia poziome wzdhiz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartodci roznoimienne w stosunku do
ukladu rzeczywistego. YW przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé
dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustalié punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukgii
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszezeniem.

6.23. Fundamenty (lawy-stopy)

Dopuszczaine odchylenie usytuowania osi fundamentdw w planie nie powinno byé wigksze niz:
1 10 mm przy klasie tolerancji N1,
* B mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczaine odchylenie usytuowania poziornu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wicksze niz:

+ 20 mm przy kiasie tolerancji N1,

1 18 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Siupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania slupéw i Scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego {lub osi
pozycyjne]) nie powinno by¢ wieksze niZ:

* 10 mm przy klasie tolerancji N1,
1 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszezalne edchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania slupéw i $cian w planie w stosunku do shupéw
i Scian sasiednich nie powinno by¢ wigksze nii:

* 15 mm przy iasie tolerancji N1,
1 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczaine odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci Jub dlugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno byé wieksze niZ:

£20mmprzy L 30 m,
+ 0,25 (L+530) przy 30 m < L < 250 m,
+ 0,10 (L+500) przy L 2 500 m.

Dopuszezaine odchylenie stupa lub sciany od pionu pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji o wysokosci h
nie powinny byc wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 przy klasie tolerancii N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno by¢ wigksze
niZ:
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+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
+ & mm lub h/1000 przy kiasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budyniu na

wysokosci 3 h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:

3 h,/300Vn
> b 1400/n

przy klasie tolerancii N1,

przy klasie tolerancji N2,

6.2.5. Belkiiplyty

Dopuszezalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wicksze niz:
4 10 mm przy klasie toleranciji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchyienie poziomu podpor beiki iub piyty o rozpietosei L nie powinno byé wigksze nix:
+ L300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/500 lub 10 mwn przy kiasie toierancji MNZ.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych belek nie powinno byt wighsze niz:

1 15 mm przy idasie tolerancji N1,

£ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Depuszezalne odchylenie rozstawu migdzy bellami nie powinno byc wicksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1,

* 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigeie belek i plyt od poziomu nie powinno byé wicksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropow sasiednich kondygnacii nie powinno byc wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie

powinno by¢ wigksze niz:

20 mmprzy H, = 20 m,

+ 0,5 (H+20) przy 20 m < H, < 100 m,
= 0,2 (H+2560) przy H, > 100 m.

6.2.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno byé wigksze niz:
+ 0,04 | fub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
% 0,02 [ lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie

phaszczyzny bocznei od pionu nie powinno byt wieksze niz:
+ 0,04 | fub 10 mm przy kiasie tolerancji N1,
1 0,02 | lub & mm przy klasie tolerancji N2,
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— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wicksze niz:
=10 mm przy klasie tolerancji N1,
—5 mm przy klasie tolerancji N2,
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgieé i potaczer pretow nie powinno byé wigksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy kiasie tolerancji N2.
6.2.7. Powierzchnie i krawedzie
~  Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinks 2 m nie powinny by¢
wiaksze niz:
7 mm przy idasie tolerancji N1,
5 mm przy kiasie tolerancji N2,
- Dopuszezaine odehylenia od plaskiej niewyghadzonej powierzehni na odcinku 2 m nie powinny byé wigksze niz:
15 mm przy kiasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy kiasie tolerancji Nit,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczaine jokaine odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny byé
wigksze niZ:

& mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
~  Dopuszezalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé (odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
1100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L7200 = 10 min przy kiasie tolerancji N2,
~  Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy kiasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.8. Gowory i widadki
- Dopuszezalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wiladek nie powinno by¢ wieksze niz:
% 10 mm przy klaste tolerancji N1,
1 3 mm przy klasie tolerancji N2,
7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podanc w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogdine” pkt 7.
7.1. jednostla obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® {metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje
sie Hlos¢ konstrukeji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potryca sie rowkéw, skosow o przekroju

rownyin b mniejszym od & e
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogdine” pkt 8,
8.1. Zgodnoié< robdt z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykenywane zgodnie z dokumentacia projektows, specyfikacjy techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzors.

8.2. Qdbiér robét zanikajacych lub uiegajacych zakeyciu
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

~  inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajy pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzory,

8.3, Qdbiér kosficowy

QOdbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoficzenia robot betonowych § spelnieniu innych warunkdw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne™ pke 9.
2.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszezenie deskowania,

—  przygotowanie | transport mieszanki,

~ uloZenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacjy,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

—  rozbidrike deskowan, rusztowal | pomostow,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wihasnoscia VWykonawcy, materiaidw rozbiérkowych,
~  wykonanie badan i pomiardw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-01801 Konstrukeje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna | materialéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materialy.

PN-5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukeje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badah:ia..

PN-5-10042 Obieicy mostowe. Konstrukcje betonowe, zeibetowe i sprezone. Frojektowanie.

PN-B-G1100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sidad, wymagania i kryteria zgodnosci dia cementu powszechnego uZytiu,

SEKOSDEC
OWEQB Promocia Sp. z 0.0, 2005 21



PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320

PN-EN 834-2
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2
PiN-EiN 480-4

PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480.8

PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-B-08250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712

PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13

PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34

PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i stalosci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badari. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badaf. Oznaczanie ilosci wody wydzieiajgcej
si¢ samoczynnie 7 mieszanki betonowej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badaf. Oznaczanie absorpcii kapilarnej.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, Metody badan. Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badai. QOznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Oznaczanie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci aikaliow w
domieszkach.

Beton zwyldy.
Roboty betonowe i zelbetowe. VWymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradZwiekowa badania wytrzymalosci
betonu na sciskanie.

Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosei
betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane rwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoéci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyféw mineratnych,

Badania geometrycznych wiiciwosci kruszyw. Oznmaczanie skladu ziarnowego, Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik ksztattu.
Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci lauszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasiakdiwosei,

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostalosci, pozostalosci po prazeniu, straty przy prazeniu

oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
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PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-98000
PN-D-96002
PN-D-85017
PN-N-02251
PN-N-02211
PIN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.62
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
PN-150-9000
10.2.Inne

rozpuszczonych lotnych,

Woda | Scieki. Badania twardosci, Oznaczanie twardosci ogélnej powyzej 0,337 mval/dm?
metody wersenianowa.

Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkéw, Oznaczanie siarkowodort i siarczkéw
rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceing z lowasem
o-hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i écieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkéw. Oznaczanie siarkowodory i siarczkdw
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna,

Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwizzkéw oraz zapotrzebowania chloru,
Oznaczenie pozostalego uzytecznego chloru metody miareczkowy jodometiyczng. '

Woda i $cieki. Badania zawartoéci cukréw. Oznaczanie cukréw ogdlnych, cukréow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczone] metoda kolorymetryczng 7 antronem.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia,

Tarcica lisciasta ogdinego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspéine wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeh. Podstawowe nazwy i okreslenia.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gldwne wymiary.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne
wymagania i badania oraz eksploatacia.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Zhcza. Ogéline wymagania i badania.

Konstrukeje drewniane. Rusztowania. Terminologia,

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. YWymagania.

Konstrukeje drewniane. Rusztowania, Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 8003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia | zapewnienie jakosci.

instrukeje Instytutu Techniki Budowlanej:

~240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozjy konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— 308/01 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

SEKOsneC
OWEOR Promocja Sp. z 0.0, 2005 23



SPECYFIKAC)E TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45410000 - TYNKOWANIE

Oznaczenie kodu wedtug Wispélnego Stownika Zamdwieh (CPV)

Kod 45411000
WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH
WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

Dokonczenie inwestycji "Termomodermizacja obiektéw uzytecznosci publicznej na
terenie Powiatu Bialogardzkiego - budynek Zespoiu Szkét Ponadgimnazjalnych w

Biatogardzie, ul. Dgbrowszczakéw 14

inwestor: Powiat Piatogardzki Starostwo Powiatowe w Biatogardzie ul.
[-go Maja 18, 78-200 Biatogard

Biatogard, marzec 201 | rok
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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

85T — Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

SEKOseC
OWEOB Promocia Sp. z c.o0. 2005

o W ~ 3 P ;U AW W W W W



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zwyldych wewnetrznych i zewnetrznych.

Termomodernizacia budynku Zespolu szkdt Ponadgomnazjainych w biatogardzie |
Tychowie oraz Liceum Ogodincksziaicacege w Bialogardzie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdtowe| specyfikacji technicznej (S5T) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pke. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacie projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacie
techniczine wykonania { odbioru robot budowlanych moie wpiowadzal do niniejsze] standardowej specyfikaci
zmiany, uzupednienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robéot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci,
1.3. Zakres robot objetych ST
~  Tynki zwykle, ktdrych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronng, wyrdwnawcza lub ksztaitujaca formeg

architektoniczny tynkowanego elementu, nanoszong reczmie lub mechanicznie, do ktdrej wykonania zostaly

uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych,
~  Tynki zwykie ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczhe warstw i technike

wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze”,

Przy wykonaniu tynkéw zwyldych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

|

Podfoza w zaleinodci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczajy:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowiane zwiazane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

—  Woykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie — wszystkie dziafania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoine operacje robocze; procedura moze by< zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dia ckreslonego obiektu lub roboty oraz niezbgdne do jego wykonania.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

VWykonawca robot jest odpowiedziainy za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
~YWymagania ogélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sidadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéline” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyldych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,, Zaprawy budowlane zwykie” lub aprobatom technicznym.
2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowal moZna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88
/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badah laboratoryjnych moina stosowaé
WOADTIAgows Wodg pitig.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyinych, bagiennych oraz wod zawierajacych thiszeze
organiczne, oleje i muk

2.4. Piasek

24.1. Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kru-szywa mineraine. Piaski do zapraw
budowlanych™, a w szczegdinosci:

— nie zawierat domieszek organiczuych,
— mie¢ frakcje roiznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty G.25-G.53 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
242 Do spodnich warstw tynku naleZy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.
243. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
e Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-80/B-14501 , Zaprawy budowlane
rwykle”.
+  Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
s Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej flosci, aby mogla byé wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

s Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e [Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzii wedlug normy PN-B-19701;1997
~Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowad cement z dodatkiem
Zuzla lub popiocléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapienaych nalezy stosowal wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta
wapiennege olizZymanego Z wapha hiegaszonego, kibre powinno twoi*zyé jedinolity i jednobarwig nmse,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objgtosciowych skiadnikow zapraw nalezy
dobierac doswiadczalnie, w zaleZnoéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu { wapna.
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3.

SPRZET

3.1. Qgdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogéine”

pht 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkdw zwykiych

Whykonawea przystepujacy do wylonania tynkdéw zwyldych powinien wykaza¢ sie mozliwosciy korzystania z

nastepujacago spregiu

4.

rnieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wainospadowei,
pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikéw na wode.

TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

ogdine” pkt 4.

4.2, Transport materialow

5.

Transport cementu | wapna suchogaszonego powinien odbywac sig zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement
i wanno suchogaszone luzem nalefy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement { wapno suchogaszona
workowane moZna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu | w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed

zawilgoceniem.
VWapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moina przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa moina przewozié dowalnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymenwami kruszywa iub jege frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniam,

WYKONANIE ROBOT

51 Qgélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdine™ pkt 5.

5.2, Warunki przystapienia do robét

1

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw t. po uplywie 4-6
miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach moima wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z \Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
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—  Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwach dni przed nastonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich ternperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podioza
5.3.1. Podfoza tynkéw zwykfych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom nermy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2.  Spoiny w murach ceglanych

— W dcianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehiaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

— Bezpodrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunyé plamy z rdzy i
[T

substancji thustych, Plamy z substancii thustych mona usunat 10-proc. roztworem szarego mydia lub wypeiajac
je lampg benzynowa.

—  Nadmiernie suchg powierzchnie podicza nalezy zwilzyC woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyldych

5.4.2.  Przy wykonywaniu tynkow zwyldych nalezy przestrzegat zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.
1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi

ckredlorymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100,

5.43. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleZnodcl od ich kategorii oraz od rodzaju podioia lub podkiadu powinny
byé zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykie kategorii Il i [If naleZa do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

5.4.5. Tynki zwykle kategorii 1V zalicza sie do odmian doborowych.

54.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sidadaé z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrzaych
naleZy wykonal wedlug pasdw i listew kisrunkowych.

547, GladZ nalezy nanosié po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania

warstwa gladzi powinna by€ mocno dociskana do warstwy narzutu.

548 Do wykonania tynkow nalely stosowal raprawy cementowo-wapienne: tynkow niemarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporc;ji
112

6. KONTROLA JAKOSCI ROBST

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoséci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogéine”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Vykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic wyniki tych badaf inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pke. 2
niniejszej specyfikacii.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz rakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoinosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,, Zaprawy budowlane zwylde”.

6.3.2.  Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
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Inspektora nadzoru,
6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkéw zwyklych powinny by przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.
3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

—  zgodnaosci z dokumentacja projektowa | zmianami w dokumentacji powykonawczej,
—  jakos$ci zastosowanych materiaidw | wyrobow,
—  prawidlowosci przygotowania podiozy,
~  mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
—  przyczepnoici tynkow do podioza,
- grubosci tynku,
—  wygiadu powierzchni tynku,
~  prawidiowodci wykonania powierzchni i krawedzi tyniw,
— wykohczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady cbmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 , "Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig tynkdw oblicza sig w metrach kwadratowych jako iloczyn dhugosdci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig pilastrow i
stupdw oblicza sig w rozwinigeiu tych elementdw w stanie surovyin

Powierzchnie tynkéw stropow plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle scian surowych
na plaszczyzng pozioma.

Powierzchnig stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedlug wymiardw w stanie

surowym. Z powierzchni tynkdw nie potraca sig powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i initych, jefeli katda z nich jest mniejsza od 0,5 n¥

7.3. llo$¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdine’ pkt. 8.
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8.2. Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpofrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podioie oczysci€
i umy< woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, S5T i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystide pomiary i badania omodwione w pkt. 8, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by odebrany.

W takim pizypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzaf:

— tynk poprawic | przedstawi¢ do ponownego odbiory,

— jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajy bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosei tynku, zaliczyé gynk do
nizszej kategorti,

—  wprzypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usunaé tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

84.1.  Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc zgodne
z dokumentacjy projektows.

842 Dopuszezalne odchylenia powierzehni tynku od plaszezyzny i odchytenie krawedzi od linii prostej nie moga

Qdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie moga byé wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie moga by¢ wicksze niz 3 mm na 1 mb | ogdlem nie wiece] niz & mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

843 Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

—  wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych ha powierzchni tynkéw przenikajacych z
podioza, piléni itp,

- trwale élady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczngj

przyczepnosci tynku do podioza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkdw powinien byé potwierdzony protokolem, ktdry powinien zawierac:

oceng wynikow badan,

—~ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnoici lub ntezgodnosci wykonania z zamd&wieniem,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania
ogoine” pict 5.

9.2. Placi sie za wylkonana i odebrana ilos¢ m? pawierzchni tynku wedlug ceny jednosticowej, ktéra
obejmuje:

—  przygotowanie stanowiska reboczego,

—  przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

—~  obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowe] obshugi,

—  ustawienie i rozbiérke rusztowah przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysckosci do 4 m,

—  przygotowanie podioza,

— umocowanie | zdjecie Jistew tynkarskich,

SEKOS0SEC
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 8



— osiatkowanie bruzd,

—  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

—  wykonanie tynkdw,

— reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaiow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PIN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwylde. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1998 Wapno.

PN-79/B-08711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-197(1;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-150-3060 {Seria 8000, 9001, 8002, 9003 i 8004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzgdzanie systeman zapewnienia jakosci,

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowianych Czes¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 1 ,, Tynki”,
wydanie |TB — 2003 rok.
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SPECYFIKAC)E TECHNICZNE

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE

Dokoriczenie inwestycji "Termomodernizacja obicktéw uzytecznosci publicznej

na terenie Powiatu Bialogardzkiego” - budynek Zespolu Szké6t

Ponadgimnazjalnych w Biatogardzie, ul. Dabrowszczakéw 14,

Inwestor: Powiat Biatogardzki Starostwo Powiatowe w Bialogardzie ul. 1-go
Maja 18, 78-200 Bialogard.

Biatogard, marzec 2011 r.
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Najwainiejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacia Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ] -~ Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe| specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i edbioru
rabét malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje

chemiczna. Specyfikacja techniczna (ST} nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obicktéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegéfowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane]
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pke. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdét budowlanych moze wprowadzaé do ninicjsze] standardowej specyfikacii zmiany,
uzupeinienia lub uiciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace  wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacfi robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robot.

QOdstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewieliim znaczeniy, dla ktérych istnieje pewnodl, ze podstawowe wytagania bedy spelnions przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad szeuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych 8T

Raboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wylconante malowania;
— wewnetrznego (wewnytrz pomieszczen),

— zewnetrznego {wystawionego na bezposrednie dziafanie czynnikéw atmosferycznych),

obiektdw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreélenie wymagah odnosnie wiadciwosci materiatow, wymagah | sposobow
oceny podloZy, wymagafi dotyczacych wykonania powlok malarskich wewngtrznych i zewnetrznych powierzchni
obiektéw oraz ich edbiordw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagaf dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedhig metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu,

1.4. Qkreslenia podstawowe

Qkreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sy nastgpujace terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana iub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniafa warstwa farby, lakieru lub emalii natoZona i rozprowadzona na podiozu,
decydujgea o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — plynna lub péipiynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat stalych (np. pigmentu ~
barwnika i réznych wypeiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. Zywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy powloke
transparentng pe pokryciue ndv powierzchni § wyschnigciu,

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
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Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow | obciaznikéw w spoiwie
ZyWICZivyim, rozcieficzanym rozpuszczalnikami organiczaymi {np. berzyng fakowa, terpentyng ip.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne wodg — zawiesina pigmentow i obcigznikdw w
spofwie Zywicznym, rozcieficzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szikia wodnego itp.),
pigmentow, wypelniaczy oraz sSrodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczons] 4o Zarobienia wody lub w postaci cieldej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersii
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy orez srodkéw pemocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST ,, Wymagania ogolne” Kod CPY
45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dolamentacja robét malarskich
Dokumentacje robot malarskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projeltu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dia
przedmiotu Zamdwienia dla ktdrego wymagans jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projeke wykonawczy w zalkresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.08.2004 r. w
sprawie szczegGtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nir 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdéwieh publicznych),
sporzqdzona zgodnie z rozporzadzenien Ministra infrastrukeury z dnia 02.09.2004 r. w sprawis szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiort robét budowlanych
oraz prograrmu funkcjonalno-uZytkowego (Dz. U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyinej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia {Dz. U. z 2002 r. Nir 108, poz. 953 z poin, zimianam),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),

- protokoly odbioréw czesciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokolami z badan
kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesci sidadowe dokumentacji robét z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt {zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
flipca 1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poiniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywad na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacii technicznej wykonania | odbioru
rebdt budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacjl. Powinuy one zawierad:
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wymagania dla pedlozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem materiatéw do
napraw,

specyfikacie materialéw koniecznych do wykonania robot malarskich z powotaniem sie na odpowiednie

dokumenty odniesienia (nory, aprobaty techiczne),
sposoby wykonania powtok malarskich,

kolorystyke, wzarnictwo i lokalizacje powtok malarskich,
wymagania i warunki odbioru wykonanych powlok malarskich,

warunki uzytkowania powlok malarskich,

MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sidadowania podano w ST

»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pict 2

Materialy stosowane do wykonania robét malarskich powinny mieé:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzony do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
WyTODU UITHSSZCZONGgD W Wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenic dia zdrowia i bezpicczenstwa
okreslonym przez Komisjg Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu
CE, difa ktérych dokonanc oceny zgodnoici z Polska MNorma lub aprobaty techniczng, badZz uznano za
»regionalny wyrob budowlany™,

termin przydatnosci do uZycia podany na opakowaniu.

2.2 Rodzaie materialow

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw moina stosowaé:

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-31901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftaiowe, ftalowe modyfikowane | ftaiowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1938,

farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- Zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieldej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozcienczania woda,

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

lakiery wodorozcieficzalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

lakiery na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikewych innych niz olejne i fralowe, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

$rodid gruntujace, ktdre powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 5



2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw moZna stosowaé:
¢ farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-§1901:2002,

* emalie olejno-Zywiczne, fealowe, ftalowe modyfikowane i fralowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych Zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
— minerainych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskfadnikowe do rozcieficzania woda,
ktoére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/8-10102,

o farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat
technicznych,

* farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci cieidej, ktdre powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

* srodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

rozcieficzalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odduszczania, mycia i usuwania zanieczyszezen podioza,
-~ $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
— kity i masy szpachiowe do naprawy podioza.

Woszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnoéci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wyrmaganiom odpowiednich aprobat technicznych badZ PN

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 .Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnoéci wody
zarobowej do betonu, w tym wody adzyskanej z proceséw produkciji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moie by¢ stosowana tytho wodociagowa woda pitna.
3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywania robst malarskich naiezy stosowaé:

— szczotki o sztywnym whosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
~ szpachle | pace metaiowe ub z tworzyw sztucznych,

~ pedzie i watki,

— mieszadia napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sidadnikow farb,
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—~ agregaty malarskie ze sprezarkarmi,
— drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT

41 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania. ogéine” Kod CPV
45000000-7, plt 4

4.2, Transport i sktadowanie materialéw

Transport materialéw do robot malarskich w opakowaniach nic wymaga specjalnych urzadzeh i srodkéw
transporte. VW czasie transporiu nalezy zabezpieczyl przewozone materialy w sposob wykluczajaey uszkodzenie
opakowait. W przypadku duych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zafadunky
oraz roziadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywac samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb
w infiych opakowaniach moZna wykoirzZystywad samochody pokryte plandekami lub zaministe.

Materialy do robot malarskich nalezy skladowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe naleZy pakowa, skladowa¢ i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
~YVyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, plt 5
3.2, Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich moZna przystapié po catkowitym zakoczeniu poprzedzajacych robdt
budowlanych oraz pe przygotowaniu | kentroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatdw,

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitéw mozna wykonywaé po:

» catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnege ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzed sanitarnych ceramicznych i metalowych fub z tworzyw
sztucznych (biafy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

¢ wykonaniu podtozy pod wykiadziny podlogowe,
» ulozeniu podiég drewnianych, w, biatych,

* calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarld, lecz przed oszideniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykoficzona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:
s wykonaniu w. bialego montaiu,

* uloZeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wyldadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem liscew
przyéciennych i coketdw,

¢ oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
3.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-68/B-
10020. Spoiny muru powinny byé calkowicie wypemione zaprawa, réwno z ficem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupehione.

Powierzchnia muru powinna byé oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza iej obszar oraz
resztelk starej powloki malarskiej.
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Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze by wicksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczaina wilgotnos¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwigksza

Lp. Rodzaj farby wilgotnos¢ podloia,
w % masy

1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach Zywicznych rozcienczalnych wods 4

2 1 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszezalnikowych 3

3 | Farby na spoiwach minerainych bez lub 7 dodatlami medyfikujacymi w postaci 6

suchych mieszanek rozcieficzalnych wody lub w postaci ciekde;

4

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odthiszczona.
332, Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczoma z odstajacych grudek zwiazanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy
metalowe powinny by¢ usuniete lub zaberpieczone farbs antykorozyjna. Uszkodzenia hib rakowate miejsca betonu

==

powinny by¢ naprawione zapraws cementows lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnoéé podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, keéra wykenywana bedzie powloka malarska,
nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odduszezona.

53.3.  Tynki zwykle

i) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zapraws i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszezen (np. kurzu, rdzy, thiszezu, wykwitéw solnych),

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitdw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé $ladéw starej farby ani pyh
po starej powioce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawié¢ odpowiednia zapirawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartoéci podanych
w tablicy 1.

4) Wystajace Jub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.,

5.3.4. Tynki pocienione powinny spefniac takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.5. Podfoza z drewna, materialdw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdw i zaciekéw Zywicznych. Powierzchnia powinna byé
odiurzona | oczyszczona z plam thiszezu, Zywicy, starej farby i innych zanieczyszczef. Ewentuslne
uszkodzenia powinny byC naprawione szpachléwks, na ktéra wydano aprobate techniczna.

3.3.6. Podioza 7 plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszezu i oczyszczone ze starej

farby. Whrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny
byé naprawione masg szpachlows, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podioia z plyt widknisto-mineralnych powinny mieé wilgotnosé nie wigksza niz 4% oraz powierzchnie
dokiadnie odkurzona, bez plam thuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszezen. Wkrety mocujace nie
powinny wystawaé poza lico plyty, a ich gidwki powinny by zabezpieczone antykorozyjnie.

538, Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatodci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.
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54. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny byé prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

~ W lemperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, 7e w ciagu doby nie nastapi spadek
iemperatury ponizej 0°C,

— W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyla
20°C (np. w migjscach bardzo nastenecznionych).

WV przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane
(nie wyschnigte) nalely osfenic,

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigiszej
niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub fakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrédet ognia, narzedzi oraz silntkéw powodujacych iskrzenie | mogacych byé Zrodlem posaru.

Elementy, ktre w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy< i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty mafarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych moina rozpoczaé, kiedy podioza spemiaja wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace mafarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie 2 instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawieraé:
+ informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowat,
s sposdb przygotowania farby do malowania,
* sposob nakiadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
» krotnoé¢ nakiadania farby oraz jej zuzycie na 1 nv,
+ czas migdzy nakfadaniem kolejnych warstw,
¢ zalecenia odnesnic mycia narzedzi,
* zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. ¥Wykonanie robéi maiarsiich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mona rozpoczaé, kiedy podioza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt, 5.4.1.
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Prace malarskie nalezy prowadzié zgodnie z instrukcjy producenta farb, zawierajacy informacje wymienione w
pkt. 5.4.2.

5.5. Wpymagania dotyczace powlok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny bycé:

a) niezmywaine pizZy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemuigacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
¢} jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjy projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitéw podloza, Sladéw pedzia,
e) bez zluszezeR, odstawania od pedioZa oraz widocznych faczef i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu,
Dopuszcza sig chropowatost powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach Zywicznych rozcienczainych woda

Powdoki te powinny by¢:
2} odporne na Zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i $ladéw pedzla,
¢} zgodne ze wzorcem producenta | dokumentacjy projektows w zakreste barwy i polysku.
Dopuszcza sig chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczaine s3 nieznaczne miejscowe przeswity podioza,
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
a) spekan,
b) fuszczenia sie powlok,
€} odstawania powlok od podloza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powiok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powioki z farb mirerainych powinny:

a) réwnomiernie pokrywaé podioza, bez przeswitdw, plam i odpryskow,

b) nie cierac sig i nie obsypywa¢ przy potarciu migkka tikaning hawehiana,

c} nie miec sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy | polysku by zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e} byc odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),
f) nie mieé przykrego zapachu.

Dopuszcza sig w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 e,

b} chropowatoéc powloki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

¢} odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na cafej diugosci na liniach styku odmiennych barw,
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d) $lady pedzia na powlfokach jednowarstwowych.

554 Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach Zywicznych wodorozcieficzalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakierédw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjy projektowa,

b) nie mie¢ Sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzes, pecherzy | zmarszczef,

¢) dobrze przylegac do podioia,

d) mieé odpornost na zarysowania i wycieranie,

€) mie¢ odpornosé na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7
. pht 8

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatéw, ktére bedy

wykorzystywane do wykonywania robot,

6.2,1. Badania podiozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, naiezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:

» dha podloZa betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dia pozostalych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowantu | wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych de malowania,

Kontrola powinny by objete w przypadku:

» muréw ceglanych i kamiennych — zgodnoéé wykenania z projektem budowlanym, dokfadnoéé wykonania zgodnie
z normg PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykenanie napraw i uzupeinief,, czystoéé powierzchni, wilgotnoéé
POy,

¢ padioty betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto§é powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie elementow metalowych,

+ tynkow zwyklych i pocienionych — 2godnosé z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagah normy PN-70/8-10100, czystodd powierzchni, wykonanie napraw i uzupeinief, zabezpieczenie
elementow metalowych, wilgotnosé tynku,

* podioZy z drewna ~ wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupelnienia,

s plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnoéé, wygiad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupelien, wykofnczenie stykdw oraz zabezpieczenie whkretdw,

s eclementow metalowych — czystosé powierzchni,
Dokladnos$é wykonania murdw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownost powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podiozy naleZy oceniaé wizuainie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle

dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiemn powierzchni metalowych) nalezy ocenial przez przetarcie powierzchni
suchy, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.
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Wilgotnos¢ podiozy nalezy oceniaé przy uZzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwasci nalezy
pobrac prébkg podloza i okresli¢ wilgotnosé metoda suszarkowo-wagowa,

Wyniki badafi powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane pizez inspekiora nadzoru.,

6.0.2. Badania materiatéw

Farby i Srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2 4,
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— «zy dostawca dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrabdw uzywanych w robotach malarskich,

~ terminy przydatnosci do uZycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalety przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning,

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
ay w przypadku farb cieldych;

¢ skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

o grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturainych),

+ kozuch,

» slady plesni,

= trwaly, nie dajacy sie wymiesza osad,

» nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

= obce wtracenia,

s zapach gniiny,

b} w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

slady plesni,
» zbrylenie,
* obce wiracenia,
e zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robst

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacja
projektows, ST | instrukcjami producentdw farb. Badania te w szczegdlnodei powinny dotyczyé sprawdzenia
technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i nakdadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru rohot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy speinione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdinesci w zakresie:

= Zzgodnoéci z dokumentacja projekiowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

OWEQB Promocja Sp. z 0.0. 2005 12



— jakosei powlok malarskich,

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga byé wyniki badafi dokonanych przed przystapieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powfok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wezeéniej niz po 14 dniach od zakoficzenia ich
wylonywania,

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnodci
wzglgdnej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
¢ sprawdzenie wygladu zewnegtrznego,
s sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,
¢ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdrenie przyczepnoéci powloki,
s sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badaf powiok malarskich w czasie odbioru robét:

aj sprawdzenie wygiadu zewngirznego — wizuainie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odiegiosci
okolo 0,5 m,

b} sprawdzenie zgodnoici barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i polysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornoici powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wehiang
lub bawelniana szmatky w kelorze kontrastowym do powioki. Powtoks nalely uznaé za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapily $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnoici powloki:
* na podiozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé prostopadtych

o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki:

przyczepnodl powioki natey uznal za dobra, jeieli Zaden z kwadracikdw nie wypadnie,
* na podiozach drewnianych i metalowych — metods opisana w normie PN-EN 1SO 24091998,

e) sprawdzenie odpornosci ha zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlona szczotks z
twardej sz¢zeciny, a nastgpnie dokfadne splukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzia; powloke nalezy uznaé
za odporny na zmywanie, jeZeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu
cala badana powtoka bedzie miala jednakows barwe i nie powstana przeéwity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegétowe zasady cbmiaru robét malarsiich

Powderzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedhug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczone] powierzchni nie potraca sig otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdege 7 nich do 0,5 m2,

Dla écian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementédw azurowych, grzejnikéw i rur
nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.
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Dia scian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszezony sposéb ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikéw podanych w

tablicy 2.
Tablica 2. Wspélczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
Stosunek rzute powierzchni ozdsb
P do cate] powierzihm $ciany !ubZ:ufitu Wspdiczynnik
a b c
01 do 0% 1,16
02 1 do20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 | ponad 40% 2,00

Powierzchnig dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydef z oécieZnicami wraz z cwiercwatkami)
oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otworéw (osciezy), stosujac do
uzyskanych wynikéw wspétczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspélczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa clementy WWspotczynnik
a b €
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydiami i
oscieznicami (facznie z éwieréwatkami)
01 1 bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m 1,90
04 1 ze szczeblinami o powierzchai kazdej szyby do 0,20 nv? 1,70
05 ] - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwéijnymi skrzydlami
06 |- bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
08 |- ze szczeblinami o powierzehni kazdej szyby do 0,20 m2 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30
Drzwi z odcieznicami (facznie cwieréwatkami) i skrzydiami
11 1— peinymi lub 2 jedna szyba o powierzchni do 0,2 2 2,10
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12 | - petnymi z obramowaniem gladkim 2,50

13 |- peinymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 | .. szidonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 2,50
0,1 m? kazdej szyby

18 | szidonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m? kaidej 2,10
szyby

16 |- catkowicie szkionymi z dolnym ramiakiem o wysokosci 1,70
do 30 cm

Malowanie opasek | wylogéw osciezy oblicza sig odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedlug jednostronnej powierzchni ich rzutw.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sig jako podwdjng powierzchnie prostokata

opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu 5-130 i T-1, dia kiérych naleizy przyjmowaé potréjna
powierzchnie opisanego prostokita).

Malowanie rur o drednicy zewnetrznej do 30 ¢cm obmierza sig w metrach diugosci. Malowanie rur o wickszych
srednicach zewngtrznych oblicza sig w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.2. W SST moina ustali€ inne szczegélowe zasady obmiaru robét malarskich

WV szczegoinodei moina przyjac zasady obmiaru podane w kataiogach okreslajacych jednostkowe naklady rzeczowe
dia robot malarskich np. zasady wymienione w zaloZeniach szczegélowych do rozdz, 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14
KINNR 2.

8  ODBIORROBOT
81. Qgdlne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbiér
podiozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

WV trakcie odbioru naley przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy pordwnad z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane prawidiowo, t.
zgodnie z dokumentacjg projelktowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robét malarskich,

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloZe nie powinno byé odebrane. W takim przypadku

naleZy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podioza. Po wykonaniu
ustalonege zakresu prac naleZy poncwnile przeprowadzié badanie podioy.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materialow
naleZy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 15



8.3. Odbidr czeiciowy

Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czeéciowego jest wezesne wykrycie ewentuainych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Qdbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czedciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Qdbidr ostateczny (ikoricowy)

Odbior koficowy stanowi ostateczny oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilogcei),
iskosci | zgodnosci z dokumentaciz projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonane] oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okreslaé umowa,

Wykonawca robét obowiazany jest przediozyé komisji nastepujace dokumenty:

= dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

—  szczegblowe specyfikacie techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
—  dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdw budowlanych,

~  protokoly edbicru podiozy,
—  protokely odbiorow czesciowych,
— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiaféw,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz
dokonaé oceny wizualngj.

Roboty mafarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcg dokumenty sg kempletne i prawidiowe pod wzgledem meryloryczoym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna byt prrzyjeta. W takim
przypadku naleZy przyjaé jedno z nastepujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac koryguiacych, usunaé niezgodnosci powloki z wymaganiami
okredlonymi w pkt. 5.5 i przedstawic ja ponownie do odbioruy,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uiytkownika i trwalosci powdoki mafarskigj
zamawiajacy moze wyrazi€ zgodg na dokonanie odbioru kokhcowego z jednoczesnym obniieniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalei umownych,

~ w przypadku, gdy nie s3 moZliwe podane wyzej rozwiazania wykonawea zobowiazany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robot malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupeieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego | wykonawcy.
Protoko! powinien zawierad;
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