EDLAF\'S'-HSTEME.C.

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

PROJEKT WYKONAWCZY

Termomodernizacja budynku Miodziezowego Domu Kultury w Biatogardzie

OBIEKT: Mtodziezowy Dom Kultury
ul. Grunwaldzka 42, 78-200 Biatogard
INWESTOR: Powiat Biatogardzki — Starostwo Powiatowe
ul. 1-go Maja 18, 78-200 Biatogard
NUMER DZIALKI:  669/3
JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA: SOLARSYSTEM s.c. tapa M., Olesek W., Skorut E.
32-400 Myslenice, ul. Stowackiego 42
tel./fax.: (0-12) 272 15 82
e-mail: biuro@solar-system.pl
DATA: Kwiecien, 2011
Projektowal mgr inz. arch. Jerzy Pitala
Branza Nr upr. BPP.Upr.368/79
architektoniczna
Sprawdzi mgr inZ. arch. Beata Zieba-Sliz
Branza Nr upr. MPOIA/046/2006
architektoniczna




PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
Termomodernizacja budynku Mtodziezowego Domu Kultury w Biatogardzie

A. OPIS TECHNICZNY

1.

o B~ D>

Dane ogolne

Informacja o stanie istniejacym

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania dokumentacji
Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Ustalenia koncowe

B. INFORMACJA BIOZ

C. ZALACZNIKI

1.
2.

Uprawnienia projektowe
Oswiadczenia projektantow

D. CZESC RYSUNKOWA

uo1
A01
A02

A03
A04
A0S
D01
D02

Plan sytuacyjny

Elewacja pdtnocna - rzut kondygnacji
Elewacja zachodnia - rzut kondygnacii
Elewacja potudniowa — rzut kondygnacii
Elewacja wschodnia — rzut kondygnacji
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;
Docieplenie sciany na poddaszu

Docieplenie i izolacja przeciwwilgociowa Scian piwnic

Str. 4 -12
Str. 56
Str. 6 -7
Str. 7-8
Str. 8-10
Str. 11 -12

Str.13-18

Str.19-28
Str. 20 - 25
Str. 26 - 28

Str. 29




PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
Termomodernizacja budynku Mtodziezowego Domu Kultury w Biatogardzie

A.OPIS TECHNICZNY




PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
Termomodernizacja budynku Mtodziezowego Domu Kultury w Biatogardzie

2.1
2.2

3.1
3.2
3.3
34

4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Dane 0gO0INE ... s 5
Informacje o stanie istniejaCy M. ——— 6
Informacje podsStaWOWe ...........ccccecerernescre s 6
Podstawowe informacje energetyczne ..........ccccceevrnrescseresnsesesessssssssesesesensnns 6
Przedmiot inwestycji i zakres opracowania dokumentacji............ouresessssssseresesssssinns 7
Docieplenie Scian Przy gruncie ... 7
Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjq..........ccocerrrnenenesessnssssesesennns 7
Docieplenie scian skosow dachowych ... 7
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej..........ccovrrnscnmrensnnnssssssesssssssssessssssens 8
Opis przyjetych rozwiazan projekKtowych ..o, 8
411  Przygotowanie POTHOZa..........ccooeueiiiiieiiiieee e 8
4.1.2 Mocowanie ptyt StyropianOWYCh...........ceurriieiiriririnieeeis s 8
Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja..........cccceerrrnnsesmsernssnssesesennns 9
Docieplenie scian skosow dachowych ...........cccerricrcnrnnscscre e 9
Wymiana stolarki OKiennegj..........ccocvvvvrnieninnnnnsnnssssssssssssssss e 9
441 DIZWi WEJSCIOWE ......vcveveririririiieieiese ettt sttt s s se s s s s 9
442 OKNA ArEWNIANE ......ocvveeieieieieeeee ettt 9
443 Renowacja elewac)i BUAYNKU ..........cccovvirieiiiniice e 10
444  RODOLY tOWAIZYSZGCE ......c.cvveveeriiieicieiei e 10
Wspoétczynnik przenikania ciepta stan projektowany ...........cccoerrninicscnenens 10
Ustalenia KONCOWE..........o i 10
Wplyw inwestycji na Srodowisko..........ccccecerrmenesennnssesesesssssssesesessssssesenenens 10
Wplyw planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku............ 11
Ochrona konserwatora............ccvnnn s 11
SZKOAY GOINICZE.......cecueccirerrsssee s 11
UWagi KONCOWE ..o s 11
CZESC RYSUNKOWA.........ocetrcressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssasssssssnssssasssssens 28




PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
Termomodernizacja budynku Mtodziezowego Domu Kultury w Biatogardzie

1.

1.1

10.

1.2

Dane ogdline

Podstawa opracowania

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta w dniu 22 luty 2011 r. pomiedzy
Powiatem Biatogardzkim — Starostwo Powiatowe w Biatogardzie ul. 1-go Maja 18, 78-200
Biatogard, a firmg SOLARSYSTEM s.c. z MySlenic.

Dokumentacja fotograficzna.
Wizja w terenie.

Audyt Energetyczny przedmiotowego Budynku Mtodziezowego Domu Kultury przy ul.
Grunwaldzkiej 42 w Biatogardzie.

Uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem

PN-91/B-02025, PN — EN - ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. Komponenty budowlane
i elementy budynku Opor ciepiny i wspotczynnik przenikania ciepta Metoda obliczania.

Swiadectwo ITB nr 530/94 . Metoda ,lekka-mokra”
Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekka”
Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690, zm. Dz. U. 22003 r. nr 33, poz. 270 i pdzniejszymi zmianami)

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji budynku uzytecznosci

publicznej — Budynek Mtodziezowego Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 42 w Biatogardzie.

Opracowanie to stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania czesci zadan zawartych w ,Audycie

energetycznym budynku’, czyli:

ocieplenie Scian przy gruncie — 10 cm styropianem ekstradowanym,

docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg — 13 cm wetny mineralnej,

docieplenie skoséw dachowych — 12 cm wetny mineralnej + wymiana istniejacej izolacji,
wymiana okien i renowacja drzwi wejéciowych,

Planuje sie rdwniez wykonanie nastepujacych prac nie objetych audytem:

- wymiana istniejacego systemu odprowadzania wody deszczowej,

- renowacjg elewacji,

- zgodnie z wytycznymi Inwestora planuje sie wykonanie opaski wokét budynku z kostki
brukowej o0 spadku min. 2%,

Wykonanie kottowni gazowej i modernizacja instalacji c.0., oraz montaz zaworéw

termostatycznych nie stanowi przedmiotu tego opracowania.
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1.3 Lokalizacja

Budynek Miodziezowego Domu Kultury ul. Grunwaldzka 42, 78-200 Biatogard, woj.
Zachodniopomorskie.
1.4 Inwestor

Powiat Biatogardzki — Starostwo Powiatowe w Biatogardzie, ul. 1-go Maja 18, 78-200
Biatogard, woj. Zachodniopomorskie.
1.5 Forma opracowania

Projekt wykonawczy.

2  Informacje o stanie istniejacym

2.1 Informacje podstawowe

Przedmiotowy budynek to obiekt 2-kondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, z dachem
skosnym pokrytym blacho dachéwka, z cze$ciowo uzytkowanym poddaszem. Zbudowany zostat
w technologii tradycyjnej o jednolitym uktadzie $cian konstrukcyjnych. Obiekt posiada $ciany
z cegty ceramicznej petnej o grubo$ci 60 cm. Strop miedzykondygnacyjny typu Klein + warstwy
wykonczeniowe, strop nad ostatnig kondygnacjgq drewniany. Posadzka na gruncie; piasek,
gruzobeton, papa asfaltowa, warstwa betonu, warstwy wykonczeniowe.

Okna drewniane ,stare”, dwuszybowe jednak w niedostatecznym stanie technicznym -
wykazujq duze nieszczelno$ci. Drzwi zewnetrzne wejsciowe drewniane ,stare” w ztym stanie
technicznym.

Stan techniczny podstawowych elementéw konstrukcyjnych nie budzi zastrzezen.
Podstawowe informacje dotyczace budynku:

Powierzchnia uzytkowa budynku 894,39 m?
Powierzchnia ogrzewana budynku 894,39 m?
Kubatura zewnetrzna ogrzewana budynku 2 356.23 m*

2.2 Podstawowe informacje energetyczne

Stan techniczny budynku pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej jest niezadowalajacy. Sciany
kondygnacji nadziemnych, strop nad ostatnig kondygnacja, Sciany skoséw dachowych, podtoga
na gruncie oraz $ciany przy gruncie nie spetniajg wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz 690 z pdzniejszymi zmianami).
Docieplenie podtogi na gruncie wigze sie jednak zduzymi trudnoSciami technicznymi
dotyczacymi wykonawstwa, dlatego tez rozwigzanie to nie jest brane pod uwage. Ze wzgledu na
zabytkowy wyglad elewacii jej docieplenie rowniez nie jest przewidziane.

Stan okien i drzwi budzi zastrzezenia zaréwno pod wzgledem technicznym jak
i energooszczednym i zgodnie z Audytem Energetycznym zostaty one zakwalifikowane do
wymiany. Wymiana stolarki okiennej zgodnie z rysunkami zestawienia stolarki okienne;.
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Dane na podstawie udostepnionego audytu energooszczednego:
Wspdtczynniki przenikania ciepta przez przegrody (stan istniejacy):

- Sciany zewngtrzne 1,034 W/im*K
- §ciany przy gruncie 1,100 W/imK
- strop nad ostatnig kondygnacjg 1,306 W/m?K
- $ciany skoséw dachowych 0,820 W/mK
- podtoga na gruncie 1,253 WimK
- okna ,stare” drewniane 2,60 WmK
- okna ,nowe” PCV 1,60 W/m?K
- drzwi ,stare” 3,50 W/im?K

Szczegotowe informacje dotyczace aktualnego stanu energetycznego budynku zawiera
LAudyt energetyczny budynku”, ktéry stanowi podstawe niniejszego opracowania.

3 Przedmiot inwestyc;ji i zakres opracowania dokumentacji

3.1 Docieplenie Scian przy gruncie

Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie
energetyczno - ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego projektuje  sie
nastepujace rozwiazanie — wykonanie docieplenia $cian przy gruncie Sciany przy gruncie do
gtebokosci 1,0 m ponizej terenu ociepli¢ styropianem ekstradowanym o grubo$ci 10 cm
(wspotczynnik przenikania ciepta A<0,032 W/mK) wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
pionowej na catej wysoko$ci Scian w gruncie. Przewiduje sie prace zwigzane z wykonaniem
petnego zakresu termomodernizacji tj. docieplenia Sciany przy gruncie wraz z wczesniejszym
przygotowaniem frontu robdt i wtasciwym przygotowaniem istniejgcego podioza pod roboty
dociepleniowe. Wykonawca musi sprawdzi¢ stan istniejacych $cian, ich przydatno$¢ do
stosowania klejow i zapraw. Luzne i nie zwigzane z podtozem fragmenty $cian nalezy usung¢.
W razie konieczno$ci nalezy wykona¢ odgrzybianie $cian w gruncie metodg smarowania.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora planuje sie wykonanie opaski wokoét budynku z kostki brukowe;
o spadku min. 2%

3.2 Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja

Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie
energetyczno — ekonomicznym przedsiewzigcia termomodernizacyjnego dotyczacego stropu nad
ostatnig kondygnacjg projektuje sie nastepujgce rozwigzanie — ocieplenie stropu nad ostatnig
kondygnacjq poprzez rozitozenie mat z wetny mineralnej o grubosci 13 cm (wspotczynnik
przenikania ciepta A<0,040 W/mK).

Wykonaniu prac dociepleniowych stropu nad ostatnig kondygnacjg towarzyszy¢é bedzie
oczyszczenie powierzchni stropu wykonanej z desek.
3.3 Docieplenie scian skoséw dachowych

Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie
energetyczno — ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego dotyczacego $cian
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skosow dachowych projektuje sie nastepujace rozwigzanie — ocieplenie wetng mineralng
0 grubos$ci 12 cm uktadang miedzy krokwiami (wspotczynnik przenikania ciepta A<0,040 W/mK).

3.4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie
energetyczno — ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego dotyczacego stolarki
okiennej i drzwiowej projektuje sie nastepujace rozwigzanie - wymiana dotychczas
niewymienionych okien na okna PCV wyposazone w nawiewniki higrosterowane montowane
w gérnych ramach okiennych. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=1,4 W/mK.
Drzwi wejsciowe drewniane o wspotczynniku przenikania ciepta U = 3,5 W/m?K wymagajg
renowacji. Istniejacg brame stalowg nalezy wymieni¢ na nowg o wspotczynniku przenikania U =
2,5 W/m%K.

4  Opis przyjetych rozwiazan projektowych

411 Przygotowanie podtoza

Wszystkie materialy, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjg
podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiada¢ $wiadectwa jako$ci.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczy$ci¢ podioze z kurzu,
wykwitow solnych, osadow biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp..
Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany rowniez stopien nasigkliwosci podtoza. Jesli podtoze jest
zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujace wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoisto$c.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche, nosne
irowne. W przypadku stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki
malarskie, niewigzane czastki muru) warstwy te nalezy usung¢. Nierownosci i ubytki nalezy
wczesniej wyréwna¢ zaprawg wyrownawczo murarska. Konieczne jest wykonanie proby
przyczepnosci zanim przystapi si¢ do mocowania ptyt styropianowych. Probki styropianu nalezy
przyklejac w réznych miejscach elewacji i po wyschnieciu kleju oderwac. Jezeli rozerwanie
nastapi w grubosci styropianu oznacza to, ze podtoze posiada odpowiednig przyczepno$¢. Jezeli
proba zakonczy sie niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek styropianu zostanie oderwany
wraz z warstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy zagruntowaé preparatem gteboko
penetrujgcym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze sie dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podfoza.

41.2 Mocowanie plyt styropianowych

Przed ociepleniem scian przy gruncie nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa na catej
powierzchni Scian piwnic przy gruncie. Sciany oczySci¢, ubytki nalezy. Na tak przygotowane
podioze zastosowaé grunt bitumiczny np. CP 41. Nastepnie natozy¢ izolacje bitumiczng np. CP
43.

UWAGA: Odstoniecie scian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem.

Ocieplenie Scian piwnic do gtebokosci 1,0 m nad poziom terenu wykonac ptytami styropianu
ekstrudowanego, klejonych do podtoza preparatem np. CP 43, po uprzednim wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej. Dodatkowo izolacje nalezy zabezpieczy¢ folig ttoczong oraz zastosowaé
obsypke zwirowa.
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Wskazowki wykonawcze:

- Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy,
znacznie zwiekszajac przyczepnosc zaprawy klejacej do jego powierzchni.

- Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt.

- Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sasiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej,
poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania
skokowych zmian jej grubosci.

4.2 Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja
Na stropie nad ostatnig kondygnacjg utozone zostang nastepujace warstwy ocieplenia:
— folia PCV paroszczelna grubosci min. 0,2 mm z wykonaniem zakfadéw 5 cm

— mata z wetny mineralnej grubosci 13 ¢cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta min.
0,040 W/mK; wyrdb niepalny

— membrana wysokoparoprzepuszczalna bez zbrojenia z wtokniny PP tgczona na zakiad
min. 5 cm

— pomosty z desek grub. 32 mm — dojscia do komindw i wytazu dachowego

4.3 Docieplenie scian skoséw dachowych

Projektuje sie nastepujace rozwigzanie — ocieplenie wetng mineralng o grubosci 12 cm
uktadang miedzy krokwiami (wspdtczynnik przenikania ciepta A<0,040 W/mK). Bezpo$rednio pod
pokryciem dachu z blacho dachowki nalezy roztozy¢ folie wstepnego krycia — wysoko paro
przepuszczalng nastepnie izolacje termiczng, folie paroszczelng i cato$¢ zabudowaé ptytami G-K.
Przed wykonaniem docieplenie nalezy zdemontowac¢ istniejace oktadziny dachu ze ptyt G-K oraz
ptyt pilsniowych. Istniejaca izolacje cieping nalezy wymieni¢ na nowg o takiej samej grubosci.

44  Wymiana stolarki okiennej

441  Drzwi wejSciowe

Drzwi wejSciowe ,stare” drewniane i stalowe, nieszczelne o duzym wspotczynniku
przenikania, w ztym stanie technicznym kwalifikujg sie do renowacji. Drzwi wejsciowe drewniane
nalezy podda¢ renowacji poprzez czyszczenie malowanie, wymiang oszklenia, oku¢ oraz
zamontowanie uszczelek. Istniejaca brame stalowg nalezy wymieni¢ na nowa.

4.4.2 Okna drewniane

Zaprojektowano wymiane wszystkich dotychczas niewymienionych okien na jednoramowe
okna PCV w kolorze zloty dab. Nalezy zastosowa¢ okna: - jedno- lub dwu- lub trzydzielne, -
jednorzedowe w zalezno$ci od typu okna. Wspétczynnik przenikania okna Umin < 1,4 W/m?K (U
szyby < 1,1). Robotom dotyczacym wymiany okien towarzyszy¢ bedzie wymiana parapetow
wewnetrznych wraz z obrébka i malowaniem wewnetrznych o$ciezy i uszkodzonych powierzchni
Scian oraz montaz parapetow zewnetrznych, z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55mm,
w kolorze ciemny braz (RAL 8016) wraz z wykonczeniem systemowym (ksztattki plastikowe
w kolorze parapetow).
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443 Renowacja elewacji budynku

W ramach prac nalezy rowniez przeprowadzi¢ renowacje istniejacej elewacji budynku
z cegly poprzez jej oczyszczenie oraz uzupetnienie ubytkdw.
444 Roboty towarzyszace

Wraz z pracami termo-modernizacyjnymi prowadzonych jest szereg robdt towarzyszacych
zwigzanych z naprawami, remontami czy wymiang elementéw budynku:

- montaz nowych parapetow z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55mm w kolorze ciemny
braz (RAL 8016) dla wszystkich okien,

- demontaz, wymiana na nowe (kolor ciemny brgz RAL 8016) wszystkich rynien i rur
spustowych.

- prace naprawcze elewaciji,

- wykonanie opaski wokot budynku z kostki brukowej o spadku min. 2%,
4.5 Wspotczynnik przenikania ciepta stan projektowany

Zgodnie z ,Audytem energetycznym budynku”:

Wsp. U =
Nazwa przegrody:
- Sciany zewngtrzne bez zmian
- $ciany przy gruncie (styropian ekstradowany 10 cm) 0,248 W/m?K
- strop nad ostatnig kondygnacjg (wetna mineralna gr. 13 cm) 0,249 W/m?K
- $ciany skoséw dachowych (wetna mineralna gr. 12 cm) 0,237 W/imK
- drzwi zewnetrzne 2,50 W/im?K
- okna, PCV, wyposazone w nawiewniki higrosterowane 1,40 W/m?K

5 Ustalenia koncowe

5.1 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie wplynie w zaden znaczacy sposéb na $rodowisko ani nie
spowoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw ani na etapie prowadzenia robot
budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zawarte zostaty w informacji BIOZ, dotaczonej do tego dokumentu. Wszelkie
niewykorzystane materiaty, badz pochodzace z rozbidrki bedg przekazane do utylizacji przez
wykonawce robot budowlanych. Bardziej szczegétowe informacje dotyczace ochrony Srodowiska
zawarte zostaty w specyfikacjach technicznych.
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5.2 Wplyw planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku

Przewidywane roboty termomodernizacyjne opisane powyzej nie wptyng w znaczacy sposob
na obecny stan techniczny budynku i nie stworzg stanu zagrozenia dla bezpieczenstwa
mieszkancow.

Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejgcego obiektu pozwalajg na
przeprowadzenie robot termomodernizacyjnych.

53 Ochrona konserwatora

Budynek bedacy przedmiotem opracowania potozony jest w strefie konserwatorskiej na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5.4 Szkody gérnicze

Budynek objety opracowaniem nie lezy na terenie wystepowania szkdd gdrniczych. Zakres
prac nie wymaga zabezpieczenia na szkody gérnicze.

5.5  Uwagi koricowe
Wykonac zgodnie z:

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 207/2003, poz. 2016, z pdzn. zm.) - rozdziat |
art. 10

- Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie Scian zewnetrznych budynkow metoda ,lekka”

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690, zm. Dz. U. 22003 r. nr 33, poz. 270 i pdzniejszymi zmianami)

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie do$wiadczenie
i uprawnienia.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang
i przy zachowaniu podstawowych przepisow BHP.

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien byC traktowany jako definitywny —
w rozliczeniu koncowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu, nawet jesli nie zostaty one uwzglednione w niniejszej dokumentacji.
Wszystkie dane zamieszczone w dokumentaciji okreslajace parametry budynku (katy, wymiary,
tp.) wymagajg weryfikacji przed rozpoczeciem realizacii.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty (zgodno$ci z Polskg Norma) i aprobaty
techniczne (w przypadku wyrobdw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy).

Opracowat:
mgr inz. arch. Jerzy Pitala
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B.Informacja BIOZ

OBIEKT: Mtodziezowy Dom Kultury
ul. Grunwaldzka 42, 78-200 Biatogard

INWESTOR: Powiat Biatogardzki — Starostwo Powiatowe
ul. 1-go Maja 18, 78-200 Biatogard

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Jerzy Pitala
ul. E. Orzeszkowej 11
32-400 Myslenice
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1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta w dniu 22 luty 2011 r. pomiedzy Powiatem Biatogardzkim — Starostwo
Powiatowe w Biatogardzie ul. 1-go Maja 18, 78-200 Biatogard, a firmg SOLARSYSTEM s.c.
z Myslenic,

- dokumentacja fotograficzna,

- wizja w terenie,

- audyt energetyczny,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt wykonawczy termomodernizaci,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. 120,
poz. 1126 ),

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.
2. Dane inwestycji

Nazwa:

Termomodernizacja budynku uzyteczno$ci publicznej — budynek Mtodziezowego Domu
Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 42 w Biatogardzie.

Inwestor:

Powiat Biatogardzki — Starostwo Powiatowe w Biatogardzie, ul. 1-go Maja 18, 78-200
Biatogard, woj. Zachodniopomorskie.

Projektant:
mgr inz. arch. Jerzy Pitala

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla zamierzonej inwestycji: Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej —
budynek Mtodziezowego Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 42 w Biatogardzie.

4. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego

W wyniku zamierzonej inwestycji nie powstang zadne nowe obiekty kubaturowe, a roboty
przeprowadzane w zakresie inwestycji bedg polegac jedynie na termomodernizacji istniejacej
kubatury, w zakresie: docieplenia $Scian przy gruncie, docieplenia stropu nad ostatnig
kondygnacja, dociepleniu skoséw dachowych wymianie dotychczasowej stolarki okiennej,
renowacja drzwi wejsciowych, wymiana bramy stalowej oraz wymiang towarzyszacych urzadzen
elewacyjnych (rynny, rury spustowe, odsadzki, itd.).

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000
r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm.) Kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem
budowy sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
uwzgledniajac zaréwno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikajace ze
szczegbtowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu
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Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod katem przepisow BHP
nalezy wzig¢ pod uwage zardwno uwarunkowania dotyczace samego obiektu budowlanego jak
i warunki prowadzenia rob6t budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

5.

roboty rozbiérkowe — wykucie oscieznic drzwiowych i okiennych, i systemu odwodnienia
budynku, rozbidrka podokiennikéw, opasek,

roboty ziemne — wykopy,

ustawianie i rozbiorka rusztowan zewnetrznych niezbednych do wykonania renowacii
elewaciji,

roboty ciesielskie — wykonanie i rozbiérka deskowan,

montaz stolarki okiennej,

roboty izolacyjne — ocieplenie $cian przy gruncie i stropu nad ostatnig kondygnacja,
roboty dekarskie i blacharskie — wymiana systemu odwodnienia i obrobek blacharskich
roboty renowacyjne — renowacja elewacji.

Kolejnosé realizacji inwestycji

Nie przewiduje sie etapowania realizacji planowanej inwestycji. Kolejnos¢ realizacii:

przekazanie terenu budowy odbedzie sie na podstawie protokotu i Inwestor przekaze teren
Kierownikowi Budowy, do ktérego nalezy zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb
zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno — budowlanymi
i Polskimi Normami, przepisami BHP,

umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy,

wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania,

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, zapewniajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen,

przygotowanie placu budowy, w tym placéw sktadowych i stanowisk,

wykonanie termomodernizacji obiektu, w tym zmiana pokrycia dachu,

odtworzenie uszkodzonych elementéw zagospodarowania terenu,

likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wneki doswietleniowe do okien piwnicznych mogg stwarza¢ zagrozenie zdrowia

i bezpieczenstwa ludzi i powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
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7. Elementy, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony, poniewaz w trakcie budowy
wykonywane beda roboty budowlane, m.in. wymienione w ust. 2 Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm)

Wystepuje niebezpieczenstwo wykonywania rob6t, przy ktorych istnieje ryzyko upadku
z wysokosci do i powyzej Sm:

- roboty montazowe i demontazowe rusztowan,
- roboty termomodernizacyjne,
Ogrodzenie terenu:

Obecno$¢ nieupowaznionych oséb moze powodowaé bezposrednie zagrozenie, zdrowia
i zycia 0sOb nieupowaznionych znajdujacych sie w strefach prowadzenia rob6t oraz posrednio dla
pracownikéw wykonujacych roboty budowlane.

Ciagi i drogi komunikacyjne:

Niewfasciwa organizacja ruchu na budowie moze powodowaC bezposrednie zagrozenie
zdrowia i zycia pieszych poruszajacych sie na terenie budowy — zagrozenia moga wystepowac
wokdt budynku w rejonie transportowania materiatow oraz wewnatrz podczas prowadzenia
wszelkich prac budowlanych.

Instalacje elektryczne:

Brak lub niewtadciwa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych zainstalowanych na
placu budowy moze by¢ przyczyng powaznych wypadkdéw — nalezy systematycznie sprawdzac¢
stan techniczny tych urzadzen oraz systeméw zabezpieczajacych przed porazeniem pradem
elektrycznym

8. Instruktarz pracownikow

Na pracodawcy cigzy obowigzek zatrudniania tylko pracownikéw posiadajacych wymagane
okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na kierowniku bodowy cigzy obowigzek przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego,
z omowieniem szczegolnych zagrozen wystepujacych przy wykonaniu konkretnych robét.
Szkolenie to winno by¢ przeprowadzone przed wystaniem pracownikow na miejsce pracy.
Szkolenie w dziedzinie BHP jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego, powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie
podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe
obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach, na ktorych wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla zycia i zdrowia — nie
rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Wazne jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
BHP dla pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane bylty wedtug programéw
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlinych rodzajow, zagrozen
i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku lub grupie stanowisk pracy.
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. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

przewidywane roboty przy budynku nie bedg trwa¢ dtuzej niz 30dni roboczych.
Pracochtonno$¢ planowanych robot nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku
z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr
207/2003, poz. 2016, z pdzn. zm.) nie jest wymagany plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

nalezy ograniczy¢ dostep 0séb postronnych na plac budowy poprzez ogrodzenie go,

w miejscu widocznym umie$ci¢ tablice informacyjng, zawierajgcg miedzy innymi numery
telefonow alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane osob odpowiedzialnych za
prowadzenie budowy,

plac budowy zorganizowa¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczng i sprawng komunikacje, oraz
dojazd stuzb ratunkowych,

pracownikom nalezy zapewni¢ szkolenie w zakresie BHP przy pracy i postepowania
w sytuacjach zagrozen i wypadkéw,

pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i $rodki ochrony osobistej,
zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen. Pracownikow zobowigzuje si¢ do stosowania
tych Srodkow,

prace prowadzone na elewacjach i na dachu wymagajg zabezpieczen jak dla prac na
wysokosci,

do zabezpieczen stanowisk pracy na wysoko$ci przed upadkiem nalezy stosowaé $rodki
ochrony zbiorowej, np. balustrady,

przy pracach na rusztowaniach nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem
zwysokosci w postaci paséw i linek zabezpieczajacych, zamocowanych do statych
elementow budynku, barierek zabezpieczajacych na rusztowaniach,

nalezy stosowac siatki zabezpieczajace na rusztowania, a takze w bezpieczny sposob
transportowa¢ demontowane z budynku elementy oraz nowe elementy i materiaty na
budynek,

w trakcie prac zwigzanych z przycinaniem i przyklejaniem ptyt styropianowych rusztowania
powinny by¢ ostoniete siatkg zapobiegajacq rozprzestrzenianiu si¢ drobin materiatu
izolacyjnego. Uwaga: siatka nie stanowi ostony przed wypadnieciem. Oprdcz niej powinno sie
stosowac balustrady jak w pt. wyzej,

rozmieszczenie na budowie sprzetu ppoz. oraz apteczek pierwszej pomocy,

egzekwowanie od pracownikow stosowania ochrony zbiorowej oraz sprzetu ochrony
indywidualnej,

zamontowanie daszkow ochronnych w wejsciach, a takze nad przejsciami,
umieszczenie znakdw informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokos$ciach,
wydzielenie ciggow komunikacji i miejsc pracy oraz ich o$wietlenie,
zabezpieczenie otwordw i szachtow, miejsc niebezpiecznych i nieoSwietlonych,

podczas robGt przy preparatach chemicznych chemii budowlanej nalezy uzywac
przewidzianych dla danego rodzaju robdt w przepisach BHP strojow ochronnych,
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- nalezy przestrzega¢ zasad transportu elementow i materiatow, zabezpieczy¢ dojScie do
budynku przed spadajacymi z wysokos$ci przedmiotami,

- wszystkie urzadzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne, pozostawa¢ pod fachowg
kontrolg okreslonego mechanika i elektryka i byly uzytkowane zgodnie z instrukcjami
producentow.

10. Uwagi koncowe

- Wszystkie materialy musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

- System dla docieplenia styropianem winien posiada¢ aprobate techniczng ITB i Certyfikat
zgodnosci ITB

- Prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze
sztukg budowlana i z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP

- Wykonawca robét dociepleniowych elewacji i dachu w wybranym systemie powinien
posiadac certyfikat dla wykonywania prac w tym systemie.

- Dojazd strazy pozarnej jest zapewniony przez istniejace drogi pozarowe. Wszelkie
urzadzenia gasnicze i sprzet p.poz winny zosta¢ rozmieszczone na budowie w miejscach
wskazanych przez Kierownika Budowy.

- Jakikolwiek wypadek na terenie budowy nalezy zgtosi¢ do wtasciwego Inspektora BHP.

W planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow rob6t budowlanych oraz wszelkich
innych robot wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujacg budowe projektu
organizacji placu budowy — robot, ktorych nie mozna okresli¢ w tej fazie projektu budowlanego,
a ktore mogtyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme oraz zawartos¢ Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktory winien by¢
opracowany przez Kierownika Budowy precyzue ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).
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C. ZALACZNIKI
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Uprawnienia projektowe
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEI POLSKIE}

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL .
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JERZY PITALA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawniefi nr BPP.Upr.368/79,

jest wpisany na liste czionkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem: MP-0788.

Cztonek czynny od: 03-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 06-07-2010 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Wojciech Dobrzanski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:
MP-0788-FD88-219A-145C-84AY

1A 160DN0SE
7 QRYGINALEM

Dane zawarte w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub, kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw.
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: BUDOWNICTWA

e-mail: map@map.piib.org.pl
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PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
Termomodernizacja budynku Mtodziezowego Domu Kultury w Biatogardzie

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BEATA AGNIESZKA ZIEBA-éLIZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniefi nr MPOIA/046/2006,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1283.

Cztonek czynny od: 11-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-04-2011 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Dobrzariski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1283-F278-D528-FYBF-3F65

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
Termomodernizacja budynku Mtodziezowego Domu Kultury w Biatogardzie

IZB A ARCHI'{'BKTOW ’ T
MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW .. B
‘OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKICUpb/18/06/MP S - ) mmamzonsr

DECYZJA nr MPOIA / 046 2006

N-m-t1zu1muuz.miau4 mﬂ-tumt.tpmmmnmm_amm
(telst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 20165; daisze zmiany: D2: U. 2 2004 r. Nr 6, paz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 83, poz.
888 | Nr 96, poz. 859, 22005 . w113.puz.ss4.m1u puiﬁli&m&‘l&.pozi«!mzzmtn M’12,puz.
63).-t11l24|nt1pl¢2 :'.!-\ grudnia 2000 linnrs JFCOREKIO NEYTRETOW DUCOWTNCIWS

oraz ubanistéw (Dz. U. rNr5,p¢4zzm02r 221!&153.poz1271llk24qmmzm03rm
124.pez.1{52mr190.pw_ 1864.:2004r Nr141 poz 1492mzm05r Ne 150, poz. 1247).), oraz art. 104110781 1 4
sty 2 dniz e Kod postepowanta adminis jo (tekst jednoilty: Dz. U. 22000 r. Nr 96, poz. 1071;

dalsze zmiany: Dz. U. zzmruus poz.mzzoozr NfﬂS.po:MNriSS.pme IM'-MQ.pozISW.z 2003 r. Nr_
130, poz. 1188, 22004r. NfiSZ.paz.'lGSZm:Mr Nrumseslwnpueszx

. stwierdza sie, 2e .
Pani mgr inZ.arch. Beata Zieba-Sliz
urodzona dola 17 maja 19781, W Hym

mmtm
poduhodpomn - - iy zawodowy

i ' UPRAWN!EN!A BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi

’ Otrzymuia;

1 anm&mmnmhwz

. Gdy decyzje stanie sig ostateczna:
zemnyuspemummnmmo veeuwm«mqummmmm

tudowtane,
ammmwm

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel/fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: 1 Hitp:/fwrwwe.malopolska.i
NIP: 677-21-89-383 Regon: 0174663954)0160 Konto: PKO BP nr- 0/Krlk6w Nr 94 10202906 110132342

-
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PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
Termomodernizacja budynku Mtodziezowego Domu Kultury w Biatogardzie

Oswiadczenia projektantow
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PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
Termomodernizacja budynku Mtodziezowego Domu Kultury w Biatogardzie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U.
z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI

przeznaczony do realizacji w budynku Mtodziezowego Domu Kultury,
78-200 Biatogard, ul. Grunwaldzka 42 sporzadzono zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Kwiecien, 2011 r.
Projektujacy : mgrinz. arch. Jerzy Pitala

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz
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PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
Termomodernizacja budynku Mtodziezowego Domu Kultury w Biatogardzie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
zZ pOzniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI

przeznaczony do realizacji w budynku Mtodziezowego Domu Kultury,
78-200 Biatogard, ul. Grunwaldzka 42ze wzgledu na rodzaj robét
obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

Kwiecien, 2011 r.
Projektujacy : mgrinz. arch. Jerzy Pitala

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz
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PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
Termomodernizacja budynku Mtodziezowego Domu Kultury w Biatogardzie

D. CZESC RYSUNKOWA
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KOPIAMAFRY ZASADNICZEJ

Wo Jewod ZTwo:

SKALAT:500

obr. 320101_10006 0006: dz. 669/ 3
Sekcje mapy: 5.213.29.16.2.3; 5.213.29.16.2.1

achodniopomorskie
Powlat: blatogardzki

Jednostka ewldency [na: Biatogard 32010]_]

Obreb: 320101_10006 0006

goLAR%W%T%M%

. |BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowaf mgr inz. arch. Jerzy Pitala BPP.Upr.368/79 04.2011
Sprawdzit mgr inz. arch. Beata Zigba MPOIA/046 /2006 04.2011
Inwestor Powiat Biatogardzki Starostwo Powiatowe Format

ul. 1T—go Maja 18, 78—200 Biatogard A4
Obiekt Miodziezowy Dom Kultury Skala

ul. Grunwaldzka 42, 78—200 Biatogard 1:500
Temat Plan sytuacyjny 7 ry%1

7 3.4 Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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32—400 Myslenice

OL ARSYS TE=EMec o Srovchegn 53

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
@ @ Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data

Projektowat mgr inz. arch. Jerzy Pitala BPP.Upr.368/79 04.2011

Sprawdzif mgr . arch. Beata Zigba MPOIA/046,/2006 04.2011

Inwestor Pow ﬁ Biatogardzki Starostwo Powiatowe Format
ul. 1—go z_o_o 18, 78— Moow* ard A3

Obiekt Mfo y Dom Kultury Skala
1:

dzi
o _ar 42, 78—200 Biatogard

ul.
Temat Elewacja pétnocna — rzut kondygnacji Nr rys

A02




RZUT PIWNIC

RZUT POLPIETRA
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32—-400 Myslenice

OL. ARSYS T E=EMsasea ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowaf mgr inz. arch. Jerzy Pitala BPP.Upr.368/79 04.2011
Sprawdzit mgr inz. arch. Beata Zieba MPOIA/046,/2006| 04.2011
Inwestor Powiat Biafogardzki Starostwo Powiatowe Format
ul. 1—go Maja 18, 78-200 Biatogard A3
Obiekt Mfodziezowy Dom Kultury Skala
ul. Grunwaldzka 42, 78—200 Biatogard 1:100
Temat Elewacja zachodnia — rzut kondygnacji Nr rys.
A03

pracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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32—-400 Myslenice

cLAR%W%TEM% ul. Stowackiego 42

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowaf mgr inz. arch. Jerzy Pitala BPP.Upr.368/79 04.2011

Sprawdzit mgr inz. arch. Beata Zieba MPOIA/046,/2006 04.2011

Inwestor Powiat Biatogardzki Starostwo Powiatowe Format
ul. 1—go Maja 18, 78-200 Biatogard A3

Obiekt Mtodziezowy Dom Kultury Skala
ul. Grunwaldzka 42, 78—200 Biatogard 1:100

Temat Elewacja potudniowa — rzut kondygnaciji Nr rys.
AO4

pracowanie chronione Ust tawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




RZUT PIWNIC

RZUT PARTERU

RZUT | PIETRA

o ) 32—-400 Myslenice
OL. ARSYS T E=EMsasea ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowaf mgr inz. arch. Jerzy Pitala BPP.Upr.368/79 04.2011
Sprawdzit mgr inz. arch. Beata Zieba MPOIA/046/2006| 04.2011
Inwestor Powiat Biatogardzki Starostwo Powiatowe Format
ul. 1—go Maja 18, 78-200 Biatogard A3
Obiekt Mfodziezowy Dom Kultury Skala
ul. Grunwaldzka 42, 78—200 Biatogard 1:100
Temat Elewacja wschodnia — rzut kondygnacji Nr rys.
A0S
Opracowanie chronione Usta wq o prawie autorskim i okrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




UWAGA: PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH NA BUDOWIE

TYP o1 02 03 05 06 07 09 010 011 012 013 014 015 016 D1 D2 D3
SCHEMAT
1:100 —
117 2kl ]
A7 8 \\// 8 | - 5 V4
RIKIEAE
7 \\\ ) 8 v4
— \\\\/ —
—2 4
—E
170
WYMIARY OTWORU W MURZE | so 94 94 112 92 125 70 90 72 72 89 86 174 40 120 170 140 182
HO 50/60 47/57 194/204 155/165 284/295 115 42/52 50/65 156/160 184/190 114 312/330 56/66 130 270/330 210/270 192
WYMIARY ZESTAWU Sz WEDLUG | WEDLUG WEDLUG WEDLUG WEDLUG WEDLUG WEDLUG WEDLUG WEDLUG | WEDLUG WEDLUG WEDLUG WEDLUG WEDLUG WEDLUG WEDLUG WEDLUG
HZ OBMIARU | OBMIARU OBMIARU OBMIARU OBMIARU OBMIARU OBMIARU OBMIARU | OBMIARU| OBMIARU OBMIARU OBMIARU OBMIARU OBMIARU OBMIARU OBMIARU OBMIARU
ILOSC L
_U
ILOSC SZTUK RAZEM 5 3 20 3 3 2 3 6 4 4 1 3 5 1 1 1 1
UWAGI - okno z pev - drzwi przeznaczone do renowacii stalowa brama dwuskrzydiowa
- kolor oscieznic zloty dab - kolor odcieznic i wypetnienia zioty dab skrzydta otwierane na zewnatrz
- nawiewniki zgodnie z norma zasuwa wewnetrzna
- wspoczynnik U=1,4 W/m2K skrzydio z blokadg wewngtrzng
zamek rolkowy z wkiadka patentows)
wspdiczynnik U=2,5 Wim2K
o ) 32—400 Myslenice
OL_ARSYS T ENs= ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowaf mgr inz. arch. Jerzy Pitala BPP.Upr.368/79 04.2011
Sprawdzit mgr inz. arch. Beata Zieba MPOIA/046,/2006 04.2011
Inwestor Powiat Biatogardzki Starostwo Powiatowe Format
ul. 1—go Maja 18, 78—200 Biatogard A3
Obiekt Mtodziezowy Dom Kultury Skala
ul. Grunwaldzka 42, 78-200 Biatogard 1:100
Temat Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej Nr rys.
AD6

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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1 — Pokrycue dachu — blachodachdwka

— Krokiew

— lzolacja termiczna

Folia wstepnego krycia — wysoko paroprzepuszczalna (istniejgca)
— lzolacja termiczna — weftna mineralna

— Folia paroszczelna

— Piyty G=K

N o o N
|

RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

32—-400 Myslenice

EDLAH%%’%T%MQ@. ul. Stowackiego 42

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat mgr inz. arch. Jerzy Pitala BPP.Upr.368,/79 04.2011
Sprawdzit mgr inz. arch. Beata Zigba—Sliz |MPOIA/046/2006 04.2011
Inwestor Powiat Biatogardzki Starostwo Powiatowe Format

ul. 1=go Maja 18, 78-200 Biatogard A3
Obiekt Mfodziezowy Dom Kultury Skala

ul. Grunwaldzka 42, 78—200 Biatogard _
Temat Docieplenie $ciany na poddaszu Nr rys.

DO1

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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1 — Tasma uszczelniajgca
2 — lzolacja przeciwwilgociowa pionowa
3 — Folia ttoczona
4 — Zaprawa klejowa
5 — Ptyta izolacyjna z ekstrudowanego polystyrenu ESP 400 gr. 11 cm
6 — Obsypka filtracyjna — zwir
7 — Obsypka filtracyjna (zwir pfukany gruby, warstwa ok 20 cm)
8 — Obrzeza chodnikowe
9 — Opaska z kostki brukowej
10 — Obsypka piaskowa warstwa ok 5 cm
a 32—-400 Myslenice
OL_ARSTYS T E=ENVMsa ul. Sfowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat mgr inz. arch. Jerzy Pitala BPP.Upr.368,/79 04.2011
Sprawdzit mgr inz. Beata Zieba—Sliz MPQIA/046 /2006 04.2011
Inwestor Powiat Biatogardzki Starostwo Powiatowe Format
ul. 1=go Maja 18, 78-200 Biatogard A4
Obiekt Mfodziezowy Dom Kultury Skala
ul. Grunwaldzka 42, 78—200 Biatogard _
Temat Docieplenie i izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic Nr rys.
D02

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




