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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00 ,Wymagania Ogodlne", odnosi sie do wymagan wspolnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i Przejecia Robot, ktére zostang
wykonane w ramach realizacji przedsiewziecia budowy sieci kanalizacji deszczowej dla zadania
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1175Z Biatogard - Klempino B. - Bukdwko polegajgca na budowie i
przebudowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej na
potrzeby drogi oraz z budowg oswietlenia drogowego" gmina Tychowo woj. zachodniopomorskie

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna S-00 ,Wymagania Ogodlne" jest stosowana jako cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji
i przepisow w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowg czescig
Dokumentéw Kontraktowych.

1.3. Zakres Robot objetych ST
1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S-00 Wymagania Ogodlne

S-01 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
S-02 Roboty ziemne

S-03 Sie¢ kanalizacyjna

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Kontraktowych normy panstwowe (PN),
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.
1.3.3. Zakres Robot obejmuje budowe:

- przewoddw kanalizacji deszczowej PVC200, PVC250, PVC315mm

- przykanaliki z rur PVC200 mm

1.4.0g0Iny opis planowanych Robot objetych ST
1.4.1. Zakres robdt obejmuje wykonanie:
przewodow kanalizacyjnych:

KANAL PVC 200 mm z PVC-U lite SN8 SDR34 L = 35,20 m
KANAL PVC 250 mm z PVC-U lite SN8 SDR34 L = 96,80 m
KANAL PVC 315 mm z PVC-U lite SN8 SDR34 L =178,0 m
PRZYKANALIKI PVC 200 mm z PVC-U lite SN8 SDR34 L = 46,30 m

- oznakowanie robdt,

- zapewnienie dojazdu dla mieszkancoéw na czas budowy

- dostawe materiatéw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem S$cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu, odtworzenie
nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5.0kreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.6.

ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe/zgtoszenie wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych,
w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujmujgca cato$¢ robdt wykonanych
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy

Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania
prawidtowosci wykonywania robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Projektem
Budowlanym, i Specyfikacjg Techniczng

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktdrym dokonuje sie okresowych wyliczen
i zestawien robot. Wpisy w ksiedze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru

Odbiér - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzong,
odpowiednim dokumentem
Plac Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci
robot lub kazda inna osoba, ktorej czeS¢ robot zostata podzlecona za zgoda
Zamawiajacego, a takze prawni nastepcy tych osob, ale nie zadna inna osoba
wyznaczona przez te osoby

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania, zmian
w dokumentadji

Przedmiar robdt - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegdtowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robét

Rekultywacja - roboty, majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego
Roboty - wszystkie czynnosSci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego
i terminowego zakonczenia realizacji inwestycji
PZ] - Program Zapewnienia Jakosci
BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

0Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisbw w kwestiach nie
opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedgce sktadowg Dokumentéw Kontraktowych.

1.6.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
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lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru
Robdt oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili wystawienia przez
Inspektora nadzoru Protokotu Odbioru Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa jako podstawa Dokumentdw Przetargowych zawiera:
1. Opis techniczny z uzgodnieniami administracyjnymi
2. Rysunki
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje dokumentacje wykonawczg oraz geodezyjng
dokumentacje powykonawczg obiektu. Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie konieczne
uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 3 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia. Rysunki uzupetniajgce, wykonane zostana:

— w nawigzaniu do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego

— zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym

— i uzgodnione przez urzedy do tego powotfane

1.6.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru
Protokotu Odbioru Robdt. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem
projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora. Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora i bedzie zawierata informacje dotyczace
kontraktu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robot.

Nalezy wykona¢ nastepujgce tablice informacyjne:

- Tablica informacyjna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz.U.2002 nr 108 poz. 953.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- Lokalizacje baz, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciw-pozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedag sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organodw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okresSlonych
powyzej sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.6.10. Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdét od Daty Rozpoczecia do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru
Protokotu Odbioru Robét. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do chwili wystawienia przez
Inspektora Swiadectwa Przejecia Koncowego Robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokotu
Odbioru Robét. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe
nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Uwagi Ogolne

Przy wykonywaniu robdét budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania
podstawowe okre$lone w art 5_ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca robdt
zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje o zrddle produkcii,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdét - wiasciwe
oznaczonych, posiadajgcych" certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, a takze prawnie inne okreSlone dokumenty.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
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materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZ] lub w projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i warunkéw wyszczegdlnionych w Kontrakcie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usuniete
z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robdt, wymaganiami ST i SST, PZ], projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zastang, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg, przedmiarem robot, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosd bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogdlng opisujaca
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bezpieczenstwo i higiene pracy,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robdt,
-system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli;
b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposéb  zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
- zasady i sposob gospodarowania odpadami,

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w normach,
wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania, ktore budza
watpliwosci co do jakosci. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
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beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktére spetniajg wymagania
Prawa Budowlanego oraz innych przepisbw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegolnosci
materialy posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi  okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanawiano Polskiej Normy
jezeli nie sg objete certyfikacja okreSlong w pkt. a, i ktore spetniaja wymogi
Dokumentacji Projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wediug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami s3 wymagane okreSlone
dokumenty, to kazda partia materiatdw dostarczona do robot budowlanych bedzie posiadac te
dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okreslaty cechy materiatu. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa ha Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. DO dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,
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- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej i dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadzacie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiardw.

c) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli s konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem, i ST dokumenty beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach a) - c) nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
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projektowq, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie
zaleci inaczej.

Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda
Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $Slepym kosztorysie, nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zastang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robdt i materiatdw powinny by¢ zgodne z kosztorysem
$lepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robdt:
a) odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

8.2. 0Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
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0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.
Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:
a) sposéb wykonania wykopdw pod wzgledem obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowa i z opadéw atmosferycznych,
a.1) przydatnosci podtoza naturalnego, do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),
b) jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i nhormami przedmiotowymi,
C) ufozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,
d) wykonanie izolacji,
e) szczelnosci przewodow;
h) przygotowanie i wykonanie podtoza,
i) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,
j) oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,
k) wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejgcych
obiektow;
[) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,
m) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
n) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,
0) dtugosci i Srednicy przewoddw wraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw;
p) materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
iloSci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktoérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajacych
lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje,, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowga i ST
z uwzglednieniem tolerancji i niecna wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

13



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

c) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST
i ewentualnie PZ],

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatébw zgodnie z ST,
SST i ewentualnie PZ) oraz inne dokumenty potwierdzajagce mozliwo$¢ stosowania
uzytych materiatdw w budownictwie,

opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZ],

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen (sieci),

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

i) szkice polowe,

j) wykaz wspétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

[) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych-materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu, wraz z towarzyszacymi kosztami,

-koszty posrednie, w tym za zajecie pasa drogowego,

- zysk kalkulacyjny i ryzyka,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w

Specyfikacji Technicznej,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Dokumentacji Technicznej
powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okreslone marki zastosowane
w projekcie.
Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢
traktowane jako: ,Polskie Normy/Przepisy Techniczne Ilub odpowiednie Europejskie Ilub
Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktdrym sg dopuszczalne w Swietle
obowigzujgcego prawa polskiego.
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WYTYCZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wytyczenia trasy
i punktow wysokosciowych przy wykonaniu przebudowy sieci kanalizacji deszczowej dla zadania
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1175Z Biatogard - Klempino B. - Bukdwko polegajgca na budowie i
przebudowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej na
potrzeby drogi oraz z budowg o$wietlenia drogowego" gmina Tychowo woj. zachodniopomorskie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg Roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji
deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, i ST S-00.00.
~Wymagania Ogdine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robat

Wykonawca Robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
Robdt podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogdine".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych
punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

= paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1.5-1.7 m do wyznaczenia punktow

= gtéwnych trasy oraz o $rednicy 5-8 cm i dtugosci 0.3m do wyznaczenia i stabilizacji
»  pozostatych punktow,

= prety stalowe o 0 12 mmi dtugosci 30 cm,

» farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni).

3. Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtdwnych elementéw projektowanych sieci oraz
reperéw roboczych oraz prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem wysokosci
elementdéw sieci wodociggowej wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym:

teodolity,

dalmierze,

niwelatory,

tyczki,

faty,

tasmy stalowe,
Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowacC uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4. Transport
Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) mogg by¢ przewozone dowolnym
transportem.

5. Wykonanie Robot
5.1. Ogoine warunki wykonania Robaét.
Ogdlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.00 Wymagania Ogdine.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gitéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i ze stabilizowaé w terenie punkty gtdwne sieci kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej i ttocznej, punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokosciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia Robot.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig sie od rzednych okreSlonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomic¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajgce
z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze Roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce.

Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposodb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéow. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen
W czasie trwania Robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robdt nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci sanitarnych, przepompowni Sciekdw oraz sieci elektrycznych.

Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gtowne powinny by¢ ze stabilizowane
w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych Maksymalna odlegtosé
pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Wykonawca
powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdituz osi tras sieci, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 250 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego kazdej sieci oraz dla kazdego obiektu kubaturowego.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem obiektdw. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach. O ile brak takich
punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresSla¢ z taka doktadnosciag, aby Sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Kolejnos¢ wykonywania Robé6t geodezyjnych.
5.3.1.  Wytyczenie gtdwnej osi sieci oraz przytgczy (sytuacyjne i wysokosciowe),
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5.3.2. Wykonanie pomiardw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtdwnych elementow
sieci oraz przytgczy w wykopie przed zasypaniem,

5.3.3. Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci.

5.3.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
W przypadku sieci dodatkowo musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowo-
wykonawczej nie moze by¢ wieksze od 3 cm. Rzedne niwelety punktdéw osi trasy nalezy wyznaczyc
z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreSlonych w dokumentacji projektowo-
wykonawczej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2.2. Usuniecie pali
z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robdt zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robot.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. System kontroli jakosci Robét.

Ogole zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST S-00 ,Wymagania Ogdlne". Kontrole jakosci
Robdt pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie Rob6t pomiarowych.

Sprawdzanie Robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

6.2.1. nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtéwnych sieci,

6.2.2. nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktdw gtdwnych sieci,

6.2.3. wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzaé na wszystkich zatamaniach pionowych
i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km i w kazdym przekroju
poprzecznym

6.2.4. robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,
wyznaczenie wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem 2z poziomicg, co najmniej
w pieciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. Obmiar Robot

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt. Obmiar Robdt
obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktdérych
konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robdt miedzy Wykonawca
a Inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST ,Wymagania Ogolne".

Jednostkg obmiaru jest 1 m.

8. Przejecie Robot

8.1. Ogolne zasady Przejecia Robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

8.2. Przejecie Robdt zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicdw i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8.3. Wykonawca jest zobowigzany wykonac na swdj koszt i przekaza¢ Inspektora nadzoru komplet
map geodezyjnych powykonawczych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodle zasady ptatnosci podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogdlne".
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Ptatnosci za 1 m sieci nalezy przyjmowal na podstawie szkicow lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektora nadzoru.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktow
wysokosciowych obejmuija:
- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla budowanych sieci kanalizacyjnych i
instalacji elektrycznych,
Koszt Robét obejmuije:
- wytyczenie gtdwnych osi kolektoréw sieci sanitarnych (sytuacyjne i wysokosciowe)
- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtdwnych elementéw sieci
sanitarnych,
- inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci sanitarnych

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru Robdt ziemnych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej dla zadania
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1175Z Biatogard - Klempino B. - Bukdéwko polegajaca
na budowie i przebudowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej wraz z budowga
kanalizacji deszczowej na potrzeby drogi oraz z budowg oswietlenia drogowego" gmina
Tychowo woj. zachodniopomorskie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét.

1.3. Zakres Robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie Robot ziemnych zwigzanych
z budowg sieci kanalizacji deszczowej:

1.3.1. wykopy,

1.3.2. wykonanie podsypki i obsypki,

1.3.3. wykonanie wymiany gruntu,

1.3.4. zasypanie wykopdw wraz zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, a w szczegolnosci PN-

86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow", PN-74/B-04452

,Grunty budowlane, badania polowe", PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane. Badanie prdébek

gruntow", PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze”, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST ,Wymagania

Ogdlne".

1.4.1. Gleboko$¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2. Odktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopow.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
badana zgodnie z odpowiednig norma.

Pozostate okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST

»~Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogodine wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$cé
z Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,Wymagania Ogdine".

2. Materiaty

Na wymiane gruntu, podsypke oraz obsypke rurociggdw nalezy stosowac grunt mineralny (piasek
wielofrakcyjny), umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdlne".
3.1. koparka gasienicowa,
3.2. spycharka gasienicowa,
3.3. samochdd samowytadowczy,
3.4. samochdd skrzyniowy,
3.5. ciggnik kotowy z przyczepa
3.6. zageszczarka wibracyjna,
3.7. walec statyczny.

21



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

4. Transport

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa Robodt, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce
sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na osS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkdéw obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie Robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad — i podziemnych z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.

5.2. Projekt organizacji Robot i harmonogram.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt wykonawczy, projekt organizacji
i harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z wykonywaniem Robot ziemnych. Projekt wykonawczy powinien by¢ sporzadzony przez
Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robot
zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszej ST.

5.3. Ogolne warunki wykonania Robaét.
Ogdine warunki wykonania Robdt ziemnych podano w ST ,Wymagania Ogdlne". Do zasypywania
wykopu mozna przystgpic¢ po uzyskaniu zgody Inspektorowi nadzoru.

5.4. Zasady wykorzystania gruntéw.

1. Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopow muszg by¢ wywiezione na odkiad.
Zapewnienie terenow na odklad i ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkow
Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

2. W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdja¢ warstwe
i pryzmowa¢ w poblizu miejsca prowadzenia Robdt ziemnych, a po zakonczeniu Robot
rozscielic w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.

5.5. Wykonanie wykopow.

Przed przystgpieniem do wykonywania Robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ poszczegdlnych
uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony.

Mechaniczne wykonywanie Robot ziemnych nalezy poprzedzic przekopami  prébnymi
wykonanymi recznie.

W rejonie niezabudowanym wykopy nalezy wykonywaé jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu
skarp 1:0 - 0,8 z odktadem urobku wzdtuz wykopu, zas w rejonie zabudowanym jako wykopy
waskoprzestrzenne o $cianach szalowanych wypraskami lub Sciankg szczelng w zaleznosci od
poziomu wadd gruntowych z wywozem urobku na odktad czasowy.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nie
nawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm, za$ w gruntach
nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na poziomie 20 cm
wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usung¢ recznie. Z dna wykopu nalezy
usungé kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystgpi¢ do wykonania podtoza.
Napotkane, w obrysie wewnetrznym wykopu, przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych
urzadzen.
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W przypadku odkopania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, nalezy je zabezpieczyc
i powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika.
W gruntach nawodnionych nalezy zastosowac odwodnienie dna wykopu.

5.6. Wykonanie podsypki.

Pod rurociggi nalezy wykona¢ podsypke grubosci 10 cm. Materiat na podsypke nie powinien:

- zawierac czastek o wymiarach powyzej 20 mm,

- by¢ zmrozony,

- zawierac ostrych kamieni lub innych tamanych materiatéw.

Jezeli grunt miejscowy spetnia powyzsze warunki po przesianiu moze by¢ uzyty jako podsypka
i osypka rurociggow.

Podtoze wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych odcinkéw rurociggu.

5.7. Wykonanie obsypki.

Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielko$¢ ziaren, w bezposredniej
bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej Srednicy rury, lecz nigdy nie moze by¢
wieksza niz 60 mm. Pod rurg nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawczg o grubosci 10 cm nie
zageszczajac jej. Obsypke wykonywac warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna byc
wieksza niz 30 cm. Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy
usuwac ewentualne odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwac $cianek szczelnych, zastosowanych ze
wzgledu na warunki gruntowe i wysoki poziom wod gruntowych.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj.
warstwy o grubosci po zageszczeniu, 10 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad rurg
zageszczac recznie.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

- zakup, dostawe gruntu na obsypke,

- zasypanie i zageszczenie obsypki,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

a) 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych

b) 0,92 w przypadku gruntéw spoistych

Wykonanie wykopu uwzgledniono w punkcie 1.3.1.

5.8. Zasypanie wykopow.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajac.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspotczynnik spulchnienia gruntu oraz
wymagang grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla zastosowanego
materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mieC wilgotno$¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancijg
+ 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocy wskaznika stopnia zageszczenia.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do gtebokosci 2 m -1,00
- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinien wynosi¢
- dla obsypki (30 cm powyzej rury) -0,97
- dla zasypki - 0,50

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczeni,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektorowi nadzoru nie
zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy.
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Nadmiar ziemi po zasypaniu i zageszczeniu wykopdw nalezy rozplantowa¢ réwnomiernie na
terenach przylegtych do wykopu

5.9. Wymiana gruntu.
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem nos$nym (piasek, pospodtka, zwir) tatwo zageszczalnym. W zaleznosci od
wielkosci i rodzaju zageszczarki grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30+30 cm
i zageszcza¢ do uzyskania stopnia zageszczenia Id >0,6 lub wskaznika zageszczenia Is= 1,0.
W zakresie Robot do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzglednié¢ nastepujgce czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na wymiane

- zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika

zageszczenia
- wywodz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu

6. Kontrola jakosci Robot.

6.1. System kontroli jakosci Robét.

Ogodle zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

6.1.1. Kontrole jakoSci Robot ziemnych prowadzi¢é w oparciu o PN-B-04481:1988 ,Grunty
budowlane. Badanie probek gruntéw.",

PN-68/B -06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze."

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokdtéw odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

7. Obmiar Robét.
Obmiar Robdét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt. Obmiar Roboét
obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktdrych
konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru.
Ogdlne zasady odbioru Robot podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogdlne".
Jednostkg obmiaru jest:

1m?3 — dla wykonania wykopu,

1m?3 — dla wykonania wymiany gruntu,

1m3 — dla wykonania podsypki i obsypki,

1m?3 - dla wykonania zasypania wykopu,

1m?3 - dla ocieplenia zuzlem

8. Przejecie Robot.

8.1. Ogdlne zasady Przejecia Robdt podano w ST ,Wymagania Ogdine".

8.2. Przejecie Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiaréw, jak rowniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. Podstawa platnosci.

Ogole zasady ptatnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdine".

10. Przepisy zwigzane.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-83/8836-02 Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy sieci kanalizacji deszczowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1175Z
Biatogard - Klempino B. - Bukdwko polegajgca na budowie i przebudowie chodnika, przebudowie
zatoki autobusowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej na potrzeby drogi oraz z budowg o$wietlenia
drogowego" gmina Tychowo woj. zachodniopomorskie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia Robdt przy wykonaniu sieci
kanalizacji deszczowej obejmuja:
1.3.1. Sie¢ kanalizacyjna.
a) montaz rurociggdw z rur PVC,
b) wykonanie przykanalika z rur PVC
C) montaz studni,
d) préby szczelnosci rurociggu na eksfiltracje i infiltracje, inspekcja TV
e) wykonanie wigczen do istniejgcego wpustu.
f)  wykonanie wigczen do istniejgcego kolektora sanitarnego.

1.3.2. Zakres ilosciowy robot:

e Rury PVC 200x5.9 SN8 KL.S LITA — przykanaliki od wpustow drogowych o sumarycznej dtugosa:
L=46,30m

e Rury PVC 200x5.9 SN8 KL.S LITA — kolektor: L=35,20m

e  Rury PVC 250x7.3 SN8 KL.S LITA — kolektor: L=96,80m

e Rury PVC 315x9.2 SN8 KL.S LITA — kolektor: L=178,0m

e  Studnie betonowe DN1200 — 10 szt.

e  Studnie z tworzywa PVC600 — 4 szt.

e  Wpusty drogowe ptaskie na studni betonowej DN500 — 7 szt.

e  Wopusty drogowe przykrawezniowe na studni betonowej DN500 — 4 szt.

e Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem 30/300/3000 o $rednicy DN1500 przepustowosé
nominalna: 30 dm3/s, przepustowos¢ maksymalna (hydraulizna): 300 dms3/s, pojemnos¢ czesd
osadowej: 3000 dm3, $rednica rur wiot/wylot: 315 mm

Uwaga:
a) Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci sanitarnych ujeto w ST S-02. Roboty
Ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami a w szczegdlnosci
PN-87/B-01070 ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia",
PN-92/B-10735 ,Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze",
PN-92/B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne",

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
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Robot podano w ST ,,Wymagania Ogdine".
Kierownik Robdt kanalizacyjnych winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami
ujetymi w niniejszej specyfikacji.

2. Materialy

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wedtug zasad niniejszej ST s3:

2.1.1. Rury kanalizacyjne o $rednicy 200, 250, 315mm SN8 zgodne z PN-EN 120201-2 s3
stosowane do budowy kanalizacji zewnetrznej SDR 34

2.1.2. Ksztattki PVC 200, 250, 315mm SN8 SDR 34

2.1.3. Studnie kanalizacyjne betonowe - przykry¢ pokrywani lub zwezkami betonowymi z

zamontowanymi wtazami zeliwnymi typu ciezkiego @ 600 z otworami wentylacyjnymi.

Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z prefabrykatéw z betonu C40/50 o nasigkliwosci max
4% mrozoodprony (F50) wykonanych zgodnie z normg PN-B-10729.

System musi sktada¢ sie z elementéw takich jak:

- kregi betonowe,

- elementy przejsciowe,

- piyty odcigzajace,

- fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami i przejSciami szczelnymi dla rur

kanalizacyjnych,

- pierscienie dystansowe pod zwienczenie studni

Kregi studzienne winny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe wg PN/H-74086. W miejscach
montazu studni gdzie wystepuje woda gruntowa nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowe,
$rodkiem trwale zwigzanym z betonem.

Elementy studzienek winny by¢ faczone za pomocg uszczelek (z wyjatkiem pierscieni
dystansowych) gumowych odpornych na dziatanie Sciekoéw i siarkowodoru.

Przejscie rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne za pomoca
tulei ochronnej o $rednicy odpowiedniej dla Srednicy wprowadzanej rury kanalizacyjnej. Dla
odgatezien montowac tuleje PVC 200 mm, dla rur kolektoréw kanalizacyjnych tuleje PVC 200-315mm.
Na zwienczeniach studzienek rewizyjnych montowaé wilazy kanatowe Zzeliwne z wypetnieniem
betonowym klasy D-425 zgodne z PN-EN124.

Studnie z PVC - stosowane bedg studzienki z elementéw z tworzyw sztucznych. Studzienki te
musza odpowiada¢ normie PN-B/10729:1999 i EN 476:1997.

Studzienki sktadac sie bedg z nastepujgcych elementdow:

- kineta PE lub PP o $rednicy @ 600

- rura studzienna PVC-U g 600

- rura teleskopowa PVC-U @ 600

Studnie zlokalizowane w pasie drogowym nalezy wyposazy¢ we wiazy typu ciezkiego z zeliwa
sferoidalnego klasy D400mm z wktadkg ttumigca

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogolne".
3.1. Samochdd skrzyniowy,
3.2. Przyczepa skrzyniowa,
3.3. Ciagnik kotowy,
3.4. Wociagnik przejazdowy,
3.5. Samochdd samowytadowczy,
3.6. Samochdd dostawczy,
3.7. Zuraw samochodowy,
3.8. Spychacz gasienicowy,
3.9. Pompa wirnikowa spalinowa.
W razie wystgpienia wéd gruntowych zastosowac:
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- zestaw igtofiltrow o dtugosci max 6,0 m,
- pompe z agregatem pradotworczym.

4. Transport

4.2. Rury PVC nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé
zawiesi z lin metalowych lub tancuchoéw.
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

4.3 Transport kregdw
Transport kregdéw powinien odbywacC sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. Wykonanie Robot

5.1. Projekt organizacji Robdt i harmonogram Robdt.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z
wykonywaniem sieci. Zastosowane rozwigzania techniczne, przyjete materialy, armatura i
urzadzenia, muszg posiadac atesty.

5.2. Ogolne wymagania dotyczace Robot.
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,Wymagania Ogolne"

5.3. Zakres wykonywanych Robét.
5.3.1. Zakup transport i skfadowanie materiatdw przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do
wykonania Robdt.
Miejsca pozyskania elementéw sieci sanitarnych muszg uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
Transport materiatdw opisano w punkcie 4 niniejszej ST.
Skfadowanie:
- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
5.3.2. Roboty montazowe.
Rury PE uktadaé na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze powietrza 0-30°C. taczy¢ za
pomocg zgrzewania doczotowego lub za pomocg ksztattek elektrooporowych. Montaz rurociggu za
pomocg zgrzewania doczotowego poszczegdlnych rur wykonywaé na zewnatrz wykopu. Przed
zgrzewaniem nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie czotowe tgczonych rur poprzez odciecie
rur pita o drobnym uzebieniu i nastepnie je oczyscic. Po wykonaniu montazu nalezy wykonaé
proby szczelno$ci rurociggu pomiedzy punktami weztowymi. Po wykonaniu préby szczelnoSci
z wynikiem pozytywnym mozna przystapi¢ do zasypania wykopdw. Na wysokosci okoto 40 cm nad
rurociggiem nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjna.
Zasuwy podziemne nalezy ustawia¢ na blokach z betonu lub z cegiet, aby nie wprowadzac
dodatkowych naprezen. Kaptur ostaniajgcy potaczenie przedtuzenia wrzeciona z wrzecionem
wiasciwym powinien szczelnie przylega¢ do gérnego kotnierza zasuwy.
W miejscach szczegdlnie narazonych na obcigzenia jako rury ochronne nalezy stosowac rury
stalowe. Rure przewodowg nalezy w rurze ochronnej stabilizowa¢ za pomocg ptéz z tworzyw
sztucznych w rozstawie co 1,0 do 2,0 m.
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6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady jakosci Robdt podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogdlne"

6.1. Badanie materiatow uzytych do budowy sieci.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci Robot.

a) sprawdzenie zgodno$ci wykonania przylgczy sanitarnych z Dokumentacjg Projektowa,

ST i poleceniami Inspektora,

b) sprawdzenie szczelnosci przytaczy,

c)  sprawdzenie jakosci wykonania,

d) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.
Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyskac
kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Inspektora nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Proby szczelnosci:
6.3.1. Préba szczelnosci rurociggéw

Do badan nalezy przystgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikdw kontroli jakosci poprzez
wykonanie kamerownia kanatéw.

Prébe szczelnosci rurociggdéw nalezy wykona¢ po utozeniu w wykopie i zasypaniu. Odstoniete
miejsca rurociggdw nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem stonca.

Komisje do przeprowadzenia proby szczelnosci powotuje Kierownik Budowy. Zadaniem komisji jest
nadzor nad przebiegiem préby i sporzadzenie protokotu.

Protokdt z komisyjnego przeprowadzenia préby szczelnosci rurociggdw powinien zawierac:

e date sporzadzenia protokotu,

e nazwe przedsiebiorstwa wykonawczego,

e nazwe obiektu,

e nazwe instytucji przeprowadzajgcej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg proby,
e nazwe inwestora rurociggéw,

e nazwe instytucji uzytkujgcej rurociagi po przyjeciu do eksploatacji,

¢ ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usuniecia,

e wyniki préb i klauzule dopuszczajgcg do odbioru koncowego.

Komisja dopuszcza rurociggi do prob po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia przedsiebiorstwa
wykonawczego (montujgcego rurociggi) i Inspektora Nadzoru, stwierdzajgcego zgodnos$¢ wykonania
rurociggbw z dokumentacjg projektowg oraz przygotowanie rurociggu do préb, zgodnie z
wymaganiami.

6.3.6. Potgczenia z istniejgcy siecig

Pofaczenia z istniejacg siecig nalezy wykona¢ za pomocg wczesniej przygotowanych studzienek
kanalizacyjnych. Potgczenia nalezy wykona¢ pod nadzorem wiasciciela sieci.

7. Obmiar Robot
Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu Robdt oraz podanie rzeczywistych iloSci
uzytych materiatow. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe
Roboty nieprzewidziane, ktoérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania
Robdt miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru. Ogolne zasady obmiaru Robdt podane sg w ST
»~Wymagania Ogolne".
Jednostka obmiaru jest:

- 1 mb - dla kanatéw, odgatezien,

- 1 kpl - dla urzadzen,

- 1 mb - dla przeciskéw i rur ostonowych,
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- 1 kpl - dla wykonania prob szczelnosci,

8. Przejecie Robét
8.1. Ogolne zasady Przejecia Robot podano w ST ,Wymagania Ogolne".
8.2. Przejecie Robot nalezy dokonywaC zgodnie z PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przejecie Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
i pomiardw, jak rowniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora,
a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania Ogodlne".
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robdt,

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie drenazu korytkowego,

wykonanie wigczen do czynnej sieci wodociggowej,

utozenie przewodow

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

10. Przepisy zwigzane

PN-B-01700. Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-99/B-06050. Oznaczenie powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania ogodlne.

PN-B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-74/B-10733. Wodociggi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-99/B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8839-17. Przeprowadzanie rurociggdw i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i
badania.

BN-62/8971-02. Wymagania i badania przy odbiorze zewnetrznych sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych.

BN-83/9936-02. Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania warunki techniczne wykonania.
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10.2. Akty Prawne

[1]

2]
[3]

[4]

[3]

[6]
[7]

[8]

9]

Zarzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiadac¢ linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do
przesyfania ptynéw lub gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania. Dz.U. nr 13/1992
poz.94.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U. nr 106/2000 poz.1126.
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej. Dz.U. nr 2/1995 poz.29.
Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. nr 140/1998
poz.906.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach. Dz.U. nr 66/1999
poz.748.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U. nr 47/2003 poz.401.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia. Dz.U. nr 120/2003 poz.1126.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych. Dz.U. nr 19/2004
poz.177.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U.
nr 202/2004 poz.2072.
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