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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 

robót budowalnych dla zadania inwestycyjnego pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odc. Borzysław – Podborsko” 

 

2. Lokalizacja inwestycji. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach: 

 84/3, obręb ewidencyjny 0040 Borzysław (własność inwestora) 

 529/1, obręb ewidencyjny 0039 Podborsko (własność inwestora) 

 529/2, obręb ewidencyjny 0039 Podborsko (własność inwestora) 

 530/6, obręb ewidencyjny 0039 Podborsko (własność inwestora) 

 530/7, obręb ewidencyjny 0039 Podborsko (własność inwestora) 

 530/8, obręb ewidencyjny 0039 Podborsko (własność PKP PLK S.A.) 

 537, obręb ewidencyjny 0039 Podborsko (własność inwestora) 

 
                  odcinek DP 1200Z objęty opracowaniem 
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UWAGA! 

Działki podane w zakresie inwestycji stanowią orientacyjną lokalizacje planowanych 

robót budowlanych. Nie wyklucza się lokalizacji prac na innych działkach po 

opracowaniu dokumentacji projektowej. 

 

3. Stan istniejący 

Obecnie odcinek DP 1200Z objęty opracowaniem posiada jezdnię o nawierzchni 

bitumicznej szerokości ok. 6,10 - 6,20 m (poddanej zabiegowi utrzymaniowemu 

jakim jest powierzchniowe utrwalenie) oraz pobocza gruntowe szerokości ok. 1,00 

- 1,50 m. Nawierzchnia jezdni jest w znacznym stopniu skoleinowana i posiada 

liczne ubytki uzupełnione masą na zimno oraz grysami i emulsją. 

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się sieci uzbrojenia terenu nie 

kolidujące z zamierzeniem budowlanym. 

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

Średniodobowy ruch roczny na przedmiotowym odcinku DP 1200Z wynosi 1891 poj. 

/ dobę (w tym 1410 poj. osobowych / dobę). 

 

4. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych oraz 

wielkość obiektu.                                           

Droga powiatowa nr 1200 Z posiada status drogi publicznej w rozumieniu ustawy o 

drogach publicznych o klasie L (lokalnej). 

Długość projektowanego odcinka DP 1200Z przeznaczonego do przebudowy 

wynosi ok. 4,630 km. Szerokość docelowa jezdni będzie wynosić 6,0 m (poza 

krótkimi odcinkami w obrębie przejazdu kolejowego, na których przewidziane jest jej 

poszerzenie – Rys. nr 1.2. Plan sytuacyjny). Przebudowa drogi będzie polegała na 

sfrezowaniu nawierzchni jezdni w celu uzyskania jednorodnych spadków 

poprzecznych a następnie wzmocnieniu pierwotnie najbardziej skoleinowanych 

odcinków siatką z włókien szklanych wstępnie przesączonych asfaltem. Na tak 

przygotowanej nawierzchni zostaną ułożone 2 warstwy asfaltowe: wyrównawcza z 

betonu asfaltowego AC 16 W średniej grubości 5 cm oraz ścieralna z SMA 8 S 

grubości 3 cm. 

W ciągu przebudowywanego odcinka jezdni należy wykonać obustronne pobocza z 

frezu asfaltowego szerokości 1,0 m oraz przebudować istniejące zjazdy i 

skrzyżowania (parametry geometryczne oraz rodzaj nawierzchni poszczególnych 

zjazdów przedstawiono na Planach sytuacyjnych – Rys. nr 1.1-1.8). 



Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odc. Borzysław – Podborsko 

- 4 - 
 

W m. Podborsko należy wykonać zatokę autobusową oraz drogę dla pieszych z 

kostki betonowej wraz z przejściem sugerowanym doświetlonym lampami solarno-

wiatrowymi. Parametry geometryczne zatoki autobusowej oraz drogi dla pieszych 

przedstawiono na Planie sytuacyjnym – Rys. nr 1.2. 

 

Projektowane konstrukcje nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

3 cm – warstwa ścieralna z SMA 8 S 

śr. 5 cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 

lokalnie siatka wzmacniająca z włókien szklanych wstępnie przesączonych asfalt.  

istniejące warstwy asfaltowe po frezowaniu 

istniejąca podbudowa 

Konstrukcja nawierzchni skrzyżowań: 

3 cm – warstwa ścieralna z SMA 8 S 

4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 

5 cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 

20 cm – podbudowa z kruszywa niezwiązanego stab. mech. C90/3 

15 cm – warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5,0 MPa 

istniejące warstwy podłoża gruntowego zagęszczone do Is>0.99 (w przypadku 
niekorzystnego podłoża gruntowego należy doprowadzić podłoże gruntowe do G1) 

koryto wraz z profilowaniem (po rozbiórce istn. warstw konstrukcyjnych nawierzchni) 

 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów (nawierzchnia z kostki betonowej): 

8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru grafitowego 

5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

25 cm – podbudowa z kruszywa niezwiązanego stab. mech. C90/3 

10 cm – warstwa odcinająca z piasku 

istniejące warstwy podłoża gruntowego zagęszczone do Is>0.99 (w przypadku 
niekorzystnego podłoża gruntowego należy doprowadzić podłoże gruntowe do G1) 

koryto wraz z profilowaniem (po rozbiórce istn. warstw konstrukcyjnych nawierzchni) 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów (nawierzchnia z SMA 8 S): 

3 cm – warstwa ścieralna z SMA 8 S 

4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  

20 cm – podbudowa z kruszywa niezwiązanego stab. mech. C90/3 

istniejące warstwy podłoża gruntowego zagęszczone do Is>0.99 (w przypadku 
niekorzystnego podłoża gruntowego należy doprowadzić podłoże gruntowe do G1) 

koryto wraz z profilowaniem (po rozbiórce istn. warstw konstrukcyjnych nawierzchni) 
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Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej: 

8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru grafitowego 

5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

25 cm – podbudowa z kruszywa niezwiązanego stab. mech. C90/3 

15 cm – warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5,0 MPa 

istniejące warstwy podłoża gruntowego zagęszczone do Is>0.99 (w przypadku 
niekorzystnego podłoża gruntowego należy doprowadzić podłoże gruntowe do G1) 

koryto wraz z profilowaniem (po rozbiórce istn. warstw konstrukcyjnych nawierzchni) 

 
Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscu jej poszerzenia: 

3 cm – warstwa ścieralna z SMA 8 S 

5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 

siatka wzmacniająca z włókien szklanych wstępnie przesączonych asfaltem 

7 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 

20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwiązanego stab. mech. C90/3 

15 cm – warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5,0 MPa 

istniejące warstwy podłoża gruntowego zagęszczone do Is>0.99 (w przypadku 
niekorzystnego podłoża gruntowego należy doprowadzić podłoże gruntowe do G1) 

koryto wraz z profilowaniem (po rozbiórce istn. warstw konstrukcyjnych nawierzchni) 

 
Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych: 

8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego 

5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

10 cm – podbudowa z kruszywa niezwiązanego stab. mech. C90/3 

10 cm – warstwa odcinająca z piasku 

istniejące warstwy podłoża gruntowego zagęszczone do Is>0.99 (w przypadku 
niekorzystnego podłoża gruntowego należy doprowadzić podłoże gruntowe do G1) 

koryto wraz z profilowaniem (po rozbiórce istn. warstw konstrukcyjnych nawierzchni) 

 

Nr Opis robót Jm Ilość 

1 Dokumentacja projektowa 

1.1 
Projekt budowlany / techniczny wraz z kompletem uzgodnień i opinii oraz decyzji pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę 

kpl 1 

1.2 Projekt wykonawczy kpl 1 

1.3 Dokumentacja powykonawcza kpl 1 

1.4 Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu kpl 1 

1.5 Wprowadzenie stałej organizacji ruchu kpl 1 

2 Roboty przygotowawcze 

2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 4,63 

2.2 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm szt 10 

3 Roboty rozbiórkowe 

3.1 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy. m2 100 
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4 Roboty ziemne 

4.1 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi do 5t na odległość 1km 

m3 595 

4.2 
Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 
1km - wywóz gruntu z korytowania w miejsce utylizacji wskazane przez Wykonawcę. Uwaga 125 
m3 do wbudowania w skarpy i odbudowanie poboczy. 

m3 595 

4.3 
Formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi 
wraz z dowozem gruntu 

m3 50 

5 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE - Wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej SMA8 

5.1 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm z wywozem materiału z rozbiórki. Materiał do 
wbudowania w pobocza a nadmiar destruktu w w miejsce wskazane przez Inwestora (926 m3 - 
pobocza i 204,96 m3 do wywozu) 

m2 28274 

5.2 
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 
bitumicznej - skropienie pod wzmocnienie siatką 

m2 9000 

5.3 Warstwa przeciwspękaniowa z siatki z włókien szklanych pod warstwy bitumiczne m2 9000 

5.4 
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 
bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 - powierzchnia pozostała pod warstwę wiążącą - 
28274m2-9000m2 

m2 19274 

5.5 
Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16W średniej grubości 5 cm (0,125 
t/m2) 

t 3534,25 

5.6 
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno  nawierzchni bitumicznej przy 
zużyciu emulsji 0,3kg/m2 

m2 27910 

5.7 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA8 z warstwą ścieralną asfaltową o grubo-
ści po zagęszczeniu 3cm 

m2 27910 

6 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE - Wykonanie nawierzchni zjazdów z mieszanki mineralno - bitumicznej SMA8 

6.1 Podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 C90/3  o grubości po zagęszczeniu 20cm m2 500 

6.2 
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej  przy 
zużyciu emulsji 0,8kg/m2 

m2 500 

6.3 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W o grubości po zagęszczeniu 4cm m2 500 

6.4 
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej przy 
zużyciu emulsji 0,5kg/m2 

m2 500 

6.5 
Nawierzchnia zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA8 z warstwą ścieralną o grubości 
po zagęszczeniu 3cm 

m2 500 

7 
NAWIERZCHNIE BITUMICZNE - Wykonanie nawierzchni skrzyżowań z mieszanki mineralno - bitumicznej 
SMA8 

7.1 
Warstwa podbudowy z gruntocementu RM=5MPa o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm - 
materiał dowieziony z betoniarni 

m2 390 

7.2 Podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 C90/3  o grubości po zagęszczeniu 20cm m2 390 

7.3 
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej  przy 
zużyciu emulsji 0,8kg/m2 

m2 355 

7.4 
Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W 
(0,125t/m2) 

t 44,375 

7.5 
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej przy 
zużyciu emulsji 0,5kg/m2 

m2 352 

7.6 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W o grubości po zagęszczeniu 4cm m2 352 

7.7 
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej przy 
zużyciu emulsji 0,3kg/m2 

m2 350 

7.8 
Nawierzchnia skrzyżowań z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA8 z warstwą ścieralną o gru-
bości po zagęszczeniu 3cm 

m2 350 

8 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE - Wykonanie poszerzeń jezdni 

8.1 
Warstwa podbudowy z gruntocementu RM=5MPa o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm - 
materiał dowieziony z betoniarni 

m2 140 

8.2 Podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 C90/3  o grubości po zagęszczeniu 35 cm m2 130 

8.3 
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej  przy 
zużyciu emulsji 0,8kg/m2 

m2 115 

8.4 
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC22P o grubości warstwy po zagęszczeniu 
7cm 

m2 115 

8.5 
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej przy 
zużyciu emulsji 0,5kg/m2 

m2 110 

8.6 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W o grubości po zagęszczeniu 5cm m2 110 

9 
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ - Nawierzchnia Drogi dla pieszych z kostki betonowej gr 8 cm kolo-
ru czerwonego 

9.1 
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii I-IV 

m2 400 

9.2 
Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na całej szerokości drogi zagęszczana 
mechanicznie 

m2 400 

9.3 
Podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 C90/3 o grubo-
ści po zagęszczeniu 10cm 

m2 400 

9.4 
Nawierzchnia drogi dla pieszychi z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem 

m2 400 
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10 
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ - Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betonowej gr 8 cm 
koloru grafitowego 

10.1 
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii I-IV 

m2 115 

10.2 
Warstwa podbudowy z gruntocementu RM=5MPa o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm - 
materiał dowieziony z betoniarni 

m2 115 

10.3 Podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 C90/3  o grubości po zagęszczeniu 25cm m2 115 

10.4 
Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem 

m2 115 

11 
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ - Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr 8 cm koloru grafito-
wego 

11.1 
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii I-IV 

m2 100 

11.2 
Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na całej szerokości drogi zagęszczana 
mechanicznie 

m2 100 

11.3 Podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 C90/3  o grubości po zagęszczeniu 25cm m2 100 

11.4 
Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem 

m2 100 

12 ELEMENTY ULIC - krawężniki i obrzeża betonowe 

12.1 Ława betonowa z betonu C12/15 pod krawężniki m3 21 

12.2 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej m 140 

12.3 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m 200 

12.4 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej m 10 

12.5 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem 
spoin piaskiem 

m 360 

13 Roboty naprawczo - konserwacyjne 

13.1 Regulacja pionowa włazów kanałowych szt 2 

13.2 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych szt 3 

14 Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe 

14.1 
Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą 
mas chemoutwardzalnychlub termoutwardzalnych 

m2 2040 

15 Uzupełnienie skarp oraz wykonanie poboczy z destroktu pofrezowego grubości 10 cm 

15.1 Mechaniczne rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej na terenie płaskim (ziemia z odzysku poz 4) m3 125 

15.2 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10cm m2 9260 

15.3 
Nawierzchnia poboczy z destruktu pofrezowego asfaltowego o grubości warstwy 10 cm Destrukt z 
frezowania nawierzchni. 

m2 9260 

16 Oświetlenie 

16.1 Montaż i stawianie lamp solarno wiatrowych szt 2 

 

5. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 

5.1.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

    Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem   

zagospodarowania przestrzennego. 

5.2.  Ochrona konserwatorska 

  Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty ochroną konserwatorską 

5.3.  Zieleń 

  Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew ani 

krzewów. 

5.4.  Odwodnienie 

  Odwodnienie projektowanych nawierzchni odcinka DP 1200Z odbywać się 
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będzie powierzchniowo poprzez spływ wód opadowych na przyległe do jezdni 

przepuszczalne podłoże gruntowe w postaci rowów przydrożnych oraz terenów 

zielonych zlokalizowanych w pasie drogowym. 

5.5.  Oświetlenie 

  W ramach planowanego przedsięwzięcia doświetlone zostanie jedynie 

sugerowane przejście dla pieszych zlokalizowane w m. Podborsko za pomocą 

lamp solarno-wiatrowych składających się z/ze: 

 oprawy oświetleniowej LED 54 W, 5400 lumenów, 

 paneli fotowoltaicznych: 2 szt. x 280 / 285 W, 

 turbiny wiatrowej 400 W, 

 akumulatorów żelowych: 2 szt. x 200 Ah, 

 słupa zabezpieczonego antykorozyjnie: grubość ścianki 4,5 mm, 

 stopy fundamentowej z betonu prefabrykowanego 1500 x 430 x 430 mm, 

5.6.  Kanał technologiczny 

Na działkach objętych planowanym przedsięwzięciem znajduje się kanał 

technologiczny. 

5.7.  Kolizje z instalacjami podziemnymi 

W ramach planowanego przedsięwzięcia ze względu na powierzchniowy 

charakter robót nie przewiduje się wystąpienia kolizji z instalacjami 

podziemnymi. Jednak w przypadku pojawienia się takich kolizji Wykonawca 

jest zobowiązany do ich uzgodnienia i usunięcia. Koszt usunięcia kolizji 

powinien być uwzględniony w ofercie Wykonawcy. 

5.8.  Roboty rozbiórkowe  

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się wykonanie frezowania 

nawierzchni jezdni na całym jej odcinku oraz nawierzchni asfaltowej zjazdów i 

skrzyżowań przeznaczonych do przebudowy. Materiał z frezowania należy 

wykorzystać przy wykonaniu w pobocza. Nadmiar niewykorzystanego 

materiału należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Typowe rozbiórki przewiduje się jedynie przy przebudowie zjazdów z płyt 

betonowych. Materiał z tych rozbiórek należy zutylizować na koszt 

Wykonawcy. 

5.8.  Organizacja ruchu na czas trwania robót 

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji należy opracować projekt 
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organizacji ruchu na czas trwania przebudowy, dla którego należy uzyskać 

wymagane opinie oraz zatwierdzenie Zarządcy Ruchu. 

Organizacja ruchu powinna zapewniać bezpieczeństwo przy prowadzeniu 

robót budowlanych oraz uczestników ruchu drogowego. Obszar dotyczący 

wprowadzanej tymczasowej organizacji ruchu powinien być zgodny z aktualną 

lokalizacją prowadzonych robót. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa 

ruchu powinny być dostosowane do warunków ruchu i rodzaju prowadzonych 

robót. 

5.9.  Stała organizacja ruchu 

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji należy opracować projekt stałej 

organizacji ruchu, dla którego należy uzyskać wymagane opinie oraz 

zatwierdzenie Zarządcy Ruchu.  

Do oznakowania pionowego należy zastosować znaki drogowe kategorii            

S - średnie. Do oznakowania poziomego należy zastosować oznakowanie 

grubowarstwowe. 

 

6. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia 

musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo budowlane. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również 

zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z 

przepisami technicznobudowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w pkt. 4 

programu funkcjonalno-użytkowego są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opraco-

waniu dokumentacji projektowej. Poszczególne zadania stanowiące przedmiot ni-

niejszego programu funkcjonalno użytkowego powinny spełniać wymogi zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepi-

sów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 

1518). Ponadto przewidywane do realizacji nasypy drogowe muszą spełniać wyma-

gania normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bada-

nia. W celu oszacowania wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty na-

leży kierować się: 

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

- wynikami badań geologicznych gruntu i pomiarów własnych, 

- wynikami opracowań własnych, 
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- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
7. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

7.1.  Wymagania techniczne 
  

 Plac budowy 

Wykonawca po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, zabezpieczy oraz 

zapewnieni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt. 

Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego (w tym przez innych 

zarządców dróg wyższych klas) nie może być używany przez Wykonawcę dla 

celów innych niż realizacja niniejszego zamówienia, w szczególności Wyko-

nawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest 

przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a także bez 

stosownej zgody Zarządcy lub właściciela terenu. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 

ochrony środowiska na placu budowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia 

powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z odpadami. Wykonawca będzie 

dbał o porządek na terenie budowy oraz będzie utrzymywał teren w należytym 

stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca będzie 

ponosił pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 

ochronę p. poż i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody 

oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 

powstałe w trakcie robót na terenie przejętym przez Zamawiającego. 

 
 Zaplecze placu budowy 

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza 

placu budowy, zasilania w media, tymczasowych składowisk materiałów itp. 

Elementy te Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i 

na własny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

Wszystkie powstające podczas robót odpady są własnością Wykonawcy. 

Wykonawca zagospodaruje je we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 
 Termin rozpoczęcia robót 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcę 

w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia prawomocnego pozwolenia na 
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budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz 

wypełnienie innych wymagań wynikających z umowy i przepisów prawnych 

Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi 

użytkowników i właścicieli posesji o wykonywanych pracach oraz o 

wynikających z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach. 

 
 Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych 

i ich oznaczeń i zabezpieczenie w czasie trwania robót. W przypadku 

zniszczenia Wykonawca musi je odtworzyć na koszt własny. 

 
 Roboty ziemne i rozbiórkowe 

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowiązany prowadzić bez naruszenia 

urządzeń obcych znajdujących się na terenach działek objętych zamierzeniami 

inwestycyjnymi oraz jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób nie 

powodując destrukcji podłoża i jego nawodnienia.  

Materiał pochodzący z frezowanie nawierzchni asfaltowych niewykorzystany 

przy wykonaniu poboczy należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Z przekazanych materiałów zostanie sporządzany protokół ilościowy podpisany 

przez obydwie strony. 

Materiały z pozostałych rozbiórek należy zutylizować na koszt Wykonawcy. 

Wszelkie odpady pochodzące z prowadzonych robót nienadające się do dal-

szego użycia Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie i na 

własny koszt. Koszt ten uwzględniony będzie w cenie ofertowej. Inwestor nie 

dokonuje wskazań, co do miejsca składowania urobku pochodzącego z kory-

towania, jak i gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórki elementów przebu-

dowywanych obiektów. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zagospodaro-

wanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy. 

 
Roboty drogowe 

Roboty drogowe muszą być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych 

przy zachowaniu właściwych dla danej grupy robót reżimów technologicznych, 

w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach. 

 
Podbudowy i nawierzchnie 
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Przyjęcie proponowanych rozwiązań w zakresie podbudowy i nawierzchni 

będzie uwarunkowane: 

 wykonaniem nawierzchni z destruktu pofrezowego asfaltowego (pobocza), 

 wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (jezdnia i 

zjazdy z MMA), 

 wykonaniem podbudowy spełniającej warunek kategorii ruchu oraz 

warunek mrozoodporności podłoża nawierzchni w oparciu o opinię 

geotechniczną, 

 wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowej w przypadku 

nawierzchni dróg dla pieszych, zatoki autobusowej oraz zjazdów (z kostki 

betonowej), 

 
Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odcinka DP 1200Z należy wykonać 

powierzchniowo poprzez spływ wód opadowych na przyległe do jezdni 

przepuszczalne podłoże gruntowe w postaci rowów przydrożnych oraz terenów 

zielonych zlokalizowanych w pasie drogowym nie powodując tym samym 

zalewania działek sąsiednich. 

 
Oznakowanie robót 

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robót musi w swym zakresie 

zapewniać możliwość dojazdów do działek właścicielom i użytkownikom 

poszczególnych nieruchomości możliwość odbioru nieczystości przez służby 

komunalne oraz możliwość dojazdu odpowiednich służb ratunkowych i 

pojazdów komunikacji zbiorowej. 

 
Stała organizacja ruchu 

Oznakowanie pionowe i poziome musi być zgodne z obowiązującymi 

warunkami technicznymi i potwierdzone właściwymi atestami, aprobatami i 

certyfikatami odpowiadającymi wymaganiom norm PN i/lub norm europejskich. 

 
Istniejące uzbrojenie terenu 

 Ukształtowanie wysokościowe obiektów będących przedmiotem opracowania 

należy zaprojektować tak, aby w stopniu optymalnym wykorzystać 

uwarunkowania terenowe. Na istniejące przewody teletechniczne, 

energetyczne i inne kolidujące z przebiegiem koryta pod warstwy 

konstrukcyjne należy zaprojektować i zainstalować osłony. Ewentualne 

uzbrojenie kolidujące z przebudowywaną drogą Wykonawca przebuduje na 
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własny koszt (w tym wykona wszelką niezbędną dokumentacje techniczną i 

uzyska wymagane prawem pozwolenia, decyzje na własny koszt). 

 
Zieleń 

  Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew ani 

krzewów. 

Podczas wykonywania robót natomiast należy zwrócić szczególną uwagę na 

drzewa i krzewy rosnące w pasie drogowym nie podlegające wycince. 

 
7.2.  Wymagania materiałowe 

Wykonawca musi stosować tylko takie materiały, które spełniają wymagania 

ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi 

europejskie normy zharmonizowane oraz materiały, które posiadają wymagane 

przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Za spełnienie 

wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca robót. 

7.3.  Wymagania funkcjonalne 

Wykonane konstrukcje nawierzchni muszą zapewniać przydatność strukturalną 

do przenoszenia obciążeń od poruszających się po nich pojazdów, a warstwa 

ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu ruchu. 

7.4.  Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

Obiekt budowlany / techniczny i urządzenia należy projektować i wykonać tak, 

aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy, eksploatacji, konserwacji i 

remontów oraz zgodnie z obecnymi zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 

wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska 

zgłoszenia bądź decyzje pozwalające na realizację przedmiotowych zadań. 

Projekt należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji, 

oddzielnie dla każdej branży. Projekty muszą być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa musi zawierać projekt budowlany /techniczny oraz 

projekt wykonawczy. 

Wykonawca realizujący roboty budowlane będzie musiał przygotować 

odpowiednie dokumenty formalno-prawne i uzyskać na ich podstawie, w 

imieniu Zamawiającego, zgodę właściwego organu na prowadzenie robót, w 

oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawę z dnia 7 lipca 
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1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca wypełni należycie wszelkie wskazania 

w przypadku, gdy organ wyrażający zgodę na prowadzenie robót nałoży 

szczegółowe warunki w zakresie prowadzenia robót oraz oddania do 

użytkowania obiektu po zakończeniu robót. 

7.5. Pozostałe wymagania dotyczące dokumentacji projektowej oraz robót 
budowlanych 

Wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia harmonogramu 

szczegółowego wykonania poszczególnych opracowań projektowych, 

uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót 

budowlanych. 

Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego: 

- mapy do celów projektowych - 1egz. 

- projekt techniczny / budowlany - 3 egz.  

- projekt wykonawczy - po 3 egz., 

- przedmiar robót - 3 egz., 

- projekt zmiany stałej organizacji ruchu - 2 egz. 

- projekt czasowej organizacji ruchu - 3 egz. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań 

projektowych w wersji elektronicznej na nośniku CD w niżej wymienionych 

formatach: 

- rysunki, opisy, tabele - format pdf, 

- inne elementy - format do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być zgodna z wersja 

papierową. Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy 

poszczególnych opracowań projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania 

wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od 

następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót 

budowlanych muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca 

będzie posiadał dokumenty potwierdzające wymagane parametry. 
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Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia 

kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, zamawiający 

przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiający ustala następujące 

rodzaje odbiorów: 

- odbiór dokumentacji projektowej wraz ze zgodą właściwego organu na 

prowadzenie robót, 

- odbiór robót zanikających, 

- odbiór oznakowania na czas prowadzenia robót, 

- odbiór końcowy, 

- przegląd gwarancyjny. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomości na cele budowlane 

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej należy uzyskać prawo do 

dysponowania nieruchomością dla działek, które nie są własnością Zmawiającego, a 

wykorzystane zostaną podczas realizacji robót budowlanych. 

 

3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j.), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2022.176 t.j.), 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych 

(Dz.U.2021.1129 t.j.), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U.2021.0.1973 t.j.), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.), 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowl. (Dz.U.2021.1213 t.j.) 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

(Dz.U.2021.1990 t.j.) 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2020.0.1320 t.j.) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoż. (Dz.U.2021.869 t.j.) 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2021.272 t.j.) 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geolog. i górnicze (Dz.U.2021.1420 t.j.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j.) 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j.) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowl. dot. dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454) 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U.2021.735 t.j.) 

• Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości 

stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U.2017.1330) 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. w 

sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego 

(Dz.U.2020.2026) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2019.0.1065 t.j.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019.1311) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U.2003.169.1650 t.j.) 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

4.1 Kopia mapy zasadniczej 

Mapa zasadnicza stanowi załącznik nr 1 

4.2 Wyniki badań gruntowo – wodnych  

Opinia geotechniczna stanowi załącznik nr 2 

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

W związku z niewielkim prawdopodobieństwem przypadkowego odkrycia 

podczas prowadzonych prac ziemnych, związanych z realizacją inwestycji, 
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warstw kulturowych obiektów wziemnych lub ruchomych zabytków 

archeologicznych, Inwestor / Wykonawca prac zobowiązany jest do 

zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogących je uszkodzić i 

niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 

Szczecinie Delegatury w Koszalinie. 

4.4 Inwentaryzacja zieleni 

Nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów podczas realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednak w przypadku kolizji z projektowanego 

obiektu budowalnego z istniejącymi drzewami lub krzewami, należy uzyskać 

stosowane zezwolenia. 

Dla zieleni terenowej należy uwzględnić następujące zakresy robót: 

• wykonanie wykopów pod nowe drzewa, 

• wykonanie podsypek pod nowe drzewa z doborem odpowiednich gleb, 

• wykonanie nasadzeń nowych drzew wraz z ich stabilizacją na okres nowego 

ukorzenienia, 

• urządzenie powierzchni zielonych wokół drzew, 

• pielęgnacja w okresie przyjmowania się drzew. 

4.5 Inwentaryzacja obiektów istniejących 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji fotograficznej 

wszystkich obiektów budowlanych w obszarze inwestycji przed rozpoczęciem 

wszelkich prac budowlanych. 

4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 

przebudową 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny 

koszt) oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 

prawidłowej wyceny wartości robót. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

• wskaże lokalizację zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiającym), 

• urządzi teren budowy i zaplecze budowy, 

• utrzyma w należytej sprawności oznakow. i zabezpieczenie terenu budowy, 

• oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 

• zapewni bieżącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót zatwierdzoną przez Zarząd geodezji Kartografii i Katastru 

Miejskiego, 

• zabezpieczy i odtworzy punkty osnowy geodezyjnej po zakończeniu robót. 
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• zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji 

projektowej na czas budowy. 

• zorganizuje wg własnych potrzeb zaplecze budowy. 

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia musi umożliwić przejazd i dojścia do 

wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy.  

Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w 

uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów.  

Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkowników 

tych sieci - opłaty wynikające z nadzoru właścicielskiego obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody 

powstałe w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

Wszystkie inne wymogi nie wskazane w przedmiotowym Programie 

Funkcjonalno - Użytkowym, zostały ujęte w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

w umowie na wykonanie prac budowlanych i są integralną częścią zamówienia. 

Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 

zamówienia, przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami 

oraz zasadami wiedzy budowlanej. 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Rysunek nr 1 (1.1–1.8) – Plan sytuacyjny w skali 1:500 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 (1.1-1.8) – Mapa zasadnicza w skali 1:500 

2. Załącznik nr 2 (2.1-2.3) – Opinia geotechniczna 

 

 


