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Przebudowa drogi powiatowej nr 12002 na odc. Borzystaw — Podborsko
CZESC OPISOWA

1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia.
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie
robot budowalnych dla zadania inwestycyjnego pn.:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odc. Borzystaw — Podborsko”

2. Lokalizacja inwestycji.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

e 84/3, obreb ewidencyjny 0040 Borzystaw (wtasnos¢ inwestora)

e 529/1, obreb ewidencyjny 0039 Podborsko (wlasnos¢ inwestora)

e 529/2, obreb ewidencyjny 0039 Podborsko (wlasnosc¢ inwestora)

e 530/6, obreb ewidencyjny 0039 Podborsko (wlasnos¢ inwestora)

e 530/7, obreb ewidencyjny 0039 Podborsko (wlasnos¢ inwestora)

e 530/8, obreb ewidencyjny 0039 Podborsko (wtasnos¢ PKP PLK S.A.)

e 537, obreb ewidencyjny 0039 Podborsko (wlasnos$¢ inwestora)

— Odcinek DP 1200Z objety opracowaniem
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UWAGA!
Dziatki podane w zakresie inwestycji stanowig orientacyjng lokalizacje planowanych
robét budowlanych. Nie wyklucza sie lokalizacji prac na innych dziatkach po

opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

. Stan istniejacy

Obecnie odcinek DP 1200Z objety opracowaniem posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej szerokosci ok. 6,10 - 6,20 m (poddanej zabiegowi utrzymaniowemu
jakim jest powierzchniowe utrwalenie) oraz pobocza gruntowe szerokosci ok. 1,00
- 1,50 m. Nawierzchnia jezdni jest w znacznym stopniu skoleinowana i posiada
liczne ubytki uzupetnione masg na zimno oraz grysami i emulsja.

Na terenie planowanej inwestycji znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu nie
kolidujgce z zamierzeniem budowlanym.

Teren planowanego przedsiewziecia nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Sredniodobowy ruch roczny na przedmiotowym odcinku DP 1200Z wynosi 1891 poj.

/ dobe (w tym 1410 poj. osobowych / dobe).

. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych oraz
wielkosé¢ obiektu.

Droga powiatowa nr 1200 Z posiada status drogi publicznej w rozumieniu ustawy o
drogach publicznych o klasie L (lokalnej).

Dtugos¢ projektowanego odcinka DP 1200Z przeznaczonego do przebudowy
wynosi ok. 4,630 km. Szeroko$¢ docelowa jezdni bedzie wynosi¢ 6,0 m (poza
krotkimi odcinkami w obrebie przejazdu kolejowego, na ktérych przewidziane jest jej
poszerzenie — Rys. nr 1.2. Plan sytuacyjny). Przebudowa drogi bedzie polegata na
sfrezowaniu nawierzchni jezdni w celu uzyskania jednorodnych spadkéw
poprzecznych a nastepnie wzmocnieniu pierwotnie najbardziej skoleinowanych
odcinkow siatkg z wtokien szklanych wstepnie przesgczonych asfaltem. Na tak
przygotowanej nawierzchni zostang utozone 2 warstwy asfaltowe: wyrownawcza z
betonu asfaltowego AC 16 W $redniej grubosci 5 cm oraz Scieralna z SMA 8 S
grubosci 3 cm.

W ciggu przebudowywanego odcinka jezdni nalezy wykona¢ obustronne pobocza z
frezu asfaltowego szerokosci 1,0 m oraz przebudowac istniejgce zjazdy i
skrzyzowania (parametry geometryczne oraz rodzaj nawierzchni poszczegoinych

Zjazdow przedstawiono na Planach sytuacyjnych — Rys. nr 1.1-1.8).
_3-



Przebudowa drogi powiatowej nr 12002 na odc. Borzystaw — Podborsko
W m. Podborsko nalezy wykonaé zatoke autobusowg oraz droge dla pieszych z

kostki betonowej wraz z przejsciem sugerowanym doswietlonym lampami solarno-
wiatrowymi. Parametry geometryczne zatoki autobusowej oraz drogi dla pieszych
przedstawiono na Planie sytuacyjnym — Rys. nr 1.2.

Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

3 cm — warstwa Scieralna z SMA 8 S

$r. 5 cm — warstwa wyrdownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W

lokalnie siatka wzmacniajgca z widkien szklanych wstepnie przesgczonych asfalt.
istniejgce warstwy asfaltowe po frezowaniu

istniejgca podbudowa

Konstrukcja nawierzchni skrzyzowan:

3 cm — warstwa Scieralna z SMA 8 S

4 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

5 cm — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W

20 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego stab. mech. Coo/3

15 cm — warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5,0 MPa

istniejgce warstwy podtoza gruntowego zageszczone do 1s>0.99 (w przypadku
niekorzystnego podtoza gruntowego nalezy doprowadzi¢ podtoze gruntowe do G1)

koryto wraz z profilowaniem (po rozbidrce istn. warstw konstrukcyjnych nawierzchni)

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw (nawierzchnia z kostki betonowej):

8 cm — warstwa scieralna z kostki betonowej koloru grafitowego
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego stab. mech. Coo/3
10 cm — warstwa odcinajgca z piasku

istniejgce warstwy podtoza gruntowego zageszczone do 1s>0.99 (w przypadku
niekorzystnego podtoza gruntowego nalezy doprowadzi¢ podtoze gruntowe do G1)

koryto wraz z profilowaniem (po rozbioérce istn. warstw konstrukcyjnych nawierzchni)

Konstrukcja nawierzchni zjazddéw (nawierzchnia z SMA 8 S):

3 cm — warstwa Scieralna z SMA 8 S
4 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W
20 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego stab. mech. Cog3

istniejgce warstwy podtoza gruntowego zageszczone do 1s>0.99 (w przypadku
niekorzystnego podtoza gruntowego nalezy doprowadzi¢ podtoze gruntowe do G1)

koryto wraz z profilowaniem (po rozbidrce istn. warstw konstrukcyjnych nawierzchni)
-4 -
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Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru grafitowego

5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego stab. mech. Cog3

15 cm — warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5,0 MPa

istniejgce warstwy podtoza gruntowego zageszczone do 1s>0.99 (w przypadku
niekorzystnego podtoza gruntowego nalezy doprowadzi¢ podtoze gruntowe do G1)

koryto wraz z profilowaniem (po rozbioérce istn. warstw konstrukcyjnych nawierzchni)

Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscu jej poszerzenia:

3 cm — warstwa Scieralna z SMA 8 S

5 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

siatka wzmacniajgca z widkien szklanych wstepnie przesgczonych asfaltem

7 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P

20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego stab. mech. Coo/3
15 cm — warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5,0 MPa

istniejgce warstwy podtoza gruntowego zageszczone do 1s>0.99 (w przypadku
niekorzystnego podtoza gruntowego nalezy doprowadzi¢ podtoze gruntowe do G1)

koryto wraz z profilowaniem (po rozbidrce istn. warstw konstrukcyjnych nawierzchni)

Konstrukcja nawierzchni droqi dla pieszych:

8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru czerwonego
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego stab. mech. Coo;3
10 cm — warstwa odcinajgca z piasku

istniejgce warstwy podtoza gruntowego zageszczone do 1s>0.99 (w przypadku
niekorzystnego podtoza gruntowego nalezy doprowadzi¢ podtoze gruntowe do G1)

koryto wraz z profilowaniem (po rozbioérce istn. warstw konstrukcyjnych nawierzchni)

Nr Opis robot Jm llosé
1 Dokumentacja projektowa

11 Projekt budowlany / tgchniqzny_ wraz z kqmpletem uzgodn_ieh i opinii oraz decyzji pozwolenia na kpl 1

budowe lub zgtoszenia robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe

1.2 | Projekt wykonawczy kpl 1
1.3 | Dokumentacja powykonawcza kpl 1
1.4 | Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu kpl 1
1.5 | Wprowadzenie statej organizacji ruchu kpl 1
2 Roboty przygotowawcze

2.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km 4,63

2.2 | Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm szt 10
3 Roboty rozbiérkowe

3.1 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych z wywozem i utylizacjg po stronie Wykonawcy. | m2 | 100

-5-
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4 | Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami sa-
4.1 ; x m3 595
mowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ 1km
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu ponad
4.2 | 1km - wywoz gruntu z korytowania w miejsce utylizacji wskazane przez Wykonawce. Uwaga 125 m3 595
m3 do wbudowania w skarpy i odbudowanie poboczy.
43 Formowanie nasypdw z gruntu kategorii I-Il dostarczonego samochodami samowytadowczymi m3 50
) wraz z dowozem gruntu
5 | NAWIERZCHNIE BITUMICZNE - Wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej SMA8
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 4cm z wywozem materiatu z rozbiérki. Materiat do
5.1 | wbudowania w pobocza a nadmiar destruktu w w miejsce wskazane przez Inwestora (926 m3 - m2 28274
pobocza i 204,96 m3 do wywozu)
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
5.2 I ; e o m2 9000
bitumicznej - skropienie pod wzmocnienie siatkg
5.3 | Warstwa przeciwspekaniowa z siatki z wtokien szklanych pod warstwy bitumiczne m2 9000
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
5.4 | bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2 - powierzchnia pozostata pod warstwe wigzaca - m2 19274
28274m2-9000m2
Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16W $redniej grubosci 5 cm (0,125
5.5 tm?2) t 3534,25
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej przy
5.6 A " m2 27910
zuzyciu emulsji 0,3kg/m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA8 z warstwg $cieralng asfaltowa o grubo-
57 | .. ) m2 27910
$ci po zageszczeniu 3cm
6 | NAWIERZCHNIE BITUMICZNE - Wykonanie nawierzchni zjazdéw z mieszanki mineralno - bitumicznej SMA8
6.1 | Podbudowy z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5 C90/3 o grubosci po zageszczeniu 20cm m2 500
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej przy
6.2 A " m2 500
zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
6.3 | Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W o grubosci po zageszczeniu 4cm m2 500
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej przy
6.4 L - m2 500
zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
6.5 Nawierzchnia zjazdéw z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA8 z warstwg $cieralng o grubosci m2 500
) po zageszczeniu 3cm
7 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE - Wykonanie nawierzchni skrzyzowan z mieszanki mineralno - bitumicznej
SMAS8
Warstwa podbudowy z gruntocementu RM=5MPa o grubosci warstwy po zageszczeniu 15cm -
7.1 : o e m2 390
materiat dowieziony z betoniarni
7.2 | Podbudowy z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5 C90/3 o grubosci po zageszczeniu 20cm m2 390
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej przy
7.3 A " m2 355
zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
Wyréwnanie mechaniczne istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg AC16W
7.4 (0.125t/m?2) t 44,375
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudowy bitumicznej przy
7.5 L - m2 352
zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
7.6 | Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W o grubos$ci po zageszczeniu 4cm m2 352
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej przy
7.7 A - m2 350
zuzyciu emulsji 0,3kg/m2
78 Nawierzchnia skrzyzowan z mieszanek mineralno-bitumicznych SMAS8 z warstwa $cieralng o gru- m2 350
’ bosci po zageszczeniu 3cm
8 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE - Wykonanie poszerzen jezdni
Warstwa podbudowy z gruntocementu RM=5MPa o grubosci warstwy po zageszczeniu 15¢cm -
8.1 ] o e m2 140
materiat dowieziony z betoniarni
8.2 | Podbudowy z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5 C90/3 o grubosci po zageszczeniu 35 cm m2 130
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej przy
8.3 L - m2 115
zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
8.4 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC22P o grubosci warstwy po zageszczeniu m2 115
) 7cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy bitumicznej przy
8.5 A " m2 110
zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
8.6 | Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W o grubosci po zageszczeniu 5cm m2 110
9 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ - Nawierzchnia Drogi dla pieszych z kostki betonowej gr 8 cm kolo-
ru czerwonego
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
9.1 ; - m2 400
gruncie kategorii I-IV
9.2 Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm na catej szerokos$ci drogi zageszczana m2 400
) mechanicznie
93 Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 C90/3 o grubo- m2 400
) $ci po zageszczeniu 10cm
0.4 Nawierzchnia drogi dla pieszychi z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cemen- m2 400

towo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem

-6-
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NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ - Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betonowej gr 8 cm

10 koloru grafitowego
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
10.1 - - m2 115
gruncie kategorii I-IV
Warstwa podbudowy z gruntocementu RM=5MPa o grubosci warstwy po zageszczeniu 15cm -
10.2 : S e m2 115
materiat dowieziony z betoniarni
10.3 | Podbudowy z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5 C90/3 o grubosci po zageszczeniu 25cm m2 115
10.4 Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8cm na pod- m2 115
*" | sypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
1 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ - Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej gr 8 cm koloru grafito-
wego
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
111 . - m2 100
gruncie kategorii I-IV
1.2 Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm na catej szerokos$ci drogi zageszczana m2 100
"~ | mechanicznie
11.3 | Podbudowy z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5 C90/3 o grubosci po zageszczeniu 25cm m2 100
114 Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8cm na podsypce cemen- m2 100
*" | towo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
12 | ELEMENTY ULIC - krawezniki i obrzeza betonowe
12.1 | Lawa betonowa z betonu C12/15 pod krawezniki m3 21
12.2 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej m 140
12.3 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m 200
12.4 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej m 10
125 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem m 360
"~ | spoin piaskiem
13 | Roboty naprawczo - konserwacyjne
13.1 | Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt
13.2 | Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych szt
14 | Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe
Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocag
14.1 m2 2040
mas chemoutwardzalnychlub termoutwardzalnych
15 | Uzupetnienie skarp oraz wykonanie poboczy z destroktu pofrezowego grubosci 10 cm
15.1 | Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie ptaskim (ziemia z odzysku poz 4) | m3 125
15.2 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubos¢ scinania 10cm m2 9260
Nawierzchnia poboczy z destruktu pofrezowego asfaltowego o grubosci warstwy 10 cm Destrukt z
15.3 h : h m2 9260
frezowania nawierzchni.
16 | Oswietlenie
16.1 | Montaz i stawianie lamp solarno wiatrowych | szt | 2

5. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
Teren planowanego przedsiewziecia nie jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Ochrona konserwatorska

Teren planowanego przedsiewziecia nie jest objety ochrong konserwatorskag

Zielen
Realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga wycinki drzew ani

krzewow.

Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odcinka DP 1200Z odbywac sie
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.8.

Przebudowa drogi powiatowej nr 12002 na odc. Borzystaw — Podborsko
bedzie powierzchniowo poprzez sptyw woéd opadowych na przylegte do jezdni

przepuszczalne podtoze gruntowe w postaci rowoéw przydroznych oraz terendw

zielonych zlokalizowanych w pasie drogowym.

Oswietlenie

W ramach planowanego przedsiewziecia doswietlone zostanie jedynie
sugerowane przejscie dla pieszych zlokalizowane w m. Podborsko za pomocg
lamp solarno-wiatrowych skfadajgcych sie z/ze:

e oprawy oswietleniowej LED 54 W, 5400 lumendw,

e paneli fotowoltaicznych: 2 szt. x 280/ 285 W,

e turbiny wiatrowej 400 W,

e akumulatoréw zelowych: 2 szt. x 200 Ah,

e stupa zabezpieczonego antykorozyjnie: grubosc¢ scianki 4,5 mm,

e stopy fundamentowej z betonu prefabrykowanego 1500 x 430 x 430 mm,

Kanat technologiczny
Na dziatkach objetych planowanym przedsiewzieciem znajduje sie kanat

technologiczny.

Kolizje z instalacjami podziemnymi

W ramach planowanego przedsiewziecia ze wzgledu na powierzchniowy
charakter robot nie przewiduje sie wystgpienia kolizji z instalacjami
podziemnymi. Jednak w przypadku pojawienia sie takich kolizji Wykonawca
jest zobowigzany do ich uzgodnienia i usuniecia. Koszt usuniecia kolizji

powinien by¢ uwzgledniony w ofercie Wykonawcy.

Roboty rozbiérkowe

W ramach planowanego przedsiewziecia planuje sie wykonanie frezowania
nawierzchni jezdni na catym jej odcinku oraz nawierzchni asfaltowej zjazddw i
skrzyzowan przeznaczonych do przebudowy. Materiat z frezowania nalezy
wykorzysta¢ przy wykonaniu w pobocza. Nadmiar niewykorzystanego
materiatu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Typowe rozbidrki przewiduje sie jedynie przy przebudowie zjazdow z piyt
betonowych. Materiat z tych rozbiorek nalezy =zutylizowa¢ na koszt

Wykonawcy.

Organizacja ruchu na czas trwania robét

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy opracowacC projekt
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organizacji ruchu na czas trwania przebudowy, dla ktérego nalezy uzyskac

wymagane opinie oraz zatwierdzenie Zarzadcy Ruchu.

Organizacja ruchu powinna zapewnia¢ bezpieczehstwo przy prowadzeniu
robét budowlanych oraz uczestnikéw ruchu drogowego. Obszar dotyczacy
wprowadzanej tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ zgodny z aktualng
lokalizacjg prowadzonych robét. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu powinny by¢ dostosowane do warunkdéw ruchu i rodzaju prowadzonych

robot.

5.9. Stala organizacja ruchu
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy opracowac projekt statej
organizacji ruchu, dla ktérego nalezy uzyskaC wymagane opinie oraz
zatwierdzenie Zarzadcy Ruchu.
Do oznakowania pionowego nalezy zastosowacC znaki drogowe kategorii
S - $rednie. Do oznakowania poziomego nalezy zastosowaé oznakowanie

grubowarstwowe.

6. Ogdlne i szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamowienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zaméwienia, z
przepisami technicznobudowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy techniczne.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci okreslone w pkt. 4
programu funkcjonalno-uzytkowego sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opraco-
waniu dokumentacji projektowej. Poszczegdlne zadania stanowigce przedmiot ni-
niejszego programu funkcjonalno uzytkowego powinny spetnia¢ wymogi zawarte w
Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepi-
séw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518). Ponadto przewidywane do realizacji nasypy drogowe muszg spetnia¢ wyma-
gania normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bada-
nia. W celu oszacowania wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty na-
lezy kierowac sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wkasnych,

- wynikami badan geologicznych gruntu i pomiarow wiasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,
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- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

7. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

7.1. Wymagania techniczne

Plac budowy
Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz

zapewnieni dozér mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego (w tym przez innych
zarzadcow drég wyzszych klas) nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla
celéw innych niz realizacja niniejszego zamoéwienia, w szczegolnosci Wyko-
nawca nie moze umieszczac zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze bez
stosownej zgody Zarzgdcy lub wiasciciela terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych
ochrony srodowiska na placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia
powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z odpadami. Wykonawca bedzie
dbat o porzgdek na terenie budowy oraz bedzie utrzymywat teren w nalezytym
stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie
ponosit petng odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p. poz i dozér mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody
oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikdw i osob trzecich,
powstate w trakcie robot na terenie przejetym przez Zamawiajgcego.

Zaplecze placu budowy

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenéw na przygotowanie zaplecza
placu budowy, zasilania w media, tymczasowych skfadowisk materiatow itp.
Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykona¢ wtasnym staraniem i
na wiasny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamowienia.

Wszystkie powstajgce podczas robdt odpady sg witasnoscig Wykonawcy.
Wykonawca zagospodaruje je we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Termin rozpoczecia robot

Warunkiem rozpoczecia robo6t budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce

w ramach niniejszego przedmiotu zamowienia prawomocnego pozwolenia na
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budowe lub zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz

wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z umowy i przepiséw prawnych
Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi
uzytkownikow i wiascicieli posesji o wykonywanych pracach oraz o

wynikajgcych z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczenh i zabezpieczenie w czasie trwania robot. W przypadku

zniszczenia Wykonawca musi je odtworzyé na koszt wtasny.

Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia
urzgdzenh obcych znajdujgcych sie na terenach dziatek objetych zamierzeniami
inwestycyjnymi oraz jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob nie
powodujgc destrukcji podtoza i jego nawodnienia.

Materiat pochodzacy z frezowanie nawierzchni asfaltowych niewykorzystany
przy wykonaniu poboczy nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Z przekazanych materiatéw zostanie sporzgdzany protokét ilosciowy podpisany
przez obydwie strony.

Materiaty z pozostatych rozbiérek nalezy zutylizowaé na koszt Wykonawcy.
Wszelkie odpady pochodzace z prowadzonych robét nienadajgce sie do dal-
szego uzycia Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we wkasnym zakresie i na
wiasny koszt. Koszt ten uwzgledniony bedzie w cenie ofertowej. Inwestor nie
dokonuje wskazan, co do miejsca sktadowania urobku pochodzgcego z kory-
towania, jak i gruzu betonowego pochodzgcego z rozbiérki elementéw przebu-
dowywanych obiektéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zagospodaro-
wanie odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy.

Roboty drogowe

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych
przy zachowaniu wiasciwych dla danej grupy roboét reziméw technologicznych,

w sposoéb nie powodujgcy szkod w przylegtych obiektach.

Podbudowy i nawierzchnie
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Przyjecie proponowanych rozwigzan w zakresie podbudowy i nawierzchni

bedzie uwarunkowane:

— wykonaniem nawierzchni z destruktu pofrezowego asfaltowego (pobocza),

— wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (jezdnia i
zjazdy z MMA),

— wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu oraz
warunek mrozoodpornosci podtoza nawierzchni w oparciu o opinie
geotechniczng,

— wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowej w przypadku
nawierzchni drog dla pieszych, zatoki autobusowej oraz zjazdéw (z kostki

betonowej),

Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odcinka DP 1200Z nalezy wykonaé
powierzchniowo poprzez sptyw woéd opadowych na przylegte do jezdni
przepuszczalne podtoze gruntowe w postaci rowow przydroznych oraz terenéw
zielonych zlokalizowanych w pasie drogowym nie powodujgc tym samym

zalewania dziatek sgsiednich.

Oznakowanie robot

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robét musi w swym zakresie
zapewnia¢ mozliwos¢ dojazdéw do dziatek wiascicielom i uzytkownikom
poszczegoblnych nieruchomosci mozliwo$¢ odbioru nieczystosci przez stuzby
komunalne oraz mozliwos¢ dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i

pojazdow komunikacji zbiorowej.

Stata organizacja ruchu

Oznakowanie pionowe i poziome musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i potwierdzone wtasciwymi atestami, aprobatami i

certyfikatami odpowiadajgcymi wymaganiom norm PN i/lub norm europejskich.

Istniejace uzbrojenie terenu

Uksztattowanie wysokosciowe obiektow bedgcych przedmiotem opracowania
nalezy zaprojektowaé¢ tak, aby w stopniu optymalnym wykorzystac
uwarunkowania terenowe. Na istniejgce przewody teletechniczne,
energetyczne i inne Kkolidujgce 2z przebiegiem koryta pod warstwy
konstrukcyjne nalezy =zaprojektowa¢ i zainstalowaé ostony. Ewentualne

uzbrojenie kolidujgce z przebudowywang drogg Wykonawca przebuduje na
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wiasny koszt (w tym wykona wszelkg niezbedng dokumentacje techniczng i

uzyska wymagane prawem pozwolenia, decyzje na wiasny koszt).

Zielen

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga wycinki drzew ani
krzewow.

Podczas wykonywania robdt natomiast nalezy zwroéci¢ szczegolng uwage na

drzewa i krzewy rosngce w pasie drogowym nie podlegajgce wycince.

7.2. Wymagania materiatlowe
Wykonawca musi stosowac tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania
ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane oraz materiaty, ktdre posiadajg wymagane
przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Za spetnienie
wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatdw ponosi odpowiedzialnosé

Wykonawca robat.

7.3. Wymagania funkcjonalne

Wykonane konstrukcje nawierzchni muszg zapewnia¢ przydatnos$¢ strukturalng
do przenoszenia obcigzen od poruszajgcych sie po nich pojazdéw, a warstwa

Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu ruchu.

7.4. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej
Obiekt budowlany / techniczny i urzgdzenia nalezy projektowac i wykonac tak,
aby zapewni¢ optymalng ekonomicznos¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i
remontow oraz zgodnie z obecnymi zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska
zgtoszenia bgdz decyzje pozwalajgce na realizacje przedmiotowych zadan.
Projekt nalezy wykona¢ dla wszystkich elementow planowanej inwestycji,
oddzielnie dla kazdej branzy. Projekty muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ projekt budowlany /techniczny oraz
projekt wykonawczy.
Wykonawca realizujgcy roboty budowlane bedzie musiat przygotowac
odpowiednie dokumenty formalno-prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w
imieniu Zamawiajgcego, zgode wiasciwego organu na prowadzenie robdt, w

oparciu 0 obowigzujgce przepisy, a w szczegolnosci ustawe z dnia 7 lipca
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1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca wypetni nalezycie wszelkie wskazania

w przypadku, gdy organ wyrazajgcy zgode na prowadzenie robot natozy
szczegotowe warunki w zakresie prowadzenia robot oraz oddania do

uzytkowania obiektu po zakonczeniu robot.

Pozostale wymagania dotyczace dokumentacji projektowej oraz robét
budowlanych

Wykonawca bedzie zobligowany do sporzgdzenia harmonogramu
szczegOlowego wykonania poszczegdlnych opracowan  projektowych,
uzyskania poszczegolnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robot
budowlanych.

lloSci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:

- mapy do celdéw projektowych - 1egz.

- projekt techniczny / budowlany - 3 egz.

- projekt wykonawczy - po 3 egz.,

- przedmiar robét - 3 egz.,

- projekt zmiany statej organizacji ruchu - 2 egz.

- projekt czasowej organizacji ruchu - 3 egz.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowan
projektowych w wersji elektronicznej na nosniku CD w nizej wymienionych
formatach:

- rysunki, opisy, tabele - format pdf,

- inne elementy - format do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Kompletna dokumentacja w wersiji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja
papierowg. Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy
poszczegoblnych opracowan projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robat.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesow o0so6b trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robét
budowlanych muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca

bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry.
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Zamawiajgcy przewiduje biezgcg wyrywkowg kontrole wykonywanych robot

budowlanych. W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia

kontroli wykonywanych robdot oraz dokonywania odbiorow, zamawiajgcy

przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastepujgce

rodzaje odbiorow:

- odbiér dokumentacji projektowej wraz ze zgodg wiasciwego organu na
prowadzenie robot,

- odbior robot zanikajgcych,

- odbiér oznakowania na czas prowadzenia robot,

- odbidr koncowy,

- przeglad gwarancyjny.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego =z

wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
Wykonawca pozyska we witasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z

odrebnych przepisow.

. Oswiadczenie Zamawiajagcego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomosci na cele budowlane

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy uzyska¢ prawo do
dysponowania nieruchomoscig dla dziatek, ktdre nie sg wtasnoscig Zmawiajgcego, a

wykorzystane zostang podczas realizacji robot budowlanych.

. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j.),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2022.176 t.j.),

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien publicznych
(Dz.U.2021.1129 t.j.),

e Ustawa 2z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska
(Dz.U.2021.0.1973 t.j.),

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.),

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U.2020.2028 t.j.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowl. (Dz.U.2021.1213 t.j.)

« Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U.2021.1990 t.j.)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2020.0.1320 t.j.)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoz. (Dz.U.2021.869 t.j.)

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2021.272 t.j.)

» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geolog. i gornicze (Dz.U.2021.1420 t.j.)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t..)

e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j.)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowl. dot. drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2021.735 t..)

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysoko$ci
stawek optat za usuniecie drzew i krzewéw (Dz.U.2017.1330)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 listopada 2020 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu energetycznego
(Dz.U.2020.2026)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.0.1065 t..)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do
ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019.1311)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie  0golnych przepisow  bezpieczenstwa [ higieny  pracy
(Dz.U.2003.169.1650 t.j.)

. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Mapa zasadnicza stanowi zatgcznik nr 1

4.2 Wyniki badan gruntowo — wodnych

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik nr 2

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren planowanego przedsiewziecia nie jest objety ochrong konserwatorska.

W zwigzku z niewielkim prawdopodobienstwem przypadkowego odkrycia

podczas prowadzonych prac ziemnych, zwigzanych z realizacjg inwestycji,
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warstw  kulturowych  obiektéow wziemnych Iub ruchomych zabytkéw

archeologicznych, Inwestor / Wykonawca prac zobowigzany jest do
zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodziC i
niezwtocznego powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w

Szczecinie Delegatury w Koszalinie.

4.4 Inwentaryzacja zieleni
Nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow podczas realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia. Jednak w przypadku kolizji z projektowanego
obiektu budowalnego z istniejgcymi drzewami lub krzewami, nalezy uzyskac
stosowane zezwolenia.
Dla zieleni terenowej nalezy uwzglednic¢ nastepujgce zakresy robot:
» wykonanie wykopdw pod nowe drzewa,
« wykonanie podsypek pod nowe drzewa z doborem odpowiednich gleb,
» wykonanie nasadzen nowych drzew wraz z ich stabilizacjg na okres nowego

ukorzenienia,

e urzadzenie powierzchni zielonych wokot drzew,

e pielegnacja w okresie przyjmowania sie drzew.

4.5 Inwentaryzacja obiektow istniejacych
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji fotograficzne;j
wszystkich obiektow budowlanych w obszarze inwestycji przed rozpoczeciem

wszelkich prac budowlanych.

4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
przebudowa
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na wtasny
koszt) oraz zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci robot.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:

» wskaze lokalizacje zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiajgcym),

urzadzi teren budowy i zaplecze budowy,

» utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakow. i zabezpieczenie terenu budowy,

» oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

» zapewni biezgcg obstuge geodezyjng tgcznie z geodezyjng inwentaryzacja
wszystkich robdt zatwierdzong przez Zarzad geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego,

» zabezpieczy i odtworzy punkty osnowy geodezyjnej po zakonczeniu robot.
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» zapewni nadzér autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentaciji

projektowej na czas budowy.

e zorganizuje wg wiasnych potrzeb zaplecze budowy.

Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia musi umozliwi¢ przejazd i dojscia do
wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektow nalezy wykonaé w
uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektow.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownikow
tych sieci - optaty wynikajgce z nadzoru wtascicielskiego obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody
powstate w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie inne wymogi nie wskazane w przedmiotowym Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym, zostaty ujete w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
w umowie na wykonanie prac budowlanych i sg integralng czescig zamowienia.
Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie
zamowienia, przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi normami

oraz zasadami wiedzy budowlane;j.

CZESC RYSUNKOWA
1. Rysunek nr 1 (1.1-1.8) — Plan sytuacyjny w skali 1:500

ZALACZNIKI

1. Zatgcznik nr 1 (1.1-1.8) — Mapa zasadnicza w skali 1:500
2. Zatacznik nr 2 (2.1-2.3) — Opinia geotechniczna
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