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PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Program funkcjonalno — uzytkowy zostal sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004, Nr 202, poz. 2072 z p6zn zm.) w zakresie niezb¢dnym

do przeprowadzenia planowanej inwestycji.

Rozwiazania projektowe oraz urzadzenia i materiaty przyj¢te w niniejszym programie funkcjonalno
- uzytkowym przez autora stuza rzetelnemu i jednoznacznemu okresleniu przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza inne rozwigzania projektowe, zastosowanie innych urzadzen i materialow
od przyjetych w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym pod warunkiem, iz takie
rozwiazania a takze zastosowane urzadzenia i materiaty, zaproponowane przez wykonawcow beda
rownowazne w stosunku do przedstawionych w PFU, tzn. parametry proponowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen i elementdéw bedg nie gorsze od parametrow urzadzen 1 elementow
przyjetych w niniejszym PFU. Zasada roéwnowaznosci wynika wprost z art. 30 ustawy Prawo

zamowien publicznych.



1. STRONATYTULOWA

1.1 Nazwa zaméwienia.
Modernizacja systemow grzewczych w obiektach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu
Biatogardzkiego — zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu c.o. i c.w.u. w budynku

Powiatowego Urzedu Pracy w Bialogardzie.

1.2 Adres inwestycji.
Powiatowy Urzad Pracy, ul. Swidwinska 21 a, 78-200 Biatogard.

1.3 Przedmiot zamowienia wedlug Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV).
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322200-3  Ustugi projektowania rurociagdéw

71321200-6 Ustugi projektowania systemow grzewczych

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczna
45000000-7 Roboty budowlane

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagdw
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
39370000-6 Instalacje wodne

1.4 Nazwa Zamawiajacego i jego adres. ‘

Powiat Bialogardzki - Starostwo Powiatowe w Biatogardzie, Plac Wolnosci 16-17, 78-200
Bialogard.

1.5 Wykonawca programu funkcjonalno — uzytkowego.

Wykonawca — firma PROJMONT — Kopija Mariusz, Chwarstnica, ul. Sportowa 4 74-100 Gryfino,
osoby wykonujace program: mgr inz. Bogdan Kopija, Mariusz Kopija.



1.6 Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego.

1. STRONA TYTULOWA

1.1 Nazwa zamdwienia.

1.2 Adres inwestycji.

1.3 Przedmiot zamoéwienia wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
1.4 Nazwa Zamawiajacego 1 jego adres.

1.5 Wykonawca programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.6 Spis zawartosci PFU.

2. CZESC OPISOWA

2.1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace obiekt.

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
2.4 Wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

2.5 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Zestawienie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
przedmiotu zamdowienia.

3.2 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z realizacjq przedmiotu zamdwienia.

3.3 Wytyczne w zakresie przygotowania oferty.

3.4 Informacje dodatkowe.

4. ZALACZNIKI
4.1 Audyt energetyczny obiektu.
4.2 Karta gwarancyjna.



2. CZESC OPISOWA

2.1. Opis og6lny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamoéwienia w ramach niniejszego PFU jest zaprojektowanie 1 wykonanie

modernizacji systemu c.o0. i ¢.w.u. w budynku Powiatowego Urzedu Pracy w Bialogardzie.

Zakres zamdwienia obejmuje w szczegolnosci:

1. Wykonanie wstepnego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

2. Sporzadzenie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, przedmiaru robot oraz kosztorysu), oraz
ostatecznego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

3. Uzyskanie wszelkich niezbednych do realizacji zgdéd i pozwolen administracyjno —
prawnych.

4. Wykonanie robdt budowlanych zgodnie z: zawarta umowa, wytycznymi zawartymi w PFU,
sporzadzonym projektem budowlanym oraz specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru
robot budowlanych.

5. Sporzadzenie niezbgdnej dokumentacji powykonawczej 1 odbiorowej, uzyskanie wszelkich

niezbednych do uzytkowania zgod 1 pozwolen administracyjno — prawnych.

2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace obiekt.
Program funkcjonalno — uzytkowy zostal sporzadzony na podstawie audytu energetycznego
wykonanego dla potrzeb modernizacji systemu grzewczego w budynku PUP. Szczegoly dotyczace

parametrOw technicznych obiektu znajduja si¢ w audycie energetycznym — Zatacznik Nr 1 do PFU.

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zapotrzebowanie na ciepto dla PUP w Biatogardzie obecnie realizowane jest z kottowni gazowej,
ktora dostarcza ciepto do pomieszczen. W_kotlowni znajduje si¢ kociol wodny wspomagany przez
pompe ciepla z gruntowym wymiennikiem ciepla w postaci sond glebinowych. Obecnie kociot ten
przygotowuje czynnik grzewczy o statych parametrach 80/60°C. Kociot jest podiaczony do

oddzielnego ukladu odprowadzania spalin. Kottownia zostala zlokalizowana w pomieszczeniu

budynku PUP w Biatogardzie.

2.4 Wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
Modernizacja systemu grzewczego w budynku PUP obejmuje wymiang istniejacego kotla

gazowego na kociol gazowy kondensacyjny wraz z niezb¢da modernizacjq instalacji co i cwu
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w tym zakresie, dostosowanie jego pracy do wspdlpracy z pompa ciepta, oraz wykonanie robot

budowlanych towarzyszacych — przektucia, wyktucia, zamurowania, szpachlowanie, malowanie.

2.5 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.5.1 Ogélne informacje i wymagania Zamawiajacego dotyczace prac projektowych.

1. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wstgpnego harmonogramu rzeczowo
— finansowego na warto$¢ zgodng z oferta, oraz zgodnego z terminami wskazanymi
w zawartej umowie.

2. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji projektowej wedlug ponizszego
wyszczegblnienia:
— projekt budowlany — w ilosci 6 kompletnych egzemplarzy (4 dla Zamawiajacego + 2 dla
organu administracji architektoniczno — budowlanej) w formie papierowego oryginatu
— wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
22010 r., Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1133);
— kosztorys na warto$¢ umowna dla catosci prac oraz ostateczny harmonogram rzeczowo —
finansowy — w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginatu — wykonany
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);
— przedmiar robot dla catosci prac — w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy w formie
papierowego oryginalu — wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072);
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — w ilosci 2 kompletnych
egzemplarzy w formie papierowego oryginatu - wykonana zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22004 r., Nr 202, poz. 2072);

3. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z nalezyta starannoscig, zgodnie



z obowiazujacymi przepisami, normami 1 zasadami wiedzy technicznej, w oparciu
o zalozenia wstgpne, niezbedne uzgodnienia, zezwolenia 1 warunki wydane przez stosowne
instytucje, wizje lokalna oraz biezace konsultacje z Zamawiajacym.

4. W przyjetych rozwigzaniach projektowych musza by¢ uzyte wyroby budowlane (materiaty
1 urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

5. Wykonana dokumentacja musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
W przypadku, jezeli jakakolwiek czynnos$¢ lub zakres prac nie zostanie zaprojektowana
1 wykonana przez Wykonawecg, a jest konieczna z uwagi na prawidtowe wykonanie zamowienia
jako catosci, eksploatacj¢ 1 jego odbioru, prace te zostang zaprojektowane i1 wykonane
w ramach zaoferowanej przez Wykonawcg ceny ofertowe;.

6. Do obowiazkow wykonawcy nalezy zlecenie wykonania stosownie od potrzeb: map do celdw
projektowych oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zgdd, decyzji, zezwolen
i sprawdzen zastosowanych rozwigzan projektowych w  zakresie wynikajacym
z obowiazujacych przepisoéw, niezbednych do prawidlowego wykonania prac projektowych,
w szczegOlnosci: wypisu 1 wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
uzyskanie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci gestoréw mediéw, uzgodnienie
,ZUDP”, uzyskanie pozwolenia i/lub uzgodnienia od Wojewddzkiego Konserwatora Ochrony
Zabytkow, uzyskanie uzgodnien, zgdd 1 zezwolen w zakresie przepisdw przeciwpozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, sanitarnych, innych przepisow szczegoétowych oraz
w zaleznos$ci od potrzeb uzyskanie zezwolen na odstgpstwa od warunkéw technicznych lub
przepiséw szczegotowych. Koszty uzyskania w/w dokumentow ponosi wykonawca.

7. Opracowana dokumentacja musi by¢ przygotowana w sposob umozliwiajacy uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowe lub stosownie od wymagan dokonanie skutecznego zgloszenia robot
nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

8. Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowa¢ w formie tradycyjnej (papierowej) zgodnie
z wezesniejszym wyszezegdlnieniem oraz na nosniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD
w  formacie ogodlnodostgpnym —  opracowania tekstowe w  formacie  *.pdf
z mozliwoscia wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie *jpg wysokiej
rozdzielczosci, dodatkowo kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robdt w formacie *.ath.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie wynikajacym
z oferowanej dokumentacji projektowe;.

10. Wykonawca bedzie na biezaco informowal Zamawiajacego o postepie i zaawansowaniu prac
projektowych. Zamawiajacy bedzie mial zapewniong mozliwo$¢ zapoznania = si¢
w kazdej chwili z rozwigzaniami projektowymi, a jego uwagi beda uwzglednione przez

Wykonawce. Wykonawca w czasie trwania prac projektowych zobowigzany jest do



konsultowania na biezaco z Zamawiajacym wszystkich zastosowanych rozwigzan.

11. Podane w PFU informacje nie zwalniaja Wykonawey z koniecznosci przeprowadzenia wizji
lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan. Projekt budowlany
winien zawiera¢ wszystkie branze niezbedne do prawidlowego zrealizowania przedmiotu
zamOwienia jako catosci funkcjonalno — uzytkowej. W projekcie budowlanym nalezy rowniez
uwzgledni¢ niezbedne do przeprowadzenia inwestycji zmiany i uzupeinienia takie jak:
wlaczenie si¢ do istniejacych instalacji sanitarnych, elektrycznych i innych, dostosowanie
pomieszczen technicznych i innych, jesli przez nie beda prowadzone planowane instalacje
technologiczne 1 towarzyszace. Opracowania winny zawiera¢, m.in., obliczenia doborowe
armatury 1 urzadzen wplywajacych na bezpieczenstwo uzytkowania takich jak naczynia
wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa, etc., nie dopuszcza si¢ wyciagdw z programow
komputerowych, ktore nie moga by¢ podstawg do odbioru przez UDT.

12. Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej autorskie prawa majatkowe do opracowanej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej 1 zawartych w niej rozwigzan Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego. W ramach przejscia wlasnosci autorskich praw majatkowych
Zamawiajacemu przystuguje prawo do nieograniczonej eksploatacji dokumentacji projektowe]
1jej fragmentow na ponizszych polach eksploatacji:

- utrwalanie, zwielokrotnianie;

- wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzna;

- udzielanie licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie przez osoby trzecie
w zakresie pol eksploatacji wymienionych w niniejszym ustepie;

- zezwalanie na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego;

- prawa adaptacji, reprodukowania, oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przerdbek
1 modyfikacji;

- poprawianie 1 rozbudowywanie catosci lub poszczegdlnych czesci;

- digitalizacja. .

13. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i zaakceptowaniu jej przez Zamawiajacego
wykonawca zobowigzany jest na jej podstawie do uzyskania pozwolen administracyjno —
prawnych dotyczacych realizacji robdt z niej wynikajacych, stosownie od potrzeb pozwolenia
na budowe lub skutecznego zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe.

14. Wraz z dokumentacja projektowa Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia ostatecznego
harmonogramu rzeczowo — finansowego, zgodnego z opracowang dokumentacjq projektowa, na

warto$¢ umowng oraz dostosowanego do termindw realizacji wynikajacych z zawartej umowy.



2.5.2 Ogoélne informacje i wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonania robét

budowlanych.

1.

Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z opracowana
dokumentacja projektowa, wytycznymi zawartymi w niniejszym PFU oraz zawartg umowa.
Wykonawca zobowiazany bedzie do zapewnienia kierownika budowy lub rob6t budowlanych
oraz kadry kierowniczej, niezb¢dnej do prawidlowej realizacji zamowienia.

Wykonawca nie bedzie mogt bez zgody Zamawiajacego powierzy¢ wykonania umowy
w czgscel lub w catosci podwykonawcy. Zawarcie umowy z Podwykonawca wymagaé bedzie
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajacego

w terminie wskazanym w umowie.

. Zamawiajagcy wskaze miejsce poboru energii elektrycznej i wody na placu budowy,

Wykonawca wykona na wilasny koszt podliczniki zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz

bedzie ponosit koszty zuzycia wody 1 energii elektrycznej w okresie realizacji robot.

Do obowiazkow Wykonawcy w trakcie realizacji robot bedzie nalezato w szczegodlnosci:

- zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu 1 porzadku, przestrzeganie przepisow BHP,
ochrony sieci i instalacji znajdujacych si¢ na tym terenie,

- wykonanie catego zakresu rob6t zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang

1 obowigzujacymi przepisami,

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowanie

urzadzen 1 materiatdow w sposob nie powodujacy kolizji,

- po zakonczeniu robot doprowadzenie terendw przylegajacych do terenu budowy do stanu

pierwotnego, uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdéw wiasnych, ktore beda

odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie oraz

bedg odpowiada¢ odpowiednim normom wskazanym w dokumentacji projektowe;.

W ramach wykonywania robot gtownych Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania

niezbednych robdt towarzyszacych (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy,

uporzadkowania terenu po pracach itp.), oraz czynno$ci zwigzanych z prawidlowym

ukonczeniem 1 przekazaniem do eksploatacji przedmiotu zamoOwienia, tj: wykonanie

szczegotowego planu testow 1 rozruchu urzadzen, uruchomienie oraz wykonanie rozruchu

1 przekazanie rurociagéw i instalacji cieplnych do eksploatacji, dokonanie przeszkolenia

personelu, ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym, uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien,

pozwolen 1 innych dokumentéw wymaganych przepisami szczego6lnymi, niezbednych do

uzyskania zgody na uzytkowanie i1 eksploatacje¢ instalacji, wykonanie instrukcji obstugi



1 dokumentacji powykonawczych.

2.5.3 Ogoélne informacje i wymagania Zamawiajacego dotyczace gwarancji, dozoru oraz

przeszkolenia personelu.

2.5.3.1 Wymagania dotyczace gwarancji:

1.

Zamawiajacy wymaga aby caly przedmiot zamowienia — dokumentacja projektowa oraz
wykonane na jej podstawie roboty oraz zamontowany sprzet i urzadzenia objety byt
przynajmniej 7-letnim okresem gwarancji, liczac od dnia podpisania przez Zamawiajacego
protokotu koncowego odbioru dokumentacji oraz protokotu koncowego odbioru robodt
budowlanych.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy zostaje rozszerzona z tytulu rgkojmi za wady, termin rekojmi
za wady konczy si¢ wraz z uplywem terminu gwarancji jakosci.

Do gwarancji stosuje si¢ odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy
sprzedazy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do nicodplatnego usuwania usterek
1 wad, naprawy lub wymiany wadliwych urzadzen i sprzetu, jego elementéw lub podzespotow
w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego roszczenia gwarancyjnego.
Potwierdzeniem udzielenia gwarancji przez Wykonawcg bedzie sporzadzona i podpisania Karta

Gwarancyjna stanowiaca zatacznik nr 2 do niniejszego PFU.

2.5.3.2 Wymagania dotyczace dozoru:

1.

Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowiazany jest do nieodplatnego sprawowania
biezacego dozoru 1 obstugi zmodernizowane] instalacji, oraz wykonywania niezbednych
konserwacji, przegladow, regulacji i sprawdzen jej dziatania.

Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowiazany jest do obowigzkowego, niecodptatnego
wykonywania przegladéw okresowych dwa razy do roku - przed 01.04 oraz przed 31.08.

W ramach wykonywanych przegladow okresowych Wykonawca kazdorazowo dokona
nieodptatnie niezbgdnych czynnosci serwisowych i naprawczych zmodernizowanej instalacji
w zakresie jej optymalnego funkcjonowania.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu protokotu
z kazdego wykonanego przegladu okresowego, w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia
zakonczenia wykonywania przegladu, z potwierdzeniem wykonania przewidzianych

w umowie czynnosci kontrolnych.



2.5.3.3 Wymagania dotyczgce przeszkolenia:
Wykonawca w ciagu 7 dni liczac od dnia zakonczenia realizacji przedmiotu zamodwienia
zobowigzany jest do przeszkolenia pracownika wskazanego przez Zamawiajacego do biezace]

obstugi zmodernizowanej instalacji.
2.5.4 Szczegolowe wymagania dotyczgce przedmiotu zamowienia.

2.5.4.1 Wymagania dotyczace kotla:

- kociot gazowy kondensacyjny

- kociot wolnostojacy o duzej pojemnosci wodne;j

- wymaga na moc kotta 87 kW; dopuszcza sie kociot o0 mocy wigkszej od okreslonej w niniejszym
punkcie w zakresie nie przekraczajacym 20 % wymaganej mocy

- ptynna modulacja palnika '

- wymiennik ciepta od strony wody i od strony spalin wykonany z jednorodnego materiatu - stali
nierdzewnej; dopuszcza si¢ wymiennik ciepta wykonany ze stali nierdzewnej z dodatkowymi
elementami aluminiowymi od strony spalin pod warunkiem zachowania minimalnej sprawnosci
okreslonej w niniejszym punkcie

- dopuszczalna temperatura robocza, temperatura zabezpieczenia 1 dopuszczalne cisnienie robocze
dostosowane do potrzeb modernizowanej instalacji

- minimalna sprawno$¢ przy parametrach 75/60 - 106 %

- kociot pracujacy przy zasysaniu powietrza z zewnatrz

- przebudowa podtaczenia instalacji gazowej

- przebudowa podtaczenia instalacji spalinowej 1 wentylacyjne;

- kompletny zestaw grup bezpieczenstwa\zabezpieczen\zabezpieczen dodatkowych kottéw
1 instalacji c.0. 1 c.w.u. dostosowany do potrzeb instalacji

- system zintegrowanego sterowania kotla 1 pompy ciepla oraz system opomiarowania pompy
ciepta; montaz licznika mierzacego ilos¢ ciepta wyprodukowanego przez istniejaca pompg ciepla;
montaz licznika energetycznego na ukladzie zasilajacym pompeg ciepta (sprezarka + pompa

obiegowa dolnego zrédta)

2.5.4.2 Wymagania dotyczace regulatora kotla do pracy sterowanej zaleznie od pogody:
- 7z wyposazeniem podstawowym do instalacji jednokotlowej i1 regulacja do dwoch obiegow

grzewczych z mieszaczem
- z zegarem sterujacym z programem dziennym i tygodniowym

- 7z oddzielnie nastawianymi czasami, krzywymi grzewczymi, wymaganymi wartosciami
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temperatury 1 programami grzewczymi

- z regulatorem i czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu

- z zamontowanym systemem diagnostycznym i dalszymi funkcjami

- z mozliwoscig komunikacji przez magistralg LON

- z mozliwoscig komunikacji z istniejacym regulatorem uktadu pompy ciepta

- z mozliwoscig rozwinigcia uktadu o sterowanie przez sie¢ internet

2.5.4.3 Wytyczne budowlane:

- wstawi¢ nowe drzwi p.poz. do kottowni

- wykona¢ fundamenty pod urzadzenia (kotty i zbiorniki) - jezeli sa istniejace pomalowac farba
zabezpieczajaca np. chlorokauczukowa

- posadzki wykona¢ w catosci jako nowe z terakoty

- $ciany — do wysokosci 2,20m wykonaé w catosci jako nowe z glazury

- Sciany powyzej 2,2 m oraz sufity wyréwnac i wymalowac¢ farbg emulsyjna

- stolarke drzwiowa i okienng dostosowac¢ do wymogow p.poz. dotyczacych pomieszczen kottowni
- uktad wentylacji i spalinowy dostosowa¢ do obowiazujacych przepiséw (kratki wentylacyjne
wymieni¢ na nowe) istniejace kanaty udroznié

- dostosowac¢ uktad kanalizacji sanitarnej do potrzeb kottowni kondensacyjne;j

- nowe wyposazenie p.poz. kottowni (gasnica, koc)

- uzupetié¢ i pomalowac¢ przebicia w Scianach

- w miejscach podziatu stref p.poz. przejscia rurociagdéw zabezpieczy¢ tulejq p.poz.

2.5.4.4 Wytyczne elektryczne:
- zasilanie wykona¢ jako nowe z istniejacej instalacji elektrycznej
- nowe szafy rozdzielcze dla potrzeb urzadzen kottowni i1 automatyki

- nowa instalacja elektryczna zarowno technologiczna jak i o$wietleniowa (dopuszcza si¢ jako

natynkowa)

£

- nowe zabezpieczenie p.poz. na zewnatrz kotlowni

2.5.4.5 Wytyczne dotyczace odbioréw i inne informacje:

- uzyskanie uzgodnien bhp i p.poz.

- odbior UDT nowych urzadzen ( wyrejestrowanie starych urzadzen )

- uzgodnienie nowych taryf gazowych ( zamdéwienie odpowiednich mocy )

- uwzgledni¢ utylizacje odpadow, wywdz ztomu, koszt energii elektrycznej, zuzycie wody itp.

- schemat technologiczny powykonawczy
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2.5.4.6 Wymagania dotyczgce elementéw metalowych z demontazu:

Wszystkie demontowane metalowe elementy, takie jak piece, naczynia cisnieniowe i wzbiorcze,
armatura, zawory, wsporniki, rurociagi, grzejniki, osprzet i inne stanowig ztom bedacy wihasnoscig
Zamawiajacego. Wykonawca w ofercie zobowiazany jest do wyceny demontazu tych elementow
oraz ich wywozu na wskazane przez Zamawiajacego ztomowisko. Podczas demontazu Wykonawca
zobowiazany jest do ewidencjonowania demontowanych elementéw metalowych oraz sktadowania
ich w jednym bezpiecznym miejscu, zabezpieczonym przed kradzieza oraz dostgpem o0sob
niepowotanych. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru elementow stanowigcych ztom. Po
przeprowadzeniu rozeznania rynku pod katem punktu skupu zlomu oferujacego najkorzystniejsza
ceng skupu, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt skupu, do ktdrego Wykonawca zobowiazany
jest wywies¢ ztom. Zamawiajacy zastrzega, ze wskazany przez niego punkt skupu zlomu
zlokalizowany bedzie nie dalej niz w odlegtosci 40 km od miejsca realizacji inwestycji. Naleznos¢
uzyskana ze sprzedazy ztomu zostanie przekazana Zamawiajacemu w uzgodniony przez strony

sposéb, lub zostanie potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. CZESC INFORMACYJNA
3.1 Zestawienie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
przedmiotu zaméwienia.
1. Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, nie
wystepuja zadne przeszkody prawne w realizacji przedmiotu umowy.
2. Zestawienie obowigzujacych norm 1 przepisow:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016
z poézn. zm.);
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 1., poz. 907 z
pozn. zm.);
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881);

-

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r., Nr 81, poz.
351);

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627);

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75. poz.
690 z p6zn. zm.)
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rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. z 2008 r., Nr 33, poz. 195);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r., Nr 120, poz. 1126);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. 22002 r., Nr 209, poz. 1780);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U.z2003 r., Nr 121, poz. 1138);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemOéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i1 powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode 1 drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139.);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z p6ézn. zm.)

normy w zakresie wykonania i odbioru sieci i instalacji wod — kan, c.o., c.w.u.
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3.2 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia
Ponizsze wytyczne nalezy stosowac¢ odpowiednio do zakresu robdt wynikajacych z dokumentacji

projektowej.

3.2.1 Wymagania ogélne dotyczace roboét.

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepiséw, norm 1 instrukeji. Nie wyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego
jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Wszelkie materiaty jak rowniez wykonanie robdt na podstawie niniejszego PFU musza spetniaé

wymagania norm i przepisow.

3.2.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Wszelkie prace winny by¢ wykonywane w scistej zgodnosci z aktualnymi przepisami
w zakresie, zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W szczegolnosci Wykonawca nie dopusci personelu do wykonywania pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia i utrzymywania w peinej sprawnosci wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osobom
postronnym.

3. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow bedg odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczgciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania.

4. Wykonawca zapewni co najmniej: S$rodki pierwsze] pomocy, osoby przeszkolone
W zapewnieniu pierwszej pomocy, odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okolicznos¢
wypadku, sprzet p.poz, lacznosé ze strazg pozarna, pogotowiem i policja. Wyposazenie winno
by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na placu budowy winien by¢
dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia. Osobiste wyposazenie
ochronne pracownikéw Wykonawcy winno by¢ dostepne na placu budowy 1 uzywane

stosownie do potrzeb.

3.2.3 Jednostki miary

1. Wszystkie jednostki miary na rysunkach, w wymaganiach zamawiajacego 1w wykazach
podawane begdg w systemie SI (zgodnie z ISO).

2. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, biedy 1 braki

dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaly one zaaprobowane,
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czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, bledy i braki wystepowaly na rysunkach i1 objasnieniach

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3.2.4 Zaplecze budowy

1.

Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementow lub modutlow prefabrykowanych majacych estetyczny 1 czysty wyglad.
W przypadku uzycia elementow wskazujacych na stan nadmiernego zuzycia winny one byc¢

uprzednio dzieki remontowi 1 malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

2. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste 1 winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy.

3. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a $mieci 1 odpadki
regularnie usuwane.

3.2.5 Wizja lokalna

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacj¢ poprawnosci otrzymanych informacji.
Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszace si¢ do realizacji robdt w czasie trwania
czynnosci projektowania.

2. Wykonawca, przed ztozeniem oferty sporzadzonej na podstawie niniejszego PFU przeprowadzi

szczegdtowa inspekcje placu budowy oraz modernizowanych instalacji 1 zapozna si¢ z ich
stanem w aspekcie ogélnego polozenia, typu, istniejacych urzadzen i dziatania oraz wszelkich

innych czynnikéw mogacych mie¢ wptyw na projekt, budowe i metody wykonania robot.

3.2.6 Inwentaryzacja stanu przed rozpoczg¢ciem rob6t budowlanych

1.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng placu
budowy, budynkow, chodnikéw itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania robot lub na
ktore roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne
wazne szczegOly nalezy zidentyfikowaé, opisa¢ 1 sfotografowaé¢ oraz zglosic do
Zamawiajacego przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na placu budowy.

Wszelkie uszkodzenia 1/lub wady nie zgloszone Zamawiajacemu, a zauwazone podczas i/lub
po wykonaniu robdt przez Wykonawcee winny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy przy czym

nalezy przywr6ci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy).

3.2.7 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami

1.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania ktore stuza zapobieganiu wszelkich
zbednych uszkodzen nawierzchni drog, terenu, wlasnosci prywatnej, drzew 1 innych elementow

1 podczas realizacji kontraktu jest zobowigzany do szybkiego reagowania na skargi
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uzytkownika.

Tam, gdzie jakakolwiek czgs¢ robot znajduje si¢ w poblizu, przecina lub przechodzi pod
urzadzeniami uzytkownika badz tez innych jednostek, Wykonawca stosownie do potrzeb
tymczasowo podeprze urzadzenia, bgdzie pracowat tak, aby je obejs¢, pod lub obok nich
w ten sposob, aby uniknaé uszkodzen, przeciekow lub innych niebezpieczenstw i tak, aby
zapewni¢ nieprzerwang prace.

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca

dotozy wszelkich staran aby naprawic¢ lub wymieni¢ uszkodzony element lub urzadzenie.

3.2.8 Porzadek na placu budowy.

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwe utrzymanie placu budowy/terenu robot.
Materiaty 1 urzadzenia musza by¢ umieszczone, przechowywane i sktadowane w odpowiedni
sposob, tak, aby stanowity jak najmniejsze przeszkody w realizacji robot i byly jak najmniej
ucigzliwe.

Wykonawca ma podja¢ wszelkie mozliwe dziatania, aby $rodki transportu na placu budowy nie
przenosily blota 1 innych substancji na powierzchnig drog 1 chodnikéw a jesli zanieczyszczenie

takie powstanie, powinien natychmiast usunac takie substancje z powierzchni drog.

3.2.9 Oczyszczanie placu budowy

Wszelkie odpady powstale podczas realizacji robot Wykonawca zataduje, przetransportuje

1 przekaze do skladowania na odpowiednie wysypisko. Wykonawca jest odpowiedzialny ze

wszystkie koszty zwiazane z wywozka materiatlow. Wykonawca oszacuje réwniez odleglosé¢ od

wysypiska $mieci.

3.2.10 Koncowe uporzadkowanie terenu

1.

Po zakonczeniu 1 wykonaniu prob na czesci robdt Wykonawca usunie wszelkie odpady
1 nadmiar urobku z placu budowy i okolicy, wlaczajac w to wszelkie tymczasowe konstrukcje,
oznakowanie, narzedzia, rusztowania, materiaty, dostawy i urzadzenia budowlane, ktore byty
uzyte przez Wykonawcg lub Podwykonawcow do wykonania robot.

Jesli Wykonawca nie usunie odpadow, smieci 1 elementéw tymczasowych lub tez nie zostawi
porzadku na powierzchniach drogowych i chodnikach wedtug powyzszych wymagan, wowczas
Zamawiajacy moze dokona¢ usuni¢cia odpaddw, Smieci lub elementéw tymczasowych,
oczysci¢ powierzchnie drogowe 1 chodniki na koszt Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy nie

jest w zaden sposéb zobowiazany do zaprowadzenia porzadku na placu budowy.
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3.2.11 Istniejgce uzbrojenie terenu

1.

Wykonawca skonsultuje si¢ z wszystkimi odpowiednimi instytucjami przez rozpoczgciem
jakichkolwiek robdt ziemnych 1 upewni sig, co do doktadnej pozycji istniejacego uzbrojenia
terenu, ktéore moze mie¢ wplyw na przebieg robot lub na dziatanie, ktorych moga miec¢
wplyw przeprowadzane roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do podje¢cia wszelkich dziatan, ktore moga by¢ wymagane
przez zainteresowane podmioty 1 instytucje odnosnie zabezpieczenia 1 podparcia wszystkich
wodociagow, rurociaggoéw kanalizacyjnych, kabli telefonicznych, kabli energetycznych
1 innego uzbrojenia terenu ktore wystgpowac bedzie na placu budowy i na wilasny koszt
naprawi wszelkie uszkodzenia uzbrojenia terenu spowodowane robotami.

Tam, gdzie konieczne jest wykonanie tymczasowych otwordéw w istniejacych ogrodzeniach,
Scianach, ptotach itp. musza by¢ one nastgpnie doprowadzone do pierwotnego stanu.

W przypadku, kiedy Wykonawca uszkodzi siec wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna,
gazowa, cieptownicza, telefoniczng lub teletechniczng bez wzgledu czy byly one oznaczone
czy nie, Wykonawca natychmiast zawiadomi o tym na pismie uzytkownika uzbrojenia
terenu oraz Zamawiajacego. Wszelkie uszkodzenia uzbrojenia terenu spowodowane przez
Wykonawce Wykonawca naprawi i przywroci dana sie¢ do stanu pierwotnego lub lepszego

niz pierwotny na wlasny koszt.

3.2.12 Tablice ostrzegawcze i taSmy zabezpieczajace

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z obowiazujacymi przepisami za pomoca

balustrad, zaopatrzonych na czas zmroku i nocy w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa

ewentualne wykopy nalezy przykry¢ w sposdb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. Dla ruchu

pieszego i kotowego teren nalezy oznakowa¢ za pomocg znakow, tablic ostrzegawczych

1 informacyjnych oraz ustawi¢ mostki przejsciowe i1 przejazdowe.

£

3.2.13 Informacje ogélne dotyczace wlasnosSci stosowanych materialow

1.

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
dopowiadaly wymaganiom Zamawiajacego oraz dokumentacji projektowej. Beda to materialy
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fizycznych i o dhugiej zywotnosci oraz
wymagajace minimum obshugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

W przypadku materiatow, ktore zgodnie z wymaganiami maja posiada¢ aprobate technicznag, do
kazdej dostawy takich materialow na plac budowy wymagane jest dotaczenie aprobaty

potwierdzajacej w sposob jednolity parametry takich materialow.
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3.

Wyroby przemystowe beda dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi przez producenta,
poparte wynikami préb przeprowadzonych przez producenta. Kopie wynikow takich badan
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu.

Zamawiajacy dopuszcza do uzycia materialy posiadajace atesty potwierdzajace ich calkowitg
zgodno$¢ z wymaganiami. Materialy z takimi waznymi atestami mogg by¢ w kazdej chwili
poddane badaniom. W momencie, kiedy stwierdzona zostanie niezgodno$¢ ich parametrow ze
specyfikacjami technicznymi, materiaty takie i urzadzenia zostang odrzucane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ materiatow uzytych do wykonania robot

z wymaganiami dotyczacymi ich ilosci 1 jakosci.

3.2.14 Materialy i wyroby zamienne

1.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia, ktére majg by¢ uzyte do realizacji robot statych musza by¢
nowe o ile nie zostato to ustalone inaczej przez Zamawiajacego.

Do realizacji rob6t moga by¢ uzyte jedynie oryginalne wyspecyfikowane i wskazane
w projekcie budowlanym produkty i rozwigzania techniczne lub zaakceptowane przez
Zamawiajacego rozwigzania zamienne pod warunkiem iz bedg one réwnowazne w stosunku do
rozwigzan pierwotnych.

Whnioski o zastosowanie rozwigzan zamiennych muszg zawiera¢ wszelkie informacje ktorych
potrzebuje Zamawiajacy w celu wydania opinii, stosownie do potrzeb wraz z marka badz
nazwa handlowa producenta, numerem modelu, opisem badz specyfikacja pozycji, danymi
technicznymi, protokotami testow, projektem, obliczeniami, probkami, historia dziatania
1 innymi danymi.

Wszelkie produkowane zamienniki, zaré6wno materiatlow jak 1 urzadzen nalezy stosowac,
instalowa¢, podiacza¢, montowac, uzywac, czysci¢ i konserwowacé zgodnie z zaleceniami ich

wytworcey.

3.2.15 Przechowywanie i zabezpieczenie urzgdzen i materialow

1.

Czas przechowywania materialow 1 urzadzen na palcu budowy nalezy zminimalizowac poprzez
wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia 1 materiaty nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie
koszty zwiazane z przechowywaniem 1 zabezpieczeniem materialow 1urzadzen ponosi

Wykonawca.
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3.2.16 Rurociagi, oparcia rurociaggéw i armatury

1.

Rury oraz wszelkie elementy taczace je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego Kontraktu, musza by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym
przekroju 1 jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur
1 innych defektow i1 zostana dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowa¢ w warunkach

zadanych wyjsciowych temperatur, cisnienia i transportowanego czynnika.

2. Rurociagi powinny zosta¢ tak zaprojektowane, aby zapewni¢ ich okres eksploatacji minimum
50 lat.

3. Rurociagi i ich wykonanie odpowiadaé¢ beda wszystkim przewidywalnym obcigzeniom tacznie
z nastgpujacymi przypadkami:

- maksymalne ci$nienie robocze w gotowych rurociagach,

- probne ci$nienie w gotowych czgsciach rurociggu i calego z rurociagu (cisnienia probne),

- wymagane probne ci$nienie hydrostatyczne na poszczegolnych rurach i1 armaturze
w miejscu montazu (probne robocze cisnienie hydrostatyczne).

4. Cala instalacja musi by¢ wykonana z uwzglednieniem po6zniejszego ltatwego demontazu
i wymiany armatury oraz innych urzadzen.

5. Nalezy zastosowa¢ polaczenia z innymi urzadzeniami umozliwiajace latwy demontaz.
Niezbedne jest zwrocenie uwagi na koniecznos¢ takiego wykonania potaczen, aby pdzniejszy
ich demontaz nie nastreczat problemow.

6. Wszystkie przewody zostana zaopatrzone w niezbgdne mocowania. Przy przejsciach przez
Sciany zastosowane zostang tuleje.

7. Uklad rurociagow w pomieszczeniach powinien zapewnia¢ przejscia i minimalne przeswity,
a ponadto zapewni¢ mozliwos¢ odwodnien i odpowietrzen poszczegdlnych odcinkdw.
Podparcia lub zawieszenia rurociagdéw muszg zapewnic:

- swobodng rozszerzalnos¢ termiczna rurociagu,
- taki sposéb zamocowania, aby ci¢zar odcinkow rurociagu nie oddziatywal na armature i
urzadzenia, R
- mozliwo§¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociagu bez wykonywania dodatkowych
podpdr,
- wykonanie wiasciwej izolacji cieplne;j.

3.2.17 Zsuwy

1. Zaklada si¢, ze uzyte zostang zasuwy odcinajace z korpusem wykonanym z materiatu

odpornego na warunki szczeg6lnie korozyjne.

2. Zasuwy odpowiadajace za bezpieczenstwo i prawidlowe dziatanie catosci uktadu powinny
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by¢ zaprojektowane z mozliwoscia automatycznego sterowania przeptywami.

3. W przypadku zasuw do obstugi recznej pokretla maja mie¢ ksztalt kotowy a ich obrzeza

majq by¢ gladkie, za$ kierunek przekrgcania z celu zamknigcia, zgodny ze wskazowkami

zegara, zostanie na nich zaznaczony.

4. Zasuwy nosi¢ beda znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy zamontowane

w instalacji opatrzone zostang dodatkowymi tabliczkami mosig¢znymi z naniesionym

oznaczeniem identyfikacyjnym i krétkim opisem funkcji urzadzenia.

3.2.18 Tabliczki informacyjne

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania
grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach 1 armaturze. Numery
identyfikacyjne kazdego zaworu beda zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i

rysunkach.

2. Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegawcze, montowane na urzadzeniach

sterowanych automatycznie.

3.2.19 Sruby, nakretki, podkladki i inne materialy laczne

1.

Wszystkie nakretki i $ruby zaopatrzone zostang w podkladki umieszczone pomigdzy Srubg
a nakretka, grubosé podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki, zaczepy z wyjatkiem elementéw o duzej rozciagliwosci
zostana ocynkowane, a nastegpnie, po zakonczeniu montazu i zlozeniu, stosownie do potrzeb
zagruntowane i pomalowane.

Wszystkie $ruby, nakretki, $ruby obustronnie gwintowane i1 podkiadki uzyte w pompach
wykonane zostang ze stali kwasoodporne;.

Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz
w innych miejscach narazonych na kontakt z woda lub z wilgocia, (lecz na stale nie
przebywajace w $rodowisku wodnym), wykonane zostana ze stali odpornej na korozje.
Wszystkie odstoniete gtowki $rub i nakretki beda ksztattu szeSciennego a dtugos¢ kazdej sruby
bedzie taka, ze kiedy po natozeniu i przykreceniu nakretki czes¢ wystajaca gwintu nie bedzie

dtuzsza od polowy srednicy Sruby.

3.2.20 Zabezpieczenie urzadzen

Kazde urzadzenie winno zosta¢ odpowiednio zabezpieczone powlokami ochronnymi lub innymi

srodkami przeciwko korozji 1 innym przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu,

magazynowania i montazu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za takie zabezpieczenie
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urzadzen, aby dotarly one na plac budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia,

materialy i elementy instalacyjne nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej

jakosci. Urzadzenia nalezy zapakowa¢ w taki sposéb, aby byly one odporne na wszelkie

uszkodzenia podczas ich transportu i przechowywania na placu budowy. Opakowania musza by¢

przystosowane do wielokrotnego wytadunku i transportu oraz do magazynowania na wypadek

opoznien podczas dostawy 1 montazu.

3.2.21 Rozladowanie urzadzen

Wykonawca zorganizuje rozladunek dostarczonych urzadzen i materialdéw na placu budowy lub

W innym miejscu magazynowania i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate

w czasie prowadzonego roztadunku.

3.2.22 Przechowywanie urzgdzen

1.

Urzadzenia i materiaty beda gotowe do montazu na placu budowy zgodnie z wyznaczonym
terminem produkcji i dostarczenia na plac budowy, lecz jesli urzadzenia i materialy beda
przygotowane do montazu przed ustalonym terminem, Wykonawca ustali sposob i miejsce ich
magazynowania na placu budowy.

Wykonawca ponosi pelng i1 wylaczng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wszystkich
urzadzen 1 materialdbw magazynowanych na placu budowy do czasu odbioru przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za nadzér nad wszystkimi urzadzeniami i materiatami
przed ich montazem i zadba o to, by urzadzenia i materiaty, ktore ulegly ewentualnemu
uszkodzeniu zostaly naprawione (uporzadkowane) przed dostarczeniem na miejsce

magazynowania.

3.2.23 Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba  $rodkow  transportu  bedzie  zapewnia¢  prowadzenie  robdt  zgodnie
z ustalonym harmonogramem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelmia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie iinnych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace w/w przepisom na polecenie

Zamawiajacego beda usunigte z terenu budowy.

3. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
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pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialéw. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

3.2.24 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Roboty musza by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego

jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

3.2.25 Wymagania dotyczace materialow wypeliajacych

1. Kryteria doboru wilasciwego materiatu gruntowego, wypetniajacego, powinny zosta¢ oparte na
uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci, sztywnosci i przepuszczalnosci po zaggszczeniu. Kryteria
powinny uwzglednia¢ funkcje 1 wymagania dla dowolnego obiektu, pod ktérym ten material
zostanie zastosowany.

2. Kryteria zaggszczenia powinny zosta¢ ustalone dla kazdej strefy lub warstwy wypelnienia
i musza odpowiada¢ jego celowi i wymaganiom. Roboty zwigzane z zaggszczaniem beda
kontrolowane badaniami lub testami w celu zapewnienia, ze wlasnos$ci materialu wypetniajacego,
jego rozmieszczenie, wilgotno$¢ oraz procedury zwigzane z zaggszczaniem sg zgodne

z odpowiednimi wytycznymi.

3.2.26 Wymagania dotyczace renowacji i odtworzenie terenu robot

Po zasypaniu wykopdw teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Jako$¢ nawierzchni (drogi,
chodniki, place) nie moze by¢ gorsza niz przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem
robot budowlanych. Nalezy rowniez odtworzy¢ tereny zielone poprzez wlasciwe rozplantowanie
i oczyszczenie terenu, nawiezienie odpowiedniej warstwy ziemi urodzajnej oraz odtworzenie
trawnikow, kwietnikow, zielencdw, itp. W przypadku realizacji robot w obiektach budowlanych po
zakonczeniu rob6t nalezy doprowadzi¢ ich elementy do stanu uzywalnego, w szczego6lnosci poprzez
szpachlowanie i malowanie elementow budynkow i budowli w miejscach wykonania prac, jak

przektucia, wyktucia, wykonanie bruzd i innych.

3.2.27 Wymagania dotyczace dziennik budowy
1. Dziennik budowy stanowi urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
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dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy -
Kierowniku Budowy.

2. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania
1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonania budowy, rozbidrki lub
montazu. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji
1 nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje. Wpisy powinny by¢
dokonywane w sposéb trwaty 1 czytelny, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim bez przerw.

3. Protokoly zwiazane z budowa, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach nalezy dotaczyé
w sposob trwaty do dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujac
w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich sporzadzenia.

4. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.).

3.2.28 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg

dostepne do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

3.2.29 Okres zglaszania wad

Prace naprawcze wykonywane przez Wykonawcg w okresie zglaszania wad podlegaja tym samym
warunkom kontroli jak same zrealizowane roboty budowlane. Wymagany okres gwarancji na caly
przedmiot zamdwienia, tj. Prace projektowe, zastosowany sprzet i urzadzenia oraz wykonane

roboty budowlane wynosi minimum 7 lat.

3.2.30 Kontrola urzadzen, testy gwarancyjne
1. Schematy szczegdtowe beda przygotowane przez Wykonawcee dla ponizszych urzadzen, tacznie
z gwarantowanymi parametrami urzadzen proponowanych do okreslonych zadan. Warunki te
beda wiazace i nie bedq mogly ulec zmianie bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Pelne testy

komisyjne zgodne z odpowiednimi standardami oraz z danymi gwarancjami beda wymagane
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dla nastepujacych urzadzen:

- wszystkich urzadzen mechanicznych,

- wszystkich paneli kontrolnych i sterowania,

- wszystkich wylacznikéw automatycznych.

Jezeli po przeprowadzeniu inspekcji lub proby dowolnego urzadzenia lub materiatu, komisja
odbiorowa stwierdzi, iz dane elementy lub ich czgsci sa wadliwe, lub niezgodne
z dokumentacja projektowa, czy wymaganiami eksploatacyjnymi, moze odmowié¢ odbioru

powyzszych elementow lub ich czescei.

3.2.31 Pro6by na rurociggach

1.

Proby rurociagéw cisnieniowych (wraz ze wszystkimi zaworami i armaturg) powinny by¢
wykonywane na napelnionej woda sieci. Ewentualne wykopy muszg by¢ zasypane na sekcjach
rur, a polaczenia powinny zosta¢ odkryte, aby zapobiega¢ przemieszczaniu sie rurociagu
1 jednoczesnie zapewni¢ dostep do polaczen. Przed przystapieniem do prob nalezy takze
wykona¢ zakotwienia.

Prébne ci$nienia, powinny wynosié: 1,5 x maksymalne ci$nienie robocze.

Rury powinny by¢ napetniane 1 poddawane probom w sekcjach o dogodnych dtugosciach.

W przypadku pojawienia si¢ przeciekdw na zlaczach, zlacze powinien by¢ ponownie
zmontowane aby wyeliminowa¢ takie przecieki albo, jesli to nie mozliwe, Wykonawca
dostarczy 1 zamontuje nowe polaczenia na wlasny koszt. W przypadku pojawienia sie
wyciekoéw przez Scianke rury nalezy rur¢ zdemontowaé i wymieni¢ na inng. We wszystkich
powyzszych przypadkach dlugos¢ rury podlegajaca probom powinna by¢é ponownie
przetestowana zgodnie z opisem powyzej a proces powtdrzony w razie potrzeby do osiagniecia
satysfakcjonujacych wynikow.

Wykonawca dostarczy sit¢ robocza, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal pompe, mierniki ci$nienia
1 pozostale wyposazenie wymagane do wykonania prob. Wykonawca napelni rury woda

1 oprézni je po probie; wszystkie te czynnosci podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

3.2.32 Przedmiot i cele rozruchu

. Przedmiotem rozruchu sg obiekty, maszyny, urzadzenia i instalacje technologiczne.

Rozruch jest jednoczesnie ostatnim etapem budowy\robot budowlanych i poczatkiem
eksploatacji. Musi on by¢ poprzedzony nastepujacymi pracami przygotowawczymi:

- zakonczenie robot budowlano-montazowych,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania obiektow i urzadzen z projektem i jego pdzniejszej

aktualizacji,
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- sprawdzenie gotowosci urzadzen do uruchomienia i1 ujawnienie wszystkich usterek i brakow
przez komisji odbioru,

- usunigcie stwierdzonych usterek i ostatecznie przygotowanie urzadzen do rozruchu,

- sprawdzenie warunkéw BHP, jakie powinny spetnia¢ obiekty i urzadzenia,

- powotanie komisji odbiorowej.

Celem rozruchu jest uruchomienie i sprawdzenie dziatania przedmiotu zamdwienia. W czasie
rozruchu bedg sprawdzane obiekty, maszyny, urzadzenia i instalacje technologiczne w zakresie

ich prawidlowego wykonania i funkcjonowania jako catosci funkcjonalno - uzytkowe;j.

3.2.33 Wytyczne rozruchu mechanicznego

1.

Rozruch mechaniczny jest I faza kompleksowego rozruchu. Rozruch mechaniczny obiektow
1 urzadzen przeprowadza si¢ "na sucho”, to jest bez napeiniania komor i zbiornikow woda. Ta
faza rozruchu ma na celu dokladne sprawdzenie wszystkich obiektow, maszyn i urzadzen
podlegajacych rozruchowi. Powinna by¢ ona poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych
1 zasilajacych.

Czynnosci rozruchu mechanicznego obejmuja:

- sprawdzenie wszystkich polaczen przewodéow technologicznych w obiektach imiedzy
obiektami,

- sprawdzenie dzialania armatury,

- sprawdzenie prawidlowosci montazu maszyn i1 urzadzen, a szczeg6Olnie ustawienia ich na
fundamentach, zamocowania, wypoziomowania oraz wspoétosiowania maszyn,

- dziatanie pracy maszyn i urzadzen,

- sprawdzenie czysto$ci zbiornikéw (obiektow technologicznych), komor, studzienek
rewizyjnych, przewodow, kanatow itp,

- skompletowanie DTR od producentéw poszczegdlnych maszyn i urzadzen oraz zapoznanie
si¢ Z nimi,

- sprawdzenie uktadow sterowania i sygnalizacji.

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatow ze sprawdzenia wizualnego j.w. mozna przystapi¢ do
rozruchu mechanicznego maszyn 1 urzadzen wyposazonych w napedy.

Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym winno by¢ potwierdzone

protokotem przekazujacym dany obiekt lub caly wezel technologiczny do rozruchu

hydraulicznego.
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3.2.34 Wytyczne rozruchu hydraulicznego

1.

Warunkiem przystapienia do rozruchu hydraulicznego jest zakonczenie rozruchu
mechanicznego, w tym sprawdzenie wszystkich obiektow i urzadzen zgodnie z wytycznymi tej
instrukcji. Rozruch hydrauliczny dotyczy obiektow technologicznych. W czasie tej fazy istotna
rol¢ odgrywaja zagadnienia hydrauliczne. Rozruch hydrauliczny musi by¢ prowadzony
w bezpiecznych warunkach sanitarnych.

Celem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie szczelnosci i prawidlowos$ci hydraulicznego
funkcjonowania obiektéw 1 urzadzen oraz sieci technologicznych, atakze przeprowadzenie
prob pracy wyposazenia.

W trakcie rozruchu hydraulicznego zostang przeprowadzone proby i testy w zakresie
poprawnosci funkcjonowania automatyki i1 sterowania. Na tym etapie zostang zweryfikowane

algorytmy sterowania w celu osiggni¢cia wymaganych zatozen.

3.2.35 Odbiér robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu

1.

Odbidr robdt zanikajacych lub podlegajacych zakryciu jest przedmiotem koncowej oceny ilosci
1 jakosci robot potwierdzonej przez Wykonawce.

Gotowos$¢ danej czgsci robot ma by¢ zglaszana przez Wykonawcg poprzez wpis do dziennika
budowy i powiadomienie Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbidr bedzie wykonywany bez zbednej zwloki.

3.2.36 Odbior cze¢sciowy

1.

Czesciowy odbidr robdt zawiera oceng ilosci i jakosci wykonywanych robdt. Odbidr jest

wykonywany przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy.

2. Gotowo$¢ danej czesci robdt ma by¢ zglaszana przez Wykonawcg poprzez wpis do dziennika
budowy.

3. Odbidr czgsciowy bedzie wykonywany bez zbednej zwloki.

3.2.37 Odbiér koncowy

1. Odbidér koncowy zawiera koncowsg oceng wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoscei.

2. Ostateczne zakonczenie robdt 1 gotowos¢ do odbioru koncowego powinno zostaé zgloszone
przez Wykonawce poprzez wpis do dziennika budowy oraz poinformowaniu

Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.

(%)

O dacie rozpoczgcia odbioru 1 utworzeniu wyznaczonej komisji odbiorowej Zamawiajacy

poinformuje Wykonawce na pismie.
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4. Komisja odbiorowa bedzie ocenia¢ ich jako$¢ w oparciu o dostarczone dokumenty, wyniki
badan 1 prob, ogledziny 1 zgodno$¢ wykonania robdét z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi.

5. Podczas odbioru koncowego, komisja zapozna si¢ z wykonaniem robot a szczegdlnie
w zakresie robot dodatkowych 1 naprawczych.

6. W przypadku nienalezytego wykonania wyznaczonych robdt naprawczych lub
dodatkowych, komisja przerwie czynnosci odbiorowe 1 okresli wyznaczy nowa date

odbioru, ustalona po usunieciu stwierdzonych wad.

3.2.38 Dokumentacja odbiorowa

1.

Podstawowym dokumentem odbioru realizacji przedmiotu zamdwienia jest protokdt koncowy

odbioru robot, sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac 1 przedstawi¢ nastgpujace

dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa oraz ewentualnie dodatkowa z naniesionymi

ewentualnymi zmianami,

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i sprawdzen,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub odpowiednie atesty wbudowanych
materiatow 1 urzadzen,

- rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie istniejacych

sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robdt wlascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu jesli jest

wymagana,

- kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Ewentualne zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania robot poprawkowych i robot

uzupetniajacych wyznaczy komisja odbiorowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu wszelkich instrukcji obstugi

zainstalowanych urzadzen, zobowigzany jest rdéwniez do przeszkolenia pracownika

wskazanego przez Zamawiajacego w zakresie obstugi przedmiotu zamowienia.

Wykonawca w okresie obowiazywania gwarancji jakosci zobowigzany jest do sprawowania

biezacego dozoru nad przedmiotem zamdwienia.
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3.3 Wytyczne w zakresie przygotowania oferty.

1. Wykonawca okresli ceng oferty brutto za realizacje catego przedmiotu zamdwienia, podajac ja
w zapisie liczbowym 1 stownie z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

2. Zaproponowana przez Wykonawcdw cena jest ceng ryczattowa.

3. Zaoferowana cena musi uwzglednia¢ wszelkie koszty zwigzane z prawidtowym wykonaniem
przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do szczegdtowego zapoznania sig
z modernizowang instalacjq w szczegolnosci poprzez wizje lokalng na terenie obiektu.

4. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci ptatnosci czesciowych.

5. Termin ptatnosci — 30 dni.
3.4 Informacje dodatkowe.

Zamoéwienie realizowane jest w ramach projektu ,Dzialania infrastrukturalne na rzecz
poprawy stanu Srodowiska w obiektach uzytecznosci publicznej na terenie Dorzecza Parsety,
nr KIK/48, wspoélfinansowanego przez Szwajcari¢ w ramach szwajcarskiego programu

wspolpracy z nowymi krajami czlonkowskimi Unii Europejskiej.

3. ZAL.ACZNIKI
4.1 Audyt energetyczny obiektu.
4.2 Karta gwarancyjna.

28



