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PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Program funkcjonalno — uzytkowy zostal sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004, Nr 202, poz. 2072 z p6zn zm.) w zakresie niezb¢dnym

do przeprowadzenia planowanej inwestycji.

Rozwiazania projektowe oraz urzadzenia 1 materialy przyj¢te w niniejszym programie funkcjonalno
- uzytkowym przez autora stuzg rzetelnemu i jednoznacznemu okresleniu przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy dopuszcza inne rozwigzania projektowe, zastosowanie innych urzadzen i materiatow
od przyjetych w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym pod warunkiem, i1z takie
rozwigzania a takze zastosowane urzadzenia i materiaty, zaproponowane przez wykonawcow beda
réwnowazne w stosunku do przedstawionych w PFU, tzn. parametry proponowanych rozwiazan
projektowych, urzadzen i elementéw beda nie gorsze od parametrow urzadzen i elementow
przyjetych w niniejszym PFU. Zasada réwnowaznosci wynika wprost z art. 30 ustawy Prawo

zamdwien publicznych.



1. STRONA TYTULOWA

1.1 Nazwa zamé6wienia.
Modernizacja systemow grzewczych w obiektach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu
Biatogardzkiego — zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu c.o. i c.w.u. w Centrum

Wspierania Rodziny "Dom pod Swierkiem" Biatogardzie.

1.2 Adres inwestycji.
Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Swierkiem", ul. Grunwaldzka 49 - 51, 78-200 Bialogard.

1.3 Przedmiot zaméwienia wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322200-3  Ustugi projektowania rurociggow

71321200-6  Ustugi projektowania systemow grzewczych

71323100-9 Uslugi projektowania systemow zasilania energig elektryczna
45000000-7 Roboty budowlane

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagdéw
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
39370000-6  Instalacje wodne

1.4 Nazwa Zamawiajgcego i jego adres.

Powiat Biatogardzki - Starostwo Powiatowe w Bialogardzie, Plac Wolnosci 16-17, 78-200

Biatogard.

1.5 Wykonawca programu funkcjonalno — uzytkowego.
Wykonawca — firma PROJMONT — Kopija Mariusz, Chwarstnica, ul. Sportowa 4 74-100 Gryfino,
osoby wykonujgce program: mgr inz. Bogdan Kopija, Mariusz Kopija.
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Opis ogoélny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamodwienia w ramach niniejszego PFU jest zaprojektowanie 1 wykonanie
modernizacji systemu c.0. i c.wu. w Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Swierkiem

w Biatogardzie.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

1. Wykonanie wstgpnego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

2. Sporzadzenie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, przedmiaru robot oraz kosztorysu), oraz
ostatecznego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

3. Uzyskanie wszelkich niezbednych do realizacji zgéod i1 pozwolen administracyjno —
prawnych.

4. Wykonanie robot budowlanych zgodnie z: zawarta umowa, wytycznymi zawartymi w PFU,
sporzadzonym projektem budowlanym oraz specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru
robdt budowlanych.

- 5. Sporzadzenie niezb¢dnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, uzyskanie wszelkich

niezbednych do uzytkowania zgdd i pozwolen administracyjno — prawnych.

2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace obiekt.

Program funkcjonalno — uzytkowy zostal sporzadzony na podstawie audytu energetycznego
wykonanego dla potrzeb modernizacji systemu grzewczego w obiektach Centrum Wspierania
Rodziny. Szczegoty dotyczace parametrow technicznych obiektu znajduja si¢ w audycie

energetycznym — Zalacznik Nr 1 do PFU.

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.
Zapotrzebowanie na cieplo dla budynkéw administracyjnego 1 wychowawczego obecnie
realizowane jest z kottowni gazowej, ktéra dostarcza cieplo poprzez zewnetrzng instalacje cieplng
do poszczegdlnych pomieszczen. W kottowni znajduja si¢ dwa kotlty wodne i jeden kociol parowy.
Obecnie kotly te przygotowuja czynnik grzewczy o stalych parametrach 80/60°C, ktoéry nastepnie
zasila sprzegto hydrauliczne i dalej jest ttoczony przy pomocy uktadu dwoch pomp elektronicznych
na rozdzielacze zasilajace wezel cieplny.

Wszystkie kotly pracuja na wspolnym sprzegto hydraulicznym 1 sterowane sq w ukladzie

kaskadowym. Na kazdym z obiegow kotlowych zostal zamontowany tzw. krotki obieg



zabezpieczajacy przed przekroczeniem minimalnej temperatury powrotu dla kotla. Kazdy kociot
jest podiaczony do oddzielnego uktadu odprowadzania spalin. Kotlownia zostata zlokalizowana

w pomieszczeniu budynku wychowawczego.

2.4 Wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Modernizacja systemu grzewczego w CWR obejmuje przede wszystkim wymiane istniejacych
kotléw gazowych na kotly gazowe kondensacyjne wraz z zasobnikami cwu, wymiang instalacji c.o.
1 c.w.u., wymiang instalacji przesylowych pomigdzy budynkami, wymiang grzejnikéw, montaz
instalacji wspomagajacych - instalacji solarnej oraz pompy ciepta powietrze — powietrze,
wykonanie instalacji wentylacyjnej i spalinowej, modernizacja instalacji gazowej oraz wykonanie
robot budowlanych towarzyszacych — przektucia, wyklucia, zamurowania, szpachlowanie,

malowanie.
2.5 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.5.1 Ogolne informacje i wymagania Zamawiajgcego dotyczgce prac projektowych.

1. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wstepnego harmonogramu rzeczowo
— finansowego na wartos¢ zgodna z oferta, oraz . zgodnego z terminami wskazanymi
W zawartej umowie.

2. Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia dokumentacji projektowej wedtug ponizszego
wyszczego6lnienia:
— projekt budowlany — w ilosci 6 kompletnych egzemplarzy (4 dla Zamawiajacego + 2 dla
organu administracji architektoniczno — budowlanej) w formie papierowego oryginatu
— wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
22010 1., Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1133); -

— kosztorys na wartos¢ umowng dla calosci prac oraz ostateczny harmonogram rzeczowo —

finansowy — w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginatu — wykonany

zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);

— przedmiar robot dla catosci prac — w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy w formie

papierowego oryginalu — wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra



Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 1., Nr 202, poz. 2072);
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — w ilosci 2 kompletnych
egzemplarzy w formie papierowego oryginatu - wykonana zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r., Nr 202, poz. 2072);
3. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z nalezytq starannoscia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami 1 zasadami wiedzy technicznej, w oparciu
o zalozenia wstepne, niezbedne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne
instytucje, wizj¢ lokalng oraz biezace konsultacje z Zamawiajacym.
4. W przyjetych rozwigzaniach projektowych musza by¢ uzyte wyroby budowlane (materiaty
1 urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
5. Wykonana dokumentacja musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
W przypadku, jezeli jakakolwiek czynnos¢ lub zakres prac nie zostanie zaprojektowana
1 wykonana przez Wykonawcg, a jest konieczna z uwagi na prawidiowe wykonanie zamdowienia
jako calosci, eksploatacje 1 jego odbioru, prace te zostana zaprojektowane i wykonane
w ramach zaoferowanej przez Wykonawce ceny ofertowe;j.
6. Do obowigzkow wykonawcy nalezy zlecenie wykonania stosownie od potrzeb: map do celow
projektowych oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zgdd, decyzji, zezwolen
1 sprawdzen zastosowanych rozwigzan projektowych w  zakresie wynikajacym
z obowiazujacych przepiséw, niezbednych do prawidlowego wykonania prac projektowych,
W szczegolnosci: wypisu 1 wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
uzyskanie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci gestorow medidw, uzgodnienie
. »ZUDP”, uzyskanie pozwolenia 1/lub uzgodnienia od Wojewddzkiego Konserwatora Ochrony
Zabytkow, uzyskanie uzgodnien, zgdd 1 zezwolen w zakresie przepiséw przeciwpozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, sanitarnych, innych przepisow szczegdtowych oraz
w zaleznos$ci od potrzeb uzyskanie zezwolen na odstgpstwa od warunkow technicznych lub
przepisow szczegotowych. Koszty uzyskania w/w dokumentéw ponosi wykonawca.
7. Opracowana dokumentacja musi by¢ przygotowana w sposob umozliwiajacy uzyskanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub stosownie od wymagan dokonanie skutecznego zgloszenia robot
nie wymagajacych pozwolenia na budowg.

8. Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowa¢ w formie tradycyjnej (papierowej) zgodnie



z wezesniejszym wyszezegdlnieniem oraz na nosniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD
w  formacie  ogélnodostgpnym —  opracowania tekstowe w  formacie  *.pdf
z mozliwoscia wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie *.jpg wysokiej

rozdzielczosci, dodatkowo kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robot w formacie *.ath.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie wynikajacym

10.

11.

12.

z oferowanej dokumentacji projektowej.

Wykonawca bedzie na biezaco informowal Zamawiajacego o postgpie i zaawansowaniu prac
projektowych. Zamawiajacy bedzie mial zapewniona mozliwo$¢ zapoznania sie
w kazdej chwili z rozwigzaniami projektowymi, a jego uwagi beda uwzglednione przez
Wykonawce. Wykonawca w czasie trwania prac projektowych zobowiazany jest do
konsultowania na biezaco z Zamawiajacym wszystkich zastosowanych rozwiazan.

Podane w PFU informacje nie zwalniaja Wykonawcy z konieczno$ci przeprowadzenia wizji
lokalnej w terenie 1 uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan. Projekt budowlany
winien zawiera¢ wszystkie branze niezbedne do prawidtowego zrealizowania przedmiotu
zamowienia jako catosci funkcjonalno — uzytkowej. W projekcie budowlanym nalezy rowniez
uwzgledni¢ niezbedne do przeprowadzenia inwestycji zmiany i uzupelnienia takie jak:
wlaczenie si¢ do istniejgcych instalacji sanitarnych, elektrycznych i innych, dostosowanie
pomieszczen technicznych 1 innych, jesli przez nie bgda prowadzone planowane instalacje
technologiczne 1 towarzyszace. Opracowania winny zawieraé, m.in., obliczenia doborowe
armatury 1 urzadzen wplywajacych na bezpieczenstwo uzytkowania takich jak naczynia
wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa, etc., nie dopuszcza si¢ wyciggow z programdw
komputerowych, ktére nie moga by¢ podstawg do odbioru przez UDT.

Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej autorskie prawa majatkowe do opracowane;j
przez Wykonawce dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiazan Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego. W ramach przejscia wlasnosci autorskich praw majatkowych
Zamawiajacemu przystuguje prawo do nieograniczonej eksploatacji dokumentacji projektowe;j
1jej fragmentdw na_ponizszych polach eksploatacji:
- utrwalanie, zwielokrotnianie;

- wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzna;

- udzielanie licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie przez osoby trzecie
w zakresie pol eksploatacji wymienionych w niniejszym ustepie;

- zezwalanie na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego;

- prawa adaptacji, reprodukowania, oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przerdbek

1 modyfikacji;



- poprawianie i rozbudowywanie catosci lub poszczegdlnych czesci;
- digitalizacja.

13. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i zaakceptowaniu jej przez Zamawiajacego
wykonawca zobowigzany jest na jej podstawie do uzyskania pozwolen administracyjno —
prawnych dotyczacych realizacji robdt z niej wynikajacych, stosownie od potrzeb pozwolenia
na budowe lub skutecznego zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe.

14. Wraz z dokumentacja projektowa Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia ostatecznego
harmonogramu rzeczowo — finansowego, zgodnego z opracowana dokumentacja projektowa, na

warto$¢ umownga oraz dostosowanego do termindw realizacji wynikajacych z zawartej umowy.

2.5.2 Ogoélne informacje i wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonania robot
budowlanych.

1. Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z opracowana
dokumentacja projektowa, wytycznymi zawartymi w niniejszym PFU oraz zawarta umowa.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia kierownika budowy lub robot budowlanych
oraz kadry kierowniczej, niezbednej do prawidlowej realizacji zamowienia.

3. Wykonawca nie begdzie mogl bez zgody Zamawiajacego powierzy¢ wykonania umowy
w czescl lub w catosci podwykonawcy. Zawarcie umowy z Podwykonawca wymagaé bedzie
pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Plac budowy =zostanie przekazany Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajacego
w terminie wskazanym w umowie.

5. Zamawiajacy wskaze miejsce poboru energii elektrycznej i wody na placu budowy,
Wykonawca wykona na wiasny koszt podliczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robot.

6. Do obowigzkow Wykonawcy w trakcie realizacji robdt bedzie nalezato w szczegdlnosei:

- zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu 1 porzadku, przestrzeganie przepiséw BHP,
ochrony sieci 1 instalacji znajdujacych si¢ na tym terenie,

- wykonanie calego zakresu robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang

1 obowigzujacymi przepisami,

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, skiadowanie

urzadzen 1 materialdéw w sposob nie powodujacy kolizji,

- po zakonczeniu robot doprowadzenie terendw przylegajacych do terenu budowy do stanu

pierwotnego, uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdéw wiasnych, ktore beda



odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz
beda odpowiada¢ odpowiednim normom wskazanym w dokumentacji projektowe;.

W ramach wykonywania robot glownych Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania
niezbednych robdt towarzyszacych (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy,
uporzadkowania terenu po pracach itp.), oraz czynnosci zwiazanych z prawidlowym
ukonczeniem 1 przekazaniem do eksploatacji przedmiotu zamdwienia, tj: wykonanie
szczegotowego planu testow i rozruchu urzadzen, uruchomienie oraz wykonanie rozruchu
1 przekazanie rurociagéw i instalacji cieplnych do eksploatacji, dokonanie przeszkolenia
personelu, ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym, uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien,
pozwolen 1 innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi, niezbednych do
uzyskania zgody na uzytkowanie i eksploatacj¢ instalacji, wykonanie instrukcji obstugi

i dokumentacji powykonawczych.

2.5.3 Ogélne informacje i wymagania Zamawiajacego dotyczace gwarancji, dozoru oraz

przeszkolenia personelu.

2.5.3.1 Wymagania dotyczgce gwarancji:

1.

Zamawiajacy wymaga aby caly przedmiot zamoéwienia — dokumentacja projektowa oraz
wykonane na jej podstawie roboty oraz zamontowany sprzet i urzadzenia objety byl
przynajmniej 7-letnim okresem gwarancji, liczac od dnia podpisania przez Zamawiajacego
protokotu koncowego odbioru dokumentacji oraz protokolu koncowego odbioru robét
budowlanych.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy zostaje rozszerzona z tytulu rgkojmi za wady, termin rekojmi
za wady konczy si¢ wraz z uplywem terminu gwarancji jakosci.

Do gwarancji stosuje si¢ odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy
sprzedazy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do _nicodplatnego usuwania usterek
1 wad, naprawy lub wymiany wadliwych urzadzen i sprzetu, jego elementow lub podzespotow
w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego roszczenia gwarancyjnego.
Potwierdzeniem udzielenia gwarancji przez Wykonawcg bedzie sporzadzona i podpisania Karta

Gwarancyjna stanowiaca zatacznik nr 2 do niniejszego PFU.

2.5.3.2 Wymagania dotyczace dozoru:

1.

Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do nieodptatnego sprawowania

biezacego dozoru 1 obstugi zmodernizowanej instalacji, oraz wykonywania niezbe¢dnych



konserwacji, przegladow, regulacji 1 sprawdzen jej dziatania.

2. Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowiazany jest do obowiazkowego, nicodptatnego
wykonywania przegladéw okresowych dwa razy do roku - przed 01.04 oraz przed 31.08.

3. W ramach wykonywanych przegladow okresowych Wykonawca kazdorazowo dokona
nieodptatnie niezbednych czynnosci serwisowych i naprawczych zmodernizowanej instalacji
w zakresie jej optymalnego funkcjonowania.

4. Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu protokotu
z kazdego wykonanego przegladu okresowego, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia
zakonczenia wykonywania przegladu, z potwierdzeniem wykonania przewidzianych

w umowie czynnosci kontrolnych.

2.5.3.3 Wymagania dotyczjce przeszkolenia:
Wykonawca w ciggu 7 dni liczac od dnia zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia
zobowiazany jest do przeszkolenia pracownika wskazanego przez Zamawiajacego do biezacej

obshugi zmodernizowanej instalacji.

2.5.4 Szczegolowe wymagania dotyczace przedmiotu zaméwienia.

2.5.4.1 Wymagania dotyczace kotlow:

- 2 kotty gazowe kondensacyjne

- kotly wolnostojace o duzej pojemnosci wodne;j

- oba kotly tego samego rodzaju, o jednakowych parametrach

- kotly pracujace w kaskadzie, o wymaganej mocy 374 kW; dopuszcza si¢ kaskade kottow o mocy
wiekszej od okreslonej w niniejszym punkcie w zakresie nie przekraczajacym 20 % wymaganej
mocy

- ptynna modulacja palnika

- wymiennik ciepta od strony wody i od strony spalin wykonany z jednorodnego materiatu - stali
nierdzewnej; dopuszcza si¢ wymiennik ciepta wykonany ze stali nierdzewnej z dodatkowymi
elementami aluminiowymi od strony spalin pod warunkiem zachowania minimalnej sprawnosci
okreslonej w niniejszym punkcie

- dopuszczalna temperatura robocza, temperatura zabezpieczenia i dopuszczalne cisnienie robocze
dostosowane do potrzeb modernizowanej instalacji

- minimalna sprawnos¢ przy parametrach 75/60 - 106 %

- kociot pracujacy przy zasysaniu powietrza z zewnatrz

- przebudowa wewngtrznej instalacji gazowej
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- wykonanie nowej instalacji spalinowej i wentylacyjnej
- kompletny zestaw grup bezpieczenstwa\zabezpieczen\zabezpieczen dodatkowych Kkotlow

i instalacji c.0. i c.w.u. dostosowany do potrzeb instalacji.

2.5.4.2 Wymagania dotyczace automatyki - regulator kotla kaskadowy do pracy sterowanej
zaleznie od pogody:

- z wyposazeniem podstawowym do instalacji wielokottowych 1 regulacja do dwoch obiegow
grzewczych z mieszaczem

- Z zegarem sterujacym z programem dziennym i tygodniowym

- z oddzielnie nastawianymi czasami, krzywymi grzewczymi, wymaganymi wartosciami
temperatury 1 programami grzewczymi

- z regulatorem 1 czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu

- z zamontowanym systemem diagnostycznym i dalszymi funkcjami

- z mozliwos$cig komunikacji przez magistrale LON

- z mozliwoscia komunikacji z regulatorami uktadu solarnego i pompy ciepta

- z mozliwoscig rozwinigcia uktadu o sterowanie przez sie¢ internet

- licznik energii elektrycznej zuzytej przez pompg ciepla

- licznik ciepta wyprodukowanego przez uktad solarny

2.5.4.3 Wymagania dotyczace podgrzewacza wody — 2 kpl.

- podgrzewacze — 2 szt. tego samego rodzaju i o takich samych parametrach

- podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci 5001

- powierzchnia podgrzewacza ze stali zabezpieczona powierzchnig emaliowana
- temperatura na zasilaniu woda grzewcza do 160 °C

- nadcisnienie robocze po stronie wody grzewczej do 16 bar (1,6 MPa)

- nadcisnienie robocze po stronie wody uzytkowej do 10 bar (1 MPa)

- otwoOr kotnierzowy rewizyjny  _
- wezownica siggajaca dna

- zdejmowana izolacja cieplna o grubosci min. 10 cm

- ochronny ptaszcz z blachy malowanej proszkowo

- ochrona anodgq magnezowa

2.5.4.4 Wymagania dotyczace pompy ciepla powietrze - woda do podgrzewu c.w.u.:
- pompa ciepta 3 kompletne uktady tego samego rodzaju i o tych samych parametrach

- zwarta budowa (w jednej obudowie zbiornik wraz z pompa ciepta)
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- zbiornik o min. pojemnosci 300 | izolowany piana poliuretanowa lub welng zabezpieczony
metalowa obudowg malowana proszkowo

- zbiornik emaliowany zabezpieczony anoda magnezowa

- temperatura podgrzewu c.w.u. 65 °C — przy pracy samego modutu sprezarki

- wspdlczynnik COP: wg. EN 255 - minimum 3,7 przy parametrach A15/W15-45 lub wg. EN
16147 — minimum 3,2 przy parametrach A15/W10-55

- pompy pracujace przy zasysaniu powietrza z zewnatrz

- dodatkowa wezownica grzewcza do potaczenia zbiornika pompy z kolektorami stonecznymi, ew.
plecem gazowym

- zintegrowany regulator pompy ciepla

- dopuszczalna temperatura robocza, temperatura zabezpieczenia i dopuszczalne cisnienie robocze

dostosowane do potrzeb modernizowanej instalacji

2.5.4.5 Wymagania dotyczace ukladu solarnego:

- uktad solarny — zestaw kolektorow prézniowych o tacznej powierzchni min. 9 m?

- wspotpracujacy z zestawem trzech pomp ciepta powietrze woda do produkcji cieptej wody

- kolektor stoneczny rurowy/prozniowy typu rurka ciepta, (heatpipe), ze szkta borowo-krzemowego
z pokryciem antyrefleksyjnym,

- obudowa: aluminium,

- material absorbera 1 przejmowanie ciepta: absorber - listwa miedziana, z jednostronng
powierzchnig czynng z powtoka tytanowa, umieszczona w rurze proézniowej; orurowanie absorbera:
rura z miedzi z solarnym nosnikiem ciepta, przyspawana do listwy absorbera, umieszczona w rurze
prézniowej;

- rurka ciepta: miedziana.

- wspOtczynnik strat liniowych al < 1,4W/m2xK

- dopuszczalne ci$nienie robocze > 6bar

- montaz kolektorow solarnych: montaz kolektora solarnego wylacznie na stelazu, stelaz winien by¢
odporny na korozj¢, warunki atmosferyczne 1 inne czynniki zewngtrzne; w przypadku niemoznosci
montazu stelazu kolektora solarnego bezposrednio na podlozu, (dachu, $cianie, etc.), nalezy
przewidzie¢ montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej pod stelaz, konstrukcja winna byé
zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi, ocynkowana podwdjnie; przed montazem
nalezy sprawdzi¢ obciagzenie wiatrem i $niegiem kolektora solarnego w odniesieniu do konkretnej
lokalizacji; dla czgsci zewnetrznej instalacji solarnej, (kolektory solarne, rurociagi, konstrukcja,
etc.), wykonac instalacj¢ odgromowg zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

- rozmieszczenie kolektorow oraz odleglosci od przeszkdd, (komindw, krawedzi potaci dachowe;,
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kalenicy, pozostalej infrastruktury, etc.), winno zapewni¢ w przysztosci bezpieczng obshuge

serwisowa 1 eksploatacyjna, spetniajaca przepisy przeciwpozarowe, bhp i producenta kolektorow.

2.5.4.6 Wymagania dotyczace rurociggéw preizolowanych — przesylowych:

Rury preizolowane elastyczne ;

- rura wewngtrzna przewodowa z polietylenu sieciowanego PEX-a

- warstwa i1zolacyjna wykonana z pételastycznej pianki poliuretanowej PUR

- warstwa ostonowa wykonana z polietylenu niskiej 1 sredniej gestosci HDPE

- rury przewodowe do c.o. heatPEX HD PN6/95 °C

- rury przewodowe do c¢.w.u. heatPEX SD PN 10/95°C

- uwzgledni¢ doprowadzenie rurociagow wody cieptej 1 cyrkulacji do matego budynku

mieszkalnego.

2.5.4.7 Wymagania dotyczgce grzejnikow:

Wymagania dla grzejnikéw

- dobra¢ odpowiednig ilos¢ grzejnikow

- temperatura robocza do max . 110 °C

- max. nadcisnienie robocze do 10 bar

- ci$nienie proby 13 bar

- listwy montazowe sprezyste malowane na biato

- powierzchnia lakierowana wg. obowigzujgcych norm kolorem biatym RAL 9016

- wykonanie wg. potrzeb jedno, dwu lub tréjptytowe

- wysokosci konstrukcyjne — 300, 400, 500, 600, 900

- ze wzgledu na stan obiektu (przed termomodernizacja) oraz brak doktadnego okre$lenia bilansu
cieplnego pomieszczen, grzejniki nalezy dobiera¢ w oparciu o wskaznik minimalny, tj. 100W/m2
pomieszczenia przy temperaturze 75/60, a przy wysokosci pomieszczen powyzej 3 metrow
zwigkszy¢ do 120 W/m2 powierzchni .
- doboru grzejnikéw nalezy dokonac¢ w oparciu o parametry 75/65 ( temp. zasilania/powrotu )
- minimalne moce grzejnikdw w odniesieniu do 1 mb i wysokosci 600 mm przy temp 75/65/20
Typ 11 - 900 W

Typ20-950 W

Typ 21 -1300 W

Typ22-1650 W

Typ 33 —-2350 W
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- minimalne moce grzejnikow w odniesieniu do 1 mb i wysokosci 500 mm przy temp 75/65/20
Typ 11 - 840 W

Typ20-850 W

Typ21-1100 W

Typ 22 - 1450 W

Typ 33 —2000 W

2.5.4.8 Parametry rurociggéw stalowych zaprasowywanych:

- system zaciskowy ze stali wegglowej 1.0034(E 195) wg obowiazujacych norm,

- wymiary rur wg obowigzujacych norm,

- rury cynkowane galwanicznie na zewnatrz, grubos¢ w zakresie 7-15 um,

- zkaczki cynkowane galwanicznie wymiary w typoszeregu zgodne z obowiazujacymi normami,

- ci$nienie robocze /temperatura pracy — 16 bar / 120 st. C.

2.5.4.9 Wytyczne budowlane:

- wymiana drzwi p. poz. wejsciowych do kottowni

- wykona¢ fundamenty pod urzadzenia (kotly i zbiorniki) - jezeli sa istniejace pomalowaé farba
zabezpieczajaca np. chlorokauczukowa

- posadzki wykona¢ w catosci jako nowe z terakoty

- Sciany — do wysokosci 2,20m wykonac¢ w catosci jako nowe z glazury

- Sciany powyzej 2,2 m oraz sufity wyréwnac i wymalowaé farbg emulsyjna

- stolarke drzwiowa 1 okienng dostosowac do wymogdw p.poz. dotyczacych pomieszczen kottowni
- wykona¢ nowy uktad wentylacji dostosowany do obowiazujacych przepiséw

- wykona¢ nowy uktad spalinowy dostosowany do obowigzujacych przepisow

- wykona¢ nowg instalacje gazowa

- dostosowac¢ uktad kanalizacji sanitarnej do potrzeb kottowni kondensacyjne;j

- nowe wyposazenie p,poz. kottowni (gasnica, koc)

- uzupetnié i pomalowac przebicia w $cianach

- w miejscach podziatu stref p.poz. przejscia rurociagow zabezpieczy¢ tuleja p.poz.

- przed montazem nowych grzejnikéw wyrownac i pomalowacé Sciany

2.5.4.10 Wytyczne elektryczne:
- zasilanie wykona¢ jako nowe z istniejacej instalacji elektrycznej
- nowe szafy rozdzielcze dla potrzeb urzadzen kottowni i automatyki

- nowa instalacja elektryczna zar6wno technologiczna jak i oswietleniowa (dopuszcza sie jako
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natynkowg)

- nowe zabezpieczenie p.poz. na zewnatrz kottowni

2.5.4.11 Wytyczne dotyczace odbioréw i inne informacje:

- uzyskanie uzgodnien bhp i p.poz.

- odbiér UDT nowych urzadzen ( wyrejestrowanie starych urzadzen )

- uzgodnienie nowych taryf gazowych ( zamowienie odpowiednich mocy )

- uwzgledni¢ utylizacje odpadow, wywoz ztomu, koszt energii elektrycznej, zuzycie wody itp.

- schemat technologiczny powykonawczy

2.5.4.12 Wymagania dotyczace elementéw metalowych z demontazu:

Wszystkie demontowane metalowe elementy, takie jak piece, naczynia cis$nieniowe i wzbiorcze,
armatura, zawory, wsporniki, rurociagi, grzejniki, osprzet i inne stanowig ztom bedacy wiasnoscia
Zamawiajacego. Wykonawca w ofercie zobowiazany jest do wyceny demontazu tych elementéw
oraz ich wywozu na wskazane przez Zamawiajacego ztomowisko. Podczas demontazu Wykonawca
zobowigzany jest do ewidencjonowania demontowanych elementéw metalowych oraz skladowania
ich w jednym bezpiecznym miejscu, zabezpieczonym przed kradzieza oraz dostepem 0s6Ob
niepowolanych. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru elementow stanowigcych ziom. Po
przeprowadzeniu rozeznania rynku pod katem punktu skupu ztomu oferujacego najkorzystniejsza
cene skupu, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt skupu, do ktorego Wykonawca zobowigzany
jest wywie$¢ zlom. Zamawiajacy zastrzega, Zze wskazany przez niego punkt skupu ziomu
zlokalizowany bedzie nie dalej niz w odleglosci 40 km od miejsca realizacji inwestycji. Naleznos¢
uzyskana ze sprzedazy zlomu zostanie przekazana Zamawiajacemu w uzgodniony przez strony

sposob, lub zostanie potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Zestawienie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem

przedmiotu zaméwienia.

1. Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, nie

wystepuja zadne przeszkody prawne w realizacji przedmiotu umowy.

2. Zestawienie obowigzujacych norm i przepisow:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016

z pdzn. zm.);

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 22013 r., poz. 907 z

pézn. zm.);
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ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881);

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r., Nr 81, poz.
351);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 1. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75. poz.
690 z p6Zn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy audytu energetycznego (Dz. U. z 2008 r., Nr 33, poz. 195);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003 r., Nr 120, poz. 1126);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. 22002 r., Nr 209, poz. 1780);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U.z2003 ., Nr 121, poz. 1138);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);
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rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg 1 drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139.);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

normy w zakresie wykonania i odbioru sieci i instalacji wod — kan, c.o., c.w.u.

3.2 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia

Ponizsze wytyczne nalezy stosowa¢ odpowiednio do zakresu robot wynikajacych z dokumentacji

projektowe;.

3.2.1 Wymagania ogé6lne dotyczace robot.

Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych

przepisow, norm 1 instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego

jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Wszelkie materialy jak rowniez wykonanie robét na podstawie niniejszego PFU musza spelniaé

wymagania norm i przepisow.

3.2.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.

Wszelkie prace winny by¢ wykonywane w $cistej zgodnosci z aktualnymi przepisami
w zakresie, zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W szczegolnosci Wykonawca nie dopusci personelu do wykonywania pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymywania w petnej sprawnosci wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
1zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osobom
postronnym.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy 1 Podwykonawcow beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczgciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania.

Wykonawca zapewni co najmniej: $rodki pierwszej pomocy, osoby przeszkolone

w zapewnieniu pierwszej pomocy, odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okoliczno$é
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wypadku, sprzet p.poz, tacznos¢ ze straza pozarna, pogotowiem i policja. Wyposazenie winno
by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na placu budowy winien by¢
dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia. Osobiste wyposazenie
ochronne pracownikéw Wykonawcy winno by¢ dostepne na placu budowy i uzywane

stosownie do potrzeb.

3.2.3 Jednostki miary

1.

Wszystkie jednostki miary na rysunkach, w wymaganiach zamawiajacego 1w wykazach
podawane beda w systemie SI (zgodnie z ISO).

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, bledy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaly one zaaprobowane,
czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, bledy i braki wystepowaly na rysunkach i objasnieniach

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3.2.4 Zaplecze budowy

1.

Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyé
elementow lub modutow prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad.
W przypadku uzycia elementow wskazujacych na stan nadmiernego zuzycia winny one by¢
uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste 1 winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy.

. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a $Smieci i odpadki

regularnie usuwane.

3.2.5 Wizja lokalna

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacj¢ poprawnosci otrzymanych informacji.
Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszace si¢ do realizacji robot w czasie trwania
czynnosci projektowania.

Wykonawca, przed ztozeniem oferty sporzadzonej na podstawie niniejszego PFU przeprowadzi
szczegolowa inspekcje placu budowy oraz modernizowanych instalacji i zapozna si¢ z ich
stanem w aspekcie ogolnego potozenia, typu, istniejacych urzadzen i dziatania oraz wszelkich

innych czynnikow mogacych mie¢ wptyw na projekt, budowe i metody wykonania robot.

3.2.6 Inwentaryzacja stanu przed rozpocz¢ciem robét budowlanych

1.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalna placu

budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania robdt lub na
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ktore roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne
wazne szczegoly malezy zidentyfikowaé, opisa¢ 1 sfotografowaé oraz zglosi¢ do
Zamawiajacego przed rozpoczgciem jakichkolwiek dziatan na placu budowy.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zgltoszone Zamawiajacemu, a zauwazone podczas i/lub
po wykonaniu robot przez Wykonawce winny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy przy czym

nalezy przywrocic stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy).

3.2.7 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami

1.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania ktore stuza zapobieganiu wszelkich
zbgdnych uszkodzen nawierzchni drég, terenu, whasnosci prywatnej, drzew i innych elementow
1 podczas realizacji kontraktu jest zobowiazany do szybkiego reagowania na skargi
uzytkownika.

Tam, gdzie jakakolwiek czes¢ robot znajduje si¢ w poblizu, przecina lub przechodzi pod
urzgdzeniami uzytkownika badZz tez innych jednostek, Wykonawca stosownie do potrzeb
tymczasowo podeprze urzadzenia, bgdzie pracowal tak, aby je obej$¢, pod lub obok nich
W ten sposoOb, aby unikna¢ uszkodzen, przeciekow lub innych niebezpieczenstw i tak, aby
zapewni¢ nieprzerwang prace.

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca

dotozy wszelkich staran aby naprawi¢ lub wymienié¢ uszkodzony element lub urzadzenie.

3.2.8 Porzadek na placu budowy.

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwe utrzymanie placu budowy/terenu robot.
Materiaty i urzadzenia musza by¢ umieszczone, przechowywane i sktadowane w odpowiedni
sposob, tak, aby stanowily jak najmniejsze przeszkody w realizacji robot i byty jak najmniej
ucigzliwe.

Wykonawca ma podja¢ wszelkie mozliwe dziatania, aby $rodki transportu na placu budowy nie
przenosily blota i innych substancji na powierzchni¢ drég i chodnikdw a jesli zanieczyszczenie

takie powstanie, powinien natychmiast usuna¢ takie substancje z powierzchni drég.

3.2.9 Oczyszczanie placu budowy

Wszelkie odpady powstale podczas realizacji robot Wykonawca zataduje, przetransportuje

i przekaze do skladowania na odpowiednie wysypisko. Wykonawca jest odpowiedzialny ze

wszystkie koszty zwigzane z wywozka materialow. Wykonawca oszacuje rowniez odlegtosé od

wysypiska $mieci.
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3.2.10 Konicowe uporzadkowanie terenu

1. Po zakonczeniu i wykonaniu prob na czesci robot Wykonawca usunie wszelkie odpady

1 nadmiar urobku z placu budowy i okolicy, wlaczajac w to wszelkie tymczasowe konstrukcje,

oznakowanie, narz¢dzia, rusztowania, materiaty, dostawy i urzadzenia budowlane, ktore byty

uzyte przez Wykonawcg lub Podwykonawcdw do wykonania robét.

2. Jesli Wykonawca nie usunie odpadow, $mieci i elementéw tymczasowych lub tez nie zostawi

porzadku na powierzchniach drogowych i chodnikach wedtug powyzszych wymagan, wowczas

Zamawiajacy moze dokona¢ usunigcia odpadéw, $mieci lub elementow tymczasowych,

oczysci¢ powierzchnie drogowe i chodniki na koszt Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy nie

jest w zaden sposob zobowiazany do zaprowadzenia porzadku na placu budowy.

3.2.11 Istniejgce uzbrojenie terenu

1.

Wykonawca skonsultuje si¢ z wszystkimi odpowiednimi instytucjami przez rozpoczeciem
jakichkolwiek robot ziemnych i upewni sig, co do doktadnej pozycji istniejacego uzbrojenia
terenu, ktore moze mie¢ wplyw na przebieg roboét lub na dziatanie, ktérych moga mieé
wplyw przeprowadzane roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do podjecia wszelkich dziatan, ktore moga by¢ wymagane
przez zainteresowane podmioty i instytucje odnosnie zabezpieczenia i podparcia wszystkich
wodociagéw, rurociggdw kanalizacyjnych, kabli telefonicznych, kabli energetycznych
1 innego uzbrojenia terenu ktdre wystgpowac bedzie na placu budowy i na wilasny koszt

naprawi wszelkie uszkodzenia uzbrojenia terenu spowodowane robotami.

. Tam, gdzie konieczne jest wykonanie tymczasowych otworéw w istniejacych ogrodzeniach,

$cianach, ptotach itp. musza by¢ one nastgpnie doprowadzone do pierwotnego stanu.

W przypadku, kiedy Wykonawca uszkodzi siec wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczna,
gazowa, cieplownicza, telefoniczng lub teletechniczng bez wzgledu czy byly one oznaczone
czy nie, Wykonawca natychmiast zawiadomi o tym na pismie uzytkownika uzbrojenia
terenu oraz Zamawiajacego. Wszelkie uszkodzenia uzbrojenia terenu spowodowane przez
Wykonawce Wykonawca naprawi 1 przywréci dana sie¢ do stanu pierwotnego lub lepszego

niz pierwotny na wtasny koszt.

3.2.12 Tablice ostrzegawcze i taSmy zabezpieczajace

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami za pomoca

balustrad, zaopatrzonych na czas zmroku i1 nocy w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa

ewentualne wykopy nalezy przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. Dla ruchu
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pieszego 1 kolowego teren nalezy oznakowa¢ za pomocg znakow, tablic ostrzegawczych

i informacyjnych oraz ustawi¢ mostki przejsciowe i przejazdowe.

3.2.13 Informacje ogdlne dotyczace wlasnos$ci stosowanych materialéw

1.

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
dopowiadaty wymaganiom Zamawiajacego oraz dokumentacji projektowej. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fizycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

W przypadku materiatow, ktore zgodnie z wymaganiami majg posiada¢ aprobate techniczna, do
kazdej dostawy takich materialéow na plac budowy wymagane jest dotaczenie aprobaty
potwierdzajacej w sposob jednolity parametry takich materiatow.

Wyroby przemystowe beda dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi przez producenta,
poparte wynikami proéb przeprowadzonych przez producenta. Kopie wynikéw takich badan
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu.

Zamawiajacy dopuszcza do uzycia materialy posiadajace atesty potwierdzajace ich catkowita
zgodnos¢ z wymaganiami. Materialy z takimi waznymi atestami moga by¢ w kazdej chwili
poddane badaniom. W momencie, kiedy stwierdzona zostanie niezgodno$¢ ich parametrow ze
specyfikacjami technicznymi, materiaty takie i urzadzenia zostana odrzucane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ materialow uzytych do wykonania robét

z wymaganiami dotyczacymi ich ilosci i jakosci.

3.2.14 Materialy i wyroby zamienne

1.

NS

(U8

Wszystkie materialy 1 urzadzenia, ktére maja by¢ uzyte do realizacji robot statych musza by¢
nowe o ile nie zostalo to ustalone inaczej przez Zamawiajacego.

Do realizacji robot moga by¢ uzyte jedynie oryginalne wyspecyfikowane i wskazane
w projekcie budowlanym produkty i rozwiazania techniczne lub zaakceptowane przez
Zamawiajacego rozwigzania zamienne pod warunkiem iz beda one rownowazne w stosunku do
rozwiazan pierwotnych.

Whnioski o zastosowanie rozwiazan zamiennych musza zawiera¢ wszelkie informacje ktérych
potrzebuje Zamawiajacy w celu wydania opinii, stosownie do potrzeb wraz z marka badz
nazwg handlowg producenta, numerem modelu, opisem badz specyfikacja pozycji, danymi
technicznymi, protokotami testow, projektem, obliczeniami, probkami, historia dziatania
1 innymi danymi.

Wszelkie produkowane zamienniki, zar6wno materialéw jak i urzadzen nalezy stosowag,

instalowa¢, podlaczaé, montowac, uzywacé, czysci¢ i konserwowac zgodnie z zaleceniami ich
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wytwarcy.

3.2.15 Przechowywanie i zabezpieczenie urzadzen i materialéow

1.

Czas przechowywania materialow 1 urzadzen na palcu budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez
wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materialy nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie
koszty zwiazane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materialow 1iurzadzen ponosi

Wykonawca.

3.2.16 Rurociagi, oparcia rurociaggéw i armatury

1.

Rury oraz wszelkie elementy taczace je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego Kontraktu, musza by¢ materialami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym
przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwiefi, porowatych struktur
i innych defektow i zostana dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowa¢ w warunkach
zadanych wyjsciowych temperatur, ci$nienia i transportowanego czynnika.

Rurociagi powinny zosta¢ tak zaprojektowane, aby zapewni¢ ich okres eksploatacji minimum
50 lat.

Rurociagi i ich wykonanie odpowiada¢ beda wszystkim przewidywalnym obciazeniom lacznie
z nastgpujacymi przypadkami:

- maksymalne cisnienie robocze w gotowych rurociagach,

- probne ci$nienie w gotowych czg$ciach rurociagu i catego z rurociagu (cisnienia probne),

- wymagane probne cisnienie hydrostatyczne na poszczegdélnych rurach 1 armaturze
w miejscu montazu (probne robocze ci$nienie hydrostatyczne).

Cata instalacja musi by¢ wykonana z uwzglednieniem pozniejszego tatwego demontazu
1 wymiany armatury oraz innych urzadzen.

Nalezy zastosowal potaczenia z innymi urzadzeniami umozliwiajace tatwy demontaz.
Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na konieczno$¢ takiego wykonania potaczen, aby pdzniejszy
ich demontaz nie nastr¢czal problemow.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejsciach przez
Sciany zastosowane zostang tuleje.

Uklad rurociggdw w pomieszczeniach powinien zapewnia¢ przejscia 1 minimalne przeswity,
a ponadto zapewni¢ mozliwos¢ odwodnien 1 odpowietrzen poszczegbdlnych odcinkdw.
Podparcia lub zawieszenia rurociagdw musza zapewnic:

- swobodna rozszerzalno$¢ termiczna rurociagu,

- taki sposob zamocowania, aby cig¢zar odcinkdéw rurociagu nie oddziatywal na armaturg i
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urzadzenia,
- mozliwo$¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonywania dodatkowych
podpdr,

- wykonanie whasciwej izolacji cieplne;.

3.2.17 Zsuwy

1. Zaklada si¢, ze uzyte zostang zasuwy odcinajace z korpusem wykonanym z materiatu

odpornego na warunki szczegolnie korozyjne.

2. Zasuwy odpowiadajace za bezpieczenstwo 1 prawidlowe dziatanie calosci uktadu powinny

by¢ zaprojektowane z mozliwoscia automatycznego sterowania przeptywami.

3. W przypadku zasuw do obstugi recznej pokretta maja mieé ksztatt kotowy a ich obrzeza

majq by¢ gladkie, za$ kierunek przekrecania z celu zamknigcia, zgodny ze wskazowkami

zegara, zostanie na nich zaznaczony.

4. Zasuwy nosi¢ beda znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy zamontowane

w instalacji opatrzone zostana dodatkowymi tabliczkami mosi¢znymi 2z naniesionym

oznaczeniem identyfikacyjnym i krotkim opisem funkcji urzadzenia.

3.2.18 Tabliczki informacyjne

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i1 zamontowania
grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery
identyfikacyjne kazdego zaworu beda zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i

rysunkach.

2. Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegawcze, montowane na urzadzeniach

sterowanych automatycznie.

3.2.19 Sruby, nakretki, podkladki i inne materialy laczne

1.

Wszystkie nakretki i $ruby zaopatrzone zostana w podktadki umieszczone pomigdzy $ruba
a nakretka, grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki, zaczepy z wyjatkiem elementow o duzej rozciagliwosci
zostang ocynkowane, a nastgpnie, po zakonczeniu montazu i1 ztozeniu, stosownie do potrzeb
zagruntowane 1 pomalowane.

Wszystkie $ruby, nakretki, $ruby obustronnie gwintowane i podkladki uzyte w pompach
wykonane zostang ze stali kwasoodporne;.

Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podkiadki i mocowania uzyte zewngtrznie badz

w innych miejscach narazonych na kontakt z woda lub z wilgocia, (lecz na stale nie

23



przebywajace w srodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali odpornej na korozje.
5. Wszystkie odstoniete gtdwki $rub i nakretki beda ksztaltu szesciennego a dtugos¢ kazdej sruby
bedzie taka, ze kiedy po nalozeniu i przykreceniu nakretki cze$é wystajaca gwintu nie bedzie

dtuzsza od potowy srednicy $ruby.

3.2.20 Zabezpieczenie urzadzen

Kazde urzadzenie winno zosta¢ odpowiednio zabezpieczone powlokami ochronnymi lub innymi
srodkami przeciwko korozji 1 innym przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu,
magazynowania i montazu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za takie zabezpieczenie
urzadzen, aby dotarty one na plac budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia,
materiaty i elementy instalacyjne nalezy umie$ci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej
jakosci. Urzadzenia nalezy zapakowa¢ w taki sposdb, aby byly one odporne na wszelkie
uszkodzenia podczas ich transportu i przechowywania na placu budowy. Opakowania musza by¢
przystosowane do wielokrotnego wyltadunku i transportu oraz do magazynowania na wypadek

opo6znien podczas dostawy 1 montazu.

3.2.21 Rozladowanie urzadzen
Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych urzadzen i materialow na placu budowy lub
W innym miejscu magazynowania i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate

w czasie prowadzonego roztadunku.

3.2.22 Przechowywanie urzadzen

1. Urzadzenia 1 materialy beda gotowe do montazu na placu budowy zgodnie z wyznaczonym
terminem produkcji i dostarczenia na plac budowy, lecz jesli urzadzenia i materiaty beda
przygotowane do montazu przed ustalonym terminem, Wykonawca ustali sposob i miejsce ich
magazynowania na placu budowy.

2. Wykonawca ponosi pelng i wylaczng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenistwo wszystkich
urzadzen 1 materialdw magazynowanych na placu budowy do czasu odbioru przedmiotu
zamOwienia.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nadzér nad wszystkimi urzadzeniami i materiatami
przed ich montazem i zadba o to, by urzadzenia i materialy, ktére ulegly ewentualnemu
uszkodzeniu zostaly naprawione (uporzadkowane) przed dostarczeniem na miejsce

magazynowania.

24



3.2.23 Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba  $rodkéw  transportu  bedzie  zapewnia¢  prowadzenie  robot  zgodnie
z ustalonym harmonogramem.

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace w/w przepisom na polecenie
Zamawiajacego beda usuniete z terenu budowy.

3. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot, ktore pozwola
uniknag¢ uszkodzen i1 odksztalcen przewozonych materiatdéw. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

3.2.24 Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
Roboty muszq by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego

jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

3.2.25 Wymagania dotyczace materialow wypemhiajgcych

1. Kryteria doboru wlasciwego materiatu gruntowego, wypelniajacego, powinny zosta¢ oparte na
uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci, sztywnosci 1 przepuszczalnosci po zageszezeniu. Kryteria
powinny uwzglednia¢ funkcje 1 wymagania dla dowolnego obiektu, pod ktérym ten material
zostanie zastosowany.

2. Kryteria zaggszczenia powinny zosta¢ ustalone dla kazdej strefy lub warstwy wypelnienia
1 musza odpowiada¢ jego celowi i wymaganiom. Roboty zwiazane z zageszczaniem beda
kontrolowane badaniami lub testami w celu zapewnienia, ze wlasnosci materiatu wypetniajacego,
jego rozmieszczenie, wilgotnos¢ oraz procedury zwigzane z zageszczaniem sg zgodne

z odpowiednimi wytycznymi.
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3.2.26 Wymagania dotyczace renowacji i odtworzenie terenu robét

Po zasypaniu wykopdw teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Jakos¢ nawierzchni (drogi,
chodniki, place) nie moze by¢ gorsza niz przed rozpoczg¢ciem robot zwigzanych z wykonaniem
robot budowlanych. Nalezy rowniez odtworzy¢ tereny zielone poprzez wlasciwe rozplantowanie
1 oczyszczenie terenu, nawiezienie odpowiedniej warstwy ziemi urodzajnej oraz odtworzenie
trawnikow, kwietnikdw, zielencow, itp. W przypadku realizacji robot w obiektach budowlanych po
zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ ich elementy do stanu uzywalnego, w szczego6lnosci poprzez
szpachlowanie 1 malowanie elementow budynkéw i budowli w miejscach wykonania prac, jak

przektucia, wyktucia, wykonanie bruzd 1 innych.

3.2.27 Wymagania dotyczace dziennik budowy

1. Dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy -
Kierowniku Budowy.

2. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania
1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonania budowy, rozbidrki lub
montazu. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji
i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje. Wpisy powinny by¢
dokonywane w sposob trwaly i czytelny, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim bez przerw.

3. Protokoly zwiazane z budowa, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach nalezy dotaczyé
w sposob trwaly do dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujac
w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich sporzadzenia.

4. Dziennik  budowy nalezy prowadzi¢ _ zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

3.2.28 Przechowywanie dokument6w budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
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dostepne do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

3.2.29 Okres zglaszania wad

Prace naprawcze wykonywane przez Wykonawce¢ w okresie zglaszania wad podlegaja tym samym

warunkom kontroli jak same zrealizowane roboty budowlane. Wymagany okres gwarancji na caty

przedmiot zamowienia, tj. Prace projektowe, zastosowany sprzet i urzadzenia oraz wykonane

roboty budowlane wynosi minimum 7 lat.

3.2.30 Kontrola urzadzen, testy gwarancyjne

1.

Schematy szczegdtowe bedq przygotowane przez Wykonawcee dla ponizszych urzadzen, tacznie
z gwarantowanymi parametrami urzadzen proponowanych do okreslonych zadan. Warunki te
beda wiazace 1 nie beda mogly ulec zmianie bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Pelne testy
komisyjne zgodne z odpowiednimi standardami oraz z danymi gwarancjami bgda wymagane
dla nastgpujacych urzadzen:

- wszystkich urzadzen mechanicznych,

- wszystkich paneli kontrolnych i sterowania,

- wszystkich wylacznikéw automatycznych.

Jezeli po przeprowadzeniu inspekcji lub proby dowolnego urzadzenia lub materiatu, komisja
odbiorowa stwierdzi, i1z dane elementy lub ich czgsci sa wadliwe, lub niezgodne
z dokumentacja projektowa, czy wymaganiami eksploatacyjnymi, moze odméwi¢ odbioru

powyzszych elementéw lub ich czgsci.

3.2.31 Préby na rurociggach

1.

Proby rurociagdéw cisnieniowych (wraz ze wszystkimi zaworami i armaturg) powinny byé
wykonywane na napelnionej wodg sieci. Ewentualne wykopy musza by¢ zasypane na sekcjach
rur, a polaczenia powinny zosta¢ odkryte, aby zapobiega¢ przemieszczaniu si¢ rurociagu
1 jednoczes$nie zapewni¢ dostgp do potaczen. Przed przystapieniem do prob nalezy takze
wykona¢ zakotwienia.

Probne ci$nienia, powinny wynosi¢: 1,5 X maksymalne ci$nienie robocze.

. Rury powinny by¢ napetniane i poddawane prébom w sekcjach o dogodnych dtugosciach.

W przypadku pojawienia si¢ przeciekdw na zlaczach, zlacze powinien by¢é ponownie
zmontowane aby wyeliminowa¢ takie przecieki albo, jesli to nie mozliwe, Wykonawca
dostarczy 1 zamontuje nowe polaczenia na wiasny koszt. W przypadku pojawienia si¢
wyciekow przez Scianke rury nalezy rur¢ zdemontowaé i wymieni¢ na inna. We wszystkich

powyzszych przypadkach dlugos¢ rury podlegajaca prébom powinna by¢ ponownie
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przetestowana zgodnie z opisem powyzej a proces powtorzony w razie potrzeby do osiagniecia
satysfakcjonujacych wynikow.

Wykonawca dostarczy sil¢ robocza, zainstaluje i bedzie obstugiwat pompe, mierniki ci$nienia
1 pozostale wyposazenie wymagane do wykonania prob. Wykonawca napetni rury wodag

1 oprozni je po probie; wszystkie te czynnosci podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

3.2.32 Przedmiot i cele rozruchu

1.
2.

Przedmiotem rozruchu sa obiekty, maszyny, urzadzenia i instalacje technologiczne.

Rozruch jest jednoczesnie ostatnim etapem budowy\robot budowlanych 1 poczatkiem
eksploatacji. Musi on by¢ poprzedzony nastepujacymi pracami przygotowawczymi:

- zakonczenie robdt budowlano-montazowych,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektow i urzadzen z projektem i jego pdzniejszej
aktualizacji,

- sprawdzenie gotowosci urzadzen do uruchomienia i ujawnienie wszystkich usterek i brakow
przez komisji odbioru,

- usunigcie stwierdzonych usterek 1 ostatecznie przygotowanie urzgdzen do rozruchu,

- sprawdzenie warunkow BHP, jakie powinny spetniac¢ obiekty i1 urzadzenia,

- powotanie komisji odbiorowe;j.

Celem rozruchu jest uruchomienie i sprawdzenie dziatania przedmiotu zaméwienia. W czasie
rozruchu beda sprawdzane obiekty, maszyny, urzadzenia i instalacje technologiczne w zakresie

ich prawidlowego wykonania i funkcjonowania jako calosci funkcjonalno - uzytkowej.

3.2.33 Wytyczne rozruchu mechanicznego

1.

Rozruch mechaniczny jest I faza kompleksowego rozruchu. Rozruch mechaniczny obiektow
1 urzadzen przeprowadza si¢ "na sucho", to jest bez napetniania komér i zbiornikow woda. Ta
faza rozruchu ma na celu doktadne sprawdzenie wszystkich obiektow, maszyn i urzadzen
podlegajacych rozruchowi. Powinna by¢ ona poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych
1 zasilajacych.

Czynnosci rozruchu mechanicznego obejmuja:

- sprawdzenie wszystkich potaczen przewoddéw technologicznych w obiektach imiedzy
obiektami,

- sprawdzenie dziatania armatury,

- sprawdzenie prawidlowosci montazu maszyn 1 urzadzen, a szczegdlnie ustawienia ich na
fundamentach, zamocowania, wypoziomowania oraz wspotosiowania maszyn,

- dziatanie pracy maszyn i urzadzen,
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- sprawdzenie czysto$ci zbiornikow (obiektéw technologicznych), komor, studzienek
rewizyjnych, przewodow, kanatow itp,

- skompletowanie DTR od producentéw poszczegdlnych maszyn i urzadzen oraz zapoznanie
si¢ z nimi,

- sprawdzenie ukladow sterowania 1 sygnalizacji.

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatdéw ze sprawdzenia wizualnego j.w. mozna przystapi¢ do
rozruchu mechanicznego maszyn 1 urzadzen wyposazonych w napedy.

Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym winno by¢ potwierdzone
protokotem przekazujacym dany obiekt lub caty wezel technologiczny do rozruchu

hydraulicznego.

3.2.34 Wytyczne rozruchu hydraulicznego

1.

Warunkiem przystapienia do rozruchu hydraulicznego jest zakonczenie rozruchu
mechanicznego, w tym sprawdzenie wszystkich obiektow i urzadzen zgodnie z wytycznymi tej
instrukcji. Rozruch hydrauliczny dotyczy obiektow technologicznych. W czasie tej fazy istotna
role odgrywaja zagadnienia hydrauliczne. Rozruch hydrauliczny musi by¢ prowadzony
w bezpiecznych warunkach sanitarnych.

Celem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie szczelnosci 1 prawidtowosci hydraulicznego
funkcjonowania obiektow i urzadzen oraz sieci technologicznych, atakze przeprowadzenie

prob pracy wyposazenia.

. W trakcie rozruchu hydraulicznego zostang przeprowadzone proby i testy w zakresie

poprawnosci funkcjonowania automatyki 1 sterowania. Na tym etapie zostang zweryfikowane

algorytmy sterowania w celu osiagni¢cia wymaganych zatozen.

3.2.35 Odbiér robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu

1.

Odbior robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu jest przedmiotem koncowej oceny ilosci
i jakosci robdt potwierdzonej przez Wykonawcg.

Gotowos¢ danej czgscil robot ma by¢ zgtaszana przez Wykonawcg poprzez wpis do dziennika
budowy i powiadomienie Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbior bedzie wykonywany bez zbednej zwtoki.

3.2.36 Odbior cze¢sciowy

1.

Czgsciowy odbior robot zawiera oceng ilosci 1 jakosci wykonywanych robot. Odbidr jest

wykonywany przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy.

2. Gotowos$¢ danej czgscel robot ma by¢ zglaszana przez Wykonawce poprzez wpis do dziennika
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3.

budowy.
Odbior czgsciowy bedzie wykonywany bez zbednej zwloki.

3.2.37 Odbioér koncowy

1. Odbior koncowy zawiera koncowg oceng wykonania robdt w odniesieniu do ich ilogci,
jakosci 1 wartosci.

2. Ostateczne zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego powinno zosta¢ zgtoszone
przez Wykonawce poprzez wpis do dziennika budowy oraz poinformowaniu
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.

3. O dacie rozpoczecia odbioru i utworzeniu wyznaczonej komisji odbiorowej Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce na pismie.

4. Komisja odbiorowa bedzie ocenia¢ ich jako$¢ w oparciu o dostarczone dokumenty, wyniki
badan i prob, ogledziny i zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi.

5. Podczas odbioru koncowego, komisja zapozna si¢ z wykonaniem robot a szczegolnie
w zakresie robdt dodatkowych 1 naprawczych.

6. W przypadku nienalezytego wykonania wyznaczonych rob6t naprawczych lub
dodatkowych, komisja przerwie czynnosci odbiorowe i okresli wyznaczy nowa date

odbioru, ustalona po usuni¢ciu stwierdzonych wad.

3.2.38 Dokumentacja odbiorowa

1.

Podstawowym dokumentem odbioru realizacji przedmiotu zamowienia jest protokét koncowy

odbioru robdt, sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przedstawié nastepujace

dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa oraz ewentualnie dodatkowa z naniesionymi

ewentualnymi zmianami, .

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i sprawdzen,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub odpowiednie atesty wbudowanych
materialow 1 urzadzen,

- rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie istniejacych

sieci) oraz protokoly odbioru i przekazywania tych robdt wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu jesli jest
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wymagana,

- kopie mapy zasadniczej, powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

. Ewentualne zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeliajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupelniajacych wyznaczy komisja odbiorowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu wszelkich instrukcji obstugi
zainstalowanych urzadzen, zobowigzany jest rdéwniez do przeszkolenia pracownika
wskazanego przez Zamawiajacego w zakresie obstugi przedmiotu zamowienia.

Wykonawca w okresie obowiazywania gwarancji jakosci zobowigzany jest do sprawowania

biezacego dozoru nad przedmiotem zamowienia.

3.3 Wytyczne w zakresie przygotowania oferty.

1.

Wykonawca okresli ceneg oferty brutto za realizacj¢ calego przedmiotu zamoéwienia, podajac ja
w zapisie liczbowym i stownie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Zaproponowana przez WykonawcOw cena jest ceng ryczattowa.

. Zaoferowana cena musi uwzglednia¢ wszelkie koszty zwigzane z prawidlowym wykonaniem

przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do szczegdélowego zapoznania si¢
z modernizowang instalacja w szczegolnosci poprzez wizje lokalng na terenie obiektu.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci platnosci czgsciowych.

Termin ptatnosci — 30 dni.

3.4 Informacje dodatkowe.

Zamoéwienie realizowane jest w ramach projektu ,Dzialania infrastrukturalne na rzecz

poprawy stanu Srodowiska w obiektach uzytecznosci publicznej na terenie Dorzecza Parsety,

nr KIK/48, wspélfinansowanego przez Szwajcari¢ w ramach szwajcarskiego programu

wspélpracy z nowymi krajami czlonkowskimi Unii Europejskiej.

-

3. ZALACZNIKI
4.1 Audyt energetyczny obiektu.

4.2 Karta gwarancyjna.
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