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PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Program funkcjonalno — uzytkowy zostal sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury zdnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004, Nr 202, poz. 2072 z p6ézn zm.) w zakresie niezbgdnym

do przeprowadzenia planowanej inwestycji.

Rozwigzania projektowe oraz urzadzenia i materialy przyjete w niniejszym programie funkcjonalno
- uzytkowym przez autora stuza rzetelnemu i jednoznacznemu okresleniu przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajacy dopuszcza inne rozwigzania projektowe, zastosowanie innych urzadzen i materialow
od przyjetych w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym pod warunkiem, iz takie
rozwiazania a takze zastosowane urzadzenia i materialy, zaproponowane przez wykonawcow beda
robwnowazne w stosunku do przedstawionych w PFU, tzn. parametry proponowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen i elementow beda nie gorsze od parametrow urzadzen i elementow
przyjetych w niniejszym PFU. Zasada roéwnowaznosci wynika wprost z art. 30 ustawy Prawo

zamowien publicznych.



1. STRONA TYTULOWA

1.1 Nazwa zamo6wienia.
Modernizacja systemow grzewczych w obiektach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu
Bialogardzkiego — zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu c.0. i ¢.w.u. w budynku

Mtodziezowego Osrodka Wychowawczego w Podborsku.

1.2 Adres inwestycji.
Mtlodziezowy Osrodek Wychowawczy, Podborsko 12, 78-220 Tychowo.

1.3 Przedmiot zaméwienia wedlug Wspoélnego Slownika Zamoéwien (CPV).
71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322200-3  Ustugi projektowania rurociggdw

71321200-6  Ustugi projektowania systemow grzewczych

71323100-9  Ustugi projektowania systemow zasilania energia elektryczna
45000000-7 Roboty budowlane

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45231110-9  Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagow
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
39370000-6 Instalacje wodne

1.4 Nazwa Zamawiajacego i jego adres.

Powiat Bialogardzki - Starostwo Powiatowe w Bialogardzie, Plac Wolnosci 16-17, 78-200
Biatogard.

1.5 Wykonawca programu funkcjonalno — uzytkowego.

Wykonawca — firma PROJIMONT — Kopija Mariusz, Chwarstnica, ul. Sportowa 4 74-100 Gryfino,
osoby wykonujace program: mgr inz. Bogdan Kopija, Mariusz Kopija.



1.6 Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego.

1. STRONA TYTULOWA

1.1 Nazwa zamdwienia.

1.2 Adres inwestycji.

1.3 Przedmiot zamowienia wedtug Wspoélnego Stownika Zamdwien (CPV).
1.4 Nazwa Zamawiajacego i jego adres.

1.5 Wykonawca programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.6 Spis zawartosci PFU.

2. CZESC OPISOWA

2.1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace obiekt.

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia.
2.4 Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

2.5 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Zestawienie przepisow prawnych i1 norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

3.2 Wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwiazane z realizacjq przedmiotu zamdwienia.

3.3 Wytyczne w zakresie przygotowania oferty.

3.4 Informacje dodatkowe.

4. ZALACZNIKI
4.1 Audyt energetyczny obiektu.

4.2 Karta gwarancyjna.

-



2. CZESC OPISOWA

2.1. Opis og6lny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamowienia w ramach niniejszego PFU jest zaprojektowanie i wykonanie

modernizacji systemu c.o. 1 c.wu. w budynku Milodziezowego Osrodka Wychowawczego

w Podborsku.

Zakres zamdwienia obejmuje w szczegdlnosei:

1. Wykonanie wstgpnego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

2. Sporzadzenie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, przedmiaru robdt oraz kosztorysu), oraz
ostatecznego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

3. Uzyskanie wszelkich niezbednych do realizacji zgdéd i1 pozwolen administracyjno —
prawnych.

4. Wykonanie robdt budowlanych zgodnie z: zawartg umowa, wytycznymi zawartymi w PFU,
sporzadzonym projektem budowlanym oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych.

5. Sporzadzenie niezbgdnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, uzyskanie wszelkich

niezbednych do uzytkowania zgdd 1 pozwolen administracyjno — prawnych.

2.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce obiekt.
Program funkcjonalno — uzytkowy zostal sporzadzony na podstawie audytu energetycznego
wykonanego dla potrzeb modernizacji systemu grzewczego w budynku MOW. Szczegdty dotyczace

parametrow technicznych obiektu znajduja si¢ w audycie energetycznym — Zatacznik Nr 1 do PFU.

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Zapotrzebowanie na cieplo dla Mlodziezowego Osrodka Wychowawczego w Podborsku obecnie
realizowane jest z kottowni olejowej, ktéra dostarcza ciepto do wezta cieplnego. W kotlowni
znajduje sie¢ kociot wodny olejowy. Kociol jest podlaczony do oddzielnego uktadu odprowadzania

spalin. Kottownia zostata zlokalizowana w pomieszczeniu budynku MOW w Podborsku.

2.4 Whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
Modernizacja systemu grzewczego w budynku MOW obejmuje przede wszystkim wymiane
istniejacego kotla olejowego na kotly olejowe kondensacyjne wraz z zasobnikami, montaz instalacji

wspomagajacych - instalacji solarnej oraz pompy ciepla powietrze — woda oraz wykonanie robot



budowlanych towarzyszacych — przektucia, wyktucia, zamurowania, szpachlowanie, malowanie.

2.5 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamo6wienia.

2.5.1 Ogélne informacje i wymagania Zamawiajgcego dotyczace prac projektowych.

1. Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia wstepnego harmonogramu rzeczowo

— finansowego na warto$¢ zgodna z oferta, oraz zgodnego z terminami wskazanymi

W zawartej umowie.

2. Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia dokumentacji projektowej wedtug ponizszego

wyszczegolnienia:

— projekt budowlany — w ilosci 6 kompletnych egzemplarzy (4 dla Zamawiajacego + 2 dla

organu administracji architektoniczno — budowlanej) w formie papierowego oryginalu

— wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

72010 r., Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003

r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,

poz. 1133);

— kosztorys na warto$¢ umowng dla calosci prac oraz ostateczny harmonogram rzeczowo —

finansowy — w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginatu — wykonany

zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);

— przedmiar robot dla catosci prac — w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy w formie

papierowego oryginalu — wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072);

— specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robét budowlanych — w ilosci 2 kompletnych

egzemplarzy w formie papierowego oryginatu - wykonana zgodnie

z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004

r. w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. 22004 r., Nr 202, poz. 2072);

3. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z nalezytq starannoscia, zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, normami 1 zasadami wiedzy technicznej, w oparciu



o zalozenia wstepne, niezbedne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne
instytucje, wizj¢ lokalna oraz biezace konsultacje z Zamawiajacym.

4. W przyjetych rozwiazaniach projektowych musza by¢ uzyte wyroby budowlane (materialy
1 urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

5. Wykonana dokumentacja musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
W przypadku, jezeli jakakolwiek czynno$¢ lub zakres prac nie zostanie zaprojektowana
1 wykonana przez Wykonawcg, a jest konieczna z uwagi na prawidlowe wykonanie zaméwienia
jako catosci, eksploatacje¢ i jego odbioru, prace te zostang zaprojektowane i wykonane
w ramach zaoferowanej przez Wykonawcg ceny ofertowe;j.

6. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy zlecenie wykonania stosownie od potrzeb: map do celow
projektowych oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zgdd, decyzji, zezwolen
1 sprawdzen zastosowanych rozwigzan projektowych w  zakresie wynikajacym
z obowiazujacych przepiséw, niezbednych do prawidtowego wykonania prac projektowych,
w szczegdlnosci: wypisu 1 wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
uzyskanie warunkoéw technicznych przylaczenia do sieci gestoréw medidw, uzgodnienie
,.ZUDP”, uzyskanie pozwolenia 1/lub uzgodnienia od Wojewodzkiego Konserwatora Ochrony
Zabytkow, uzyskanie uzgodnien, zgod i zezwolen w zakresie przepisoOw przeciwpozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, sanitarnych, innych przepisow szczegdlowych oraz
w zaleznosci od potrzeb uzyskanie zezwolen na odstgpstwa od warunkow technicznych lub
przepisow szczegdtowych. Koszty uzyskania w/w dokumentow ponosi wykonawca.

7. Opracowana dokumentacja musi by¢ przygotowana w sposéb umozliwiajacy uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowg lub stosownie od wymagan dokonanie skutecznego zgloszenia robot
nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

8. Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowa¢ w formie tradycyjnej (papierowej) zgodnie
z wezesniejszym wyszczegolnieniem oraz na nosniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD
w  formacie  ogélnodostgpnym -  opracowania tekstowe w  formacie  *.pdf
z mozliwoscia, wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie *.jpg wysqkiej
rozdzielczosci, dodatkowo kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robot w formacie *.ath.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie wynikajacym
z oferowanej dokumentacji projektowe;.

10. Wykonawca bedzie na biezaco informowal Zamawiajacego o postepie i zaawansowaniu prac
projektowych. Zamawiajacy bedzie mial zapewniong mozliwo$¢ zapoznania sie
w kazdej chwili z rozwigzaniami projektowymi, a jego uwagi beda uwzglednione przez
Wykonawce. Wykonawca w czasie trwania prac projektowych zobowiazany jest do

konsultowania na biezaco z Zamawiajacym wszystkich zastosowanych rozwiazan.



11. Podane w PFU informacje nie zwalniaja Wykonawcy z konieczno$ci przeprowadzenia wizji
lokalnej w terenie 1 uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan. Projekt budowlany
winien zawiera¢ wszystkie branze niezbedne do prawidlowego zrealizowania przedmiotu
zamowienia jako catosci funkcjonalno — uzytkowej. W projekcie budowlanym nalezy rowniez
uwzgledni¢ niezbedne do przeprowadzenia inwestycji zmiany 1 uzupelnienia takie jak:
wlaczenie si¢ do istniejacych instalacji sanitarnych, elektrycznych i innych, dostosowanie
pomieszczen technicznych i innych, jesli przez nie beda prowadzone planowane instalacje
technologiczne 1 towarzyszace. Opracowania winny zawiera¢, m.in., obliczenia doborowe
armatury 1 urzadzen wplywajacych na bezpieczenstwo uzytkowania takich jak naczynia
wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa, etc., nie dopuszcza si¢ wyciagdw z programow
komputerowych, ktére nie moga by¢ podstawa do odbioru przez UDT.

12. Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowe]j autorskie prawa majatkowe do opracowanej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej 1 zawartych w niej rozwigzan Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego. W ramach przejscia wiasnosci autorskich praw majatkowych
Zamawiajacemu przystuguje prawo do nieograniczonej eksploatacji dokumentacji projektowej
1jej fragmentdw na ponizszych polach eksploatacji:

- utrwalanie, zwielokrotnianie;

- wytwarzanie okreslona technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzna;

- udzielanie licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie przez osoby trzecie
w zakresie pdl eksploatacji wymienionych w niniejszym ustepie;

- zezwalanie na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego;

- prawa adaptacji, reprodukowania, oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przerobek
i modyfikacji;

- poprawianie i rozbudowywanie catosci lub poszczegolnych czesei;

- digitalizacja.

13.Po opracowaniu dokumentacji projektowej 1 zaakceptowaniu jej przez Zamawiajacego
wykonawca zobowigzany jest na jej podstawie do uzyskania pozwolen administracyjno —
prawnych dotyczacych realizacji robot z niej wynikajacych, stosownie od potrzeb pozwolenia
na budowe lub skutecznego zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowg.

14. Wraz z dokumentacjq projektowa Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia ostatecznego
harmonogramu rzeczowo — finansowego, zgodnego z opracowang dokumentacja projektowa, na

wartos¢ umowng oraz dostosowanego do terminow realizacji wynikajacych z zawartej umowy.



2.5.2 Ogoélne informacje i wymagania Zamawiajgcego dotyczace wykonania robot

budowlanych.

1.

Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z opracowang

dokumentacjq projektowa, wytycznymi zawartymi w niniejszym PFU oraz zawartg umowa.

Wykonawca zobowigzany begdzie do zapewnienia kierownika budowy lub robdt budowlanych

oraz kadry kierowniczej, niezbednej do prawidlowej realizacji zamowienia.

Wykonawca nie bedzie mogt bez zgody Zamawiajacego powierzy¢ wykonania umowy

w czesel lub w calosei podwykonawcey. Zawarcie umowy z Podwykonawcg wymagac bedzie

pisemnej zgody Zamawiajacego.

Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajacego

w terminie wskazanym w umowie.

Zamawiajacy wskaze miejsce poboru energii elektrycznej 1 wody na placu budowy,

Wykonawca wykona na wiasny koszt podliczniki zuzycia wody i energii elektryczne] oraz

bedzie ponosit koszty zuzycia wody 1 energii elektrycznej w okresie realizacji robot.

Do obowiazkéw Wykonawcy w trakcie realizacji robot bedzie nalezato w szczegdlnoscei:

- zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu i porzadku, przestrzeganie przepiséw BHP,
ochrony sieci i instalacji znajdujacych sig¢ na tym terenie,

- wykonanie calego zakresu robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang

1 obowigzujacymi przepisami,

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowanie

urzadzen 1 materiatdéw w sposéb nie powodujacy kolizji,

- po zakonczeniu robdt doprowadzenie terendw przylegajacych do terenu budowy do stanu

pierwotnego, uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wilasnych, ktére bedg

odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz

beda odpowiada¢ odpowiednim normom wskazanym w dokumentacji projektowej.

W ramach wykonywania robdt glownych Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania

niezbednych robot towarzyszacych (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy,

uporzadkowania terenu po pracach itp.), oraz czynnosci zwigzanych z prawidlowym

ukonczeniem 1 przekazaniem do eksploatacji przedmiotu zamowienia, tj: wykonanie

szczegotowego planu testow 1 rozruchu urzadzen, uruchomienie oraz wykonanie rozruchu

1 przekazanie rurociagdw 1 instalacji cieplnych do eksploatacji, dokonanie przeszkolenia

personelu, ushugi serwisowe w okresie gwarancyjnym, uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien,

pozwolen 1 innych dokumentow wymaganych przepisami szczegdlnymi, niezbednych do

uzyskania zgody na uzytkowanie i eksploatacj¢ instalacji, wykonanie instrukcji obstugi



1 dokumentacji powykonawezych.

2.5.3 Ogoélne informacje i wymagania Zamawiajacego dotyczgce gwarancji, dozoru oraz

przeszkolenia personelu.

2.5.3.1 Wymagania dotyczace gwarancji:

1.

Zamawiajacy wymaga aby caly przedmiot zamowienia — dokumentacja projektowa oraz
wykonane na jej podstawie roboty oraz zamontowany sprzet i urzadzenia objety byt
przynajmniej 7-letnim okresem gwarancji, liczac od dnia podpisania przez Zamawiajacego
protokotu koncowego odbioru dokumentacji oraz protokotu koncowego odbioru robdt
budowlanych.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy zostaje rozszerzona z tytutu r¢kojmi za wady, termin rekojmi
za wady konczy si¢ wraz z uptywem terminu gwarancji jakosci.

Do gwarancji stosuje si¢ odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy
sprzedazy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany bedzie do nieodplatnego usuwania usterek
1 wad, naprawy lub wymiany wadliwych urzadzen i sprzgtu, jego elementdéw lub podzespotow
w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego roszczenia gwarancyjnego.
Potwierdzeniem udzielenia gwarancji przez Wykonawce bedzie sporzadzona i podpisania Karta

Gwarancyjna stanowiaca zalacznik nr 2 do niniejszego PFU.

2.5.3.2 Wymagania dotyczace dozoru:

1.

o

Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowiazany jest do nieodplatnego sprawowania
biezacego dozoru i obstugi zmodernizowanej instalacji, oraz wykonywania niezbednych
konserwacji, przegladéw, regulacji i sprawdzen jej dzialania.

Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do obowigzkowego, nieodptatnego
wykonywania przegladéw okresowych dwa razy do roku - przed 01.04 oraz przed 31.08.

W ramach wykonywanych przegladow okresowych Wykonawca kazdorazowo dokona
nieodptatnie niezbgdnych czynnosci serwisowych i naprawczych zmodernizowanej instalacji
w zakresie jej optymalnego funkcjonowania.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu protokotu
z kazdego wykonanego przegladu okresowego, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia
zakonczenia wykonywania przegladu, z potwierdzeniem wykonania przewidzianych

w umowie czynnosci kontrolnych.



2.5.3.3 Wymagania dotyczgce przeszkolenia:
Wykonaweca w ciggu 7 dni liczac od dnia zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia

zobowiazany jest do przeszkolenia pracownika wskazanego przez Zamawiajacego do biezacej

obstugi zmodernizowanej instalacji.
2.5.4 Szczegbélowe wymagania dotyczgce przedmiotu zamowienia.

2.5.4.1 Wytyczne dotyczace kotléw - KOCIOL KONDENSACYJNY OLEJOWY - 2kpl.:

- 2 kotly olejowe kondensacyjne

- kotty wolnostojace o duzej pojemnosci wodnej

- oba kotly tego samego rodzaju. o jednakowych parametrach

- kotly pracujace w kaskadzie, o wymaganej mocy 202 kW; dopuszcza sie kaskade kottéw o mocy
wigkszej od okreslonej w niniejszym punkcie w zakresie nie przekraczajacym 20 % wymaganej
mocy

- ptynna modulacja palnika

- wymiennik ciepta od strony wody i od strony spalin wykonany z jednorodnego materiatu - stali
nierdzewnej; dopuszcza si¢ wymiennik ciepta wykonany ze stali nierdzewnej z dodatkowymi
elementami aluminiowymi od strony spalin pod warunkiem zachowania minimalnej sprawnosci
okreslonej w niniejszym punkcie

- dopuszczalna temperatura robocza, temperatura zabezpieczenia i dopuszczalne cisnienie robocze
dostosowane do potrzeb modernizowanej instalacji

- minimalna sprawno$¢ przy parametrach 75/60 - 106 %

- kociof pracujacy przy zasysaniu powietrza z zewnatrz

- przebudowa wewnetrznej instalacji olejowe;j

- przebudowa instalacji spalinowej i wentylacyjnej

- kompletny zestaw grup bezpieczenstwa\zabezpieczen\zabezpieczen dodatkowych kotlow

11nstalacji c.0. 1 c.w.u. dostosowany do potrzeb instalacji

2.5.4.2 Wytyczne dotyczace automatyki - regulator kotla kaskadowy do pracy sterowanej
zaleznie od pogody:

- z wyposazeniem podstawowym do instalacji wielokotlowych i regulacjg do dwoch obiegow
grzewczych z mieszaczem

- z zegarem sterujacym z programem dziennym i tygodniowym

- z oddzielnie nastawianymi czasami, krzywymi grzewczymi, wymaganymi warto$ciami

temperatury 1 programami grzewczymi
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- z regulatorem i czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu

- z zamontowanym systemem diagnostycznym i dalszymi funkcjami

- z mozliwoscig komunikacji przez magistrale LON

- z mozliwoscig komunikacji z regulatorem ukladu solarnego 1 pompy ciepla

- zmozliwoscig rozwinigcia uktadu o sterowanie przez sie¢ internet

2.5.4.3 Wytyczne dotyczace podgrzewacza wody 500 1 -2 kpl

- podgrzewacze — 2 szt. tego samego rodzaju i o takich samych parametrach
- podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci 5001

- powierzchnia podgrzewacza ze stali zabezpieczona powierzchnig emaliowana
- temperatura na zasilaniu wodg grzewcza do 160 °C

- nadcisnienie robocze po stronie wody grzewczej do 16 bar (1,6 MPa)

- nadci$nienie robocze po stronie wody uzytkowej do 10 bar (1 MPa)

- otwor kotnierzowy rewizyjny

- wezownica sig¢gajaca dna

- zdejmowana izolacja cieplna o grubosci min. 10 cm

- ochronny ptaszcz z blachy malowanej proszkowo

- ochrona anoda magnezowa

2.5.4.4 Wytyczne dotyczace pompy ciepla powietrze — woda do podgrzewu c.w.u.:

- pompa ciepta wsparta uktadem solarnym o lacznej powierzchni min. 9 m?

- pompa ciepta - 3 kompletne uklady tego samego rodzaju i o tych samych parametrach

- zwarta budowa (w jednej obudowie zbiornik wraz z pompg ciepta)

- zbiornik o min. pojemnosci 300 1 izolowany piang poliuretanowa lub welng zabezpieczony
metalowa obudowa malowang proszkowo

- zbiornik emaliowany zabezpieczony anoda magnezowa

- temperatura podgrzewu c.w.u. 65 °C — przy pracy samego modutu sprezarki

- wspdtezynnik COP: wg. EN 255 - minimum 3,7 przy parametrach A15/W15-45 lub wg. EN
16147 — minimum 3,2 przy parametrach A15/W10-55

- pompy pracujace przy zasysaniu powietrza z zewnatrz

- dodatkowa wezownica grzewcza do potaczenia zbiornika pompy z kolektorami stonecznymi, ew.
piecem gazowym

- zintegrowany regulator pomp, komunikacja ze sterownikiem pieca c.o. oraz sterownikiem ukltadu
solarnego,

- dopuszczalna temperatura robocza, temperatura zabezpieczenia 1 dopuszczalne cisnienie robocze

dostosowane do potrzeb modernizowanej instalacji

11



- licznik energii elekirycznej zuzytej przez pompg ciepla — oddzielnie dla kazdej z pomp

- licznik ciepta wyprodukowanego przez pompy ciepta — oddzielnie dla kazdej z pomp

2.5.4.5 Wytyczne dotyczace ukladu solarnego:

- ukfad solarny — zesp6t kolektoréw prozniowych o tacznej powierzchni min 9 m?

- wspolpracujacy z zestawem trzech pomp ciepla powietrze woda do produkeji cieplej wody

- kolektor stoneczny rurowy/prozniowy typu rurka ciepta, (heatpipe), ze szkla borowo-krzemowego
z pokryciem antyrefleksyjnym,

- obudowa: aluminium,

- material absorbera i przejmowanie ciepta: absorber - listwa miedziana, z jednostronna
powierzchnia czynng z powloka tytanowa, umieszczona w rurze prozniowej; orurowanie absorbera:
rura z miedzi z solarnym nosnikiem ciepta, przyspawana do listwy absorbera, umieszczona w rurze
prozniowej;

- rurka ciepta: miedziana.

- wspotczynnik strat liniowych al< 1,4W/m2xK

- dopuszczalne cisnienie robocze > 6bar

- montaz kolektorow solarnych: montaz kolektora solarnego wyltacznie na stelazu, stelaz winien by¢
odporny na korozje, warunki atmosferyczne i inne czynniki zewnetrzne; w przypadku niemoznosci
montazu stelazu kolektora solarnego bezposrednio na podtozu, (dachu, $cianie, etc.), nalezy
przewidzie¢ montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej pod stelaz, konstrukcja winna by¢
zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi, ocynkowana podwojnie; przed montazem
nalezy sprawdzi¢ obcigzenie wiatrem i $niegiem kolektora solarnego w odniesieniu do konkretnej
lokalizacji; dla czesci zewnetrznej instalacji solarnej, (kolektory solarne, rurociagi, konstrukcja,
etc.), wykonac instalacje odgromowa zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

- rozmieszczenie kolektorow oraz odleglosci od przeszkod, (komindw, krawedzi potaci dachowe;,
kalenicy. pozostalej infrastruktury, etc.), winno zapewni¢ w przyszlosci bezpieczng obstuge
serwisowa 1 eksploatacyjna, spetniajaca przepisy przeciwpozarowe, bhp i producenta kolektordw.

- regulator ukiadu solarnego z mozliwo$cia komunikacji z regulatorami pieca c.o. oraz pomp ciepla
- licznik energii elektrycznej zuzytej przez uktad solarny

- licznik ciepta wyprodukowanego przez uktad solarny

- system awaryjnego zasilania ukladu solarnego w przypadku braku zasilania elektrycznego z sieci

energetycznej; minimalny czas potrzymania 60 min. (ups)
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2.5.4.6 Wytyczne budowlane:

- wykona¢ fundamenty pod urzadzenia ( kotly i zbiorniki ) - jezeli s istniejace pomalowac farba
zabezpieczajaca np. chlorokauczukowa

- posadzki wykona¢ w catosci jako nowe z terakoty

- $ciany — do wysokosci 2,20m wykona¢ w catosci jako nowe z glazury

- §ciany powyzej 2.2 m oraz sufity wyrowna¢ i wymalowa¢ farba emulsyjng

- zamawiajacy wymaga przed wykonaniem okladzin z glazury i terakot oczyszczenia
i przygotowania podloza poprzez przynajmniej: skucie starych okladzin, wyréwnanie
i zagruntowanie podloza

- stolarke drzwiowa i okienna dostosowa¢ do wymogow p.poz. dotyczacych pomieszczen kottowni
- uklady wentylacji i spalinowy dostosowa¢ do obowiazujacych przepisow ( kratki wentylacyjne
wymieni¢ na nowe ) istniejace kanaty udrozni¢

- dostosowa¢ uktad kanalizacji sanitarnej do potrzeb kottowni kondensacyjnej

- nowe wyposazenie p.poz. kottowni ( gasnica, koc )

- uzupetié¢ i pomalowaé przebicia w $cianach

- w miejscach podziatu stref p.poz. przejscia rurociagdéw zabezpieczy¢ tuleja p.poz.

- przed montazem nowych grzejnikow wyréwnac i pomalowa¢ sciany

2.5.4.7 Wytyczne elektryczne:

- zasilanie wykona¢ jako nowe z istniejacej instalacji elektrycznej

- nowe szafy rozdzielcze dla potrzeb urzadzen kotlowni i automatyki

- nowa instalacja elektryczna zarowno technologiczna jak i oswietleniowa ( dopuszcza si¢ jako
natynkowa )

- nowe zabezpieczenie p.poz. na zewnatrz kottowni

2.5.4.8 Wytyczne dotyczgce odbioréw i inne informacje:

- uzyskanie uzgodnien bhp 1 p.poz.

- odbior UDT nowych urzadzen (Wyrejestrowaniegstarych urzadzen)

- uzgodnienie nowych taryf gazowych (zamowienie odpowiednich mocy)

- uwzglednié utylizacje odpadow, wywdz ztomu, koszt energii elektrycznej, zuzycie wody itp.

- schemat technologiczny powykonawczy

2.5.4.9 Wymagania dotyczace elementéw metalowych z demontazu:
Wszystkie demontowane metalowe elementy, takie jak piece, naczynia cisnieniowe i wzbiorcze,

armatura, zawory, wsporniki. rurociagi, grzejniki, osprzet i inne stanowig ztom bedacy wiasnoscia



Zamawiajacego. Wykonawca w ofercie zobowigzany jest do wyceny demontazu tych elementdéw
oraz ich wywozu na wskazane przez Zamawiajacego ztomowisko. Podczas demontazu Wykonawca
zobowiazany jest do ewidencjonowania demontowanych elementow metalowych oraz sktadowania
ich w jednym bezpiecznym miejscu, zabezpieczonym przed kradzieza oraz dostgpem o0sob
niepowotanych. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru elementéw stanowigcych ztom. Po
przeprowadzeniu rozeznania rynku pod katem punktu skupu ztomu oferujacego najkorzystniejsza
ceng¢ skupu, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt skupu, do ktorego Wykonawca zobowigzany
jest wywie$¢ zlom. Zamawiajacy zastrzega, ze wskazany przez niego punkt skupu zlomu
zlokalizowany bedzie nie dalej niz w odleglosci 40 km od miejsca realizacji inwestycji. Naleznos¢
uzyskana ze sprzedazy zlomu zostanie przekazana Zamawiajacemu w uzgodniony przez strony

sposob, lub zostanie potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. CZESC INFORMACYJNA
3.1 Zestawienie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia.
1. Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane, nie
wystepuja zadne przeszkody prawne w realizacji przedmiotu umowy.
2. Zestawienie obowigzujacych norm i przepisow:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016
z pdzn. zm.);
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z2013 r.,, poz. 907 z
pozn. zm.);
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881);
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r., Nr 81, poz.
351);

o

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627);

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75. poz.
690 z p6zn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegdélowego

zakresu 1 formy audytu energetycznego (Dz. U. z 2008 r., Nr 33, poz. 195);
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 1., Nr 120, poz. 1126);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U.z2002 r., Nr 209, poz. 1780);

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679);

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.z2003 r., Nr 121, poz. 1138);

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
. W sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. z 1998 1. Nr 113, poz. 728);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072); .

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139.);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

- normy w zakresie wykonania i odbioru sieci i instalacji wod — kan, c.o., c.w.u.

3.2 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia
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Ponizsze wytyczne nalezy stosowac¢ odpowiednio do zakresu robdt wynikajacych z dokumentacji

projektowej.

3.2.1 Wymagania ogélne dotyczace robét.

Roboty musza byé¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych

przepisoOw, norm i instrukcji. Nie wyszczegoélnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego

jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Wszelkie materialy jak rowniez wykonanie robdt na podstawie niniejszego PFU musza spetnia¢

wymagania norm i przepisow.

3.2.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.

Wszelkie prace winny by¢ wykonywane w S$cistej zgodnosci z aktualnymi przepisami
w zakresie, zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
W szczegbdlnosci Wykonawca nie dopusci personelu do wykonywania pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymywania w pelnej sprawnosci wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osobom
postronnym.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania.

Wykonawca zapewni co najmniej: S$rodki pierwszej pomocy, osoby przeszkolone
w zapewnieniu pierwszej pomocy, odpowiednie $rodki komunikacji 1 transportu na okolicznos¢
wypadku, sprzet p.poz, tacznos¢ ze straza pozarna, pogotowiem i policja. Wyposazenie winno
by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na placu budowy winien by¢
dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia. Osobiste wyposazenie
ochronne pracownikow Wykonawcy winno by¢ dostgpne na placu budowy 1 uzywane

stosownie do potrzeb.

3.2.3 Jednostki miary

1.

Wszystkie jednostki miary na rysunkach, w wymaganiach zamawiajacego 1w wykazach
podawane beda w systemie SI (zgodnie z ISO).

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, bledy 1 braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaly one zaaprobowane,

czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, bledy i braki wystgpowaly na rysunkach i objasnieniach

16



dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3.2.4 Zaplecze budowy

1.

Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementow lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad.
W przypadku uzycia elementdw wskazujacych na stan nadmiernego zuzycia winny one by¢

uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

2. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste 1 winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy.

3. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi musza by¢ regulamie sprzatane a $mieci i odpadki
regularnie usuwane.

3.2.5 Wizja lokalna

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacj¢ poprawnosci otrzymanych informacii.
Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszace si¢ do realizacji robdt w czasie trwania
czynnosci projektowania.

2. Wykonawca, przed zlozeniem oferty sporzadzonej na podstawie niniejszego PFU przeprowadzi

szczegOtowa inspekcje placu budowy oraz modernizowanych instalacji i zapozna sie z ich
stanem w aspekcie ogdlnego potozenia, typu, istniejacych urzadzen i dzialania oraz wszelkich

innych czynnikéw mogacych mie¢ wptyw na projekt, budowe i metody wykonania robét.

3.2.6 Inwentaryzacja stanu przed rozpocz¢ciem rob6t budowlanych

1.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng placu
budowy, budynkow, chodnikéw itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania rob6t lub na
ktore roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne
wazne szczegoly nalezy zidentyfikowaé, opisa¢_ i sfotografowal oraz zglosi¢ do
Zamawiajacego przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na placu budowy.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zgloszone Zamawiajacemu, a zauwazone podczas i/lub
po wykonaniu robot przez Wykonawcg winny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy przy czym

nalezy przywrécic¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy).

3.2.7 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami

1.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne dziatania ktore stuza zapobieganiu wszelkich

zbednych uszkodzen nawierzchni drég, terenu, wlasnosci prywatnej, drzew i innych elementow
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i podczas realizacji  kontraktu jest zobowigzany do szybkiego reagowania na skargi
uzytkownika.

Tam, gdzie jakakolwiek cze$¢ robot znajduje si¢ w poblizu, przecina lub przechodzi pod
urzgdzeniami uzytkownika badZz tez innych jednostek, Wykonawca stosownie do potrzeb
tymczasowo podeprze urzadzenia, bedzie pracowal tak, aby je obejsé, pod lub obok nich
w ten sposob, aby unikna¢ uszkodzen, przeciekoéw lub innych niebezpieczenstw i tak, aby
zapewni¢ nieprzerwang pracg.

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca

dotozy wszelkich staran aby naprawi¢ lub wymieni¢ uszkodzony element lub urzadzenie.

3.2.8 Porzadek na placu budowy.

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwe utrzymanie placu budowy/terenu robét.
Materialy i urzadzenia musza by¢ umieszczone, przechowywane i sktadowane w odpowiedni
sposob, tak, aby stanowity jak najmniejsze przeszkody w realizacji robot i byly jak najmniej
ucigzliwe.

Wykonawca ma podja¢ wszelkie mozliwe dziatania, aby srodki transportu na placu budowy nie
przenosity blota i innych substancji na powierzchni¢ drog i chodnikéw a jesli zanieczyszczenie

takie powstanie, powinien natychmiast usuna¢ takie substancje z powierzchni drog.

3.2.9 Oczyszczanie placu budowy

Wszelkie odpady powstale podczas realizacji robot Wykonawca zaladuje, przetransportuje

1 przekaze do skladowania na odpowiednie wysypisko. Wykonawca jest odpowiedzialny ze

wszystkie koszty zwiazane z wywozka materialow. Wykonawca oszacuje rdwniez odleglos¢ od

wysypiska $mieci.

3.2.10 Koncowe uporzadkowanie terenu

1.

Pq zakonczeniu i wykonaniu prob na czgsci robot Wykonawca usunie, wszelkie odpady
1 nadmiar urobku z placu budowy i okolicy, wlaczajac w to wszelkie tymczasowe konstrukcje,
oznakowanie, narz¢dzia, rusztowania, materiaty, dostawy i urzadzenia budowlane, ktére byty
uzyte przez Wykonawce lub Podwykonawcow do wykonania robot.

Jesli Wykonawca nie usunie odpadéw, smieci i elementdw tymczasowych lub tez nie zostawi
porzadku na powierzchniach drogowych i chodnikach wedtug powyzszych wymagan, woéwczas
Zamawiajacy moze dokona¢ usunigcia odpadow, $mieci lub elementow tymczasowych,
oczysci¢ powierzchnie drogowe i chodniki na koszt Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy nie

jest w zaden sposob zobowiazany do zaprowadzenia porzadku na placu budowy.
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3.2.11 Istniejgce uzbrojenie terenu

1.

(O8]

Wykonawcea skonsultuje si¢ z wszystkimi odpowiednimi instytucjami przez rozpoczeciem
jakichkolwiek robot ziemnych i upewni sig, co do dokladnej pozycji istniejacego uzbrojenia
terenu, ktére moze mie¢ wplyw na przebieg robot lub na dzialanie, ktérych moga mie¢
wplyw przeprowadzane roboty.

Wykonawcea jest zobowigzany do podjecia wszelkich dziatan, ktére moga byé wymagane
przez zainteresowane podmioty i instytucje odnosnie zabezpieczenia i podparcia wszystkich
wodociagow, rurociagdw kanalizacyjnych, kabli telefonicznych, kabli energetycznych
1 Innego uzbrojenia terenu ktére wystgpowac bedzie na placu budowy i na whasny koszt
naprawi wszelkie uszkodzenia uzbrojenia terenu spowodowane robotami.

Tam, gdzie konieczne jest wykonanie tymczasowych otwordw w istniejacych ogrodzeniach,
scianach, plotach itp. musza by¢ one nastgpnie doprowadzone do pierwotnego stanu.

W przypadku, kiedy Wykonawca uszkodzi siec wodociagows, kanalizacyjna, elektryczna,
gazowg, cieplownicza, telefoniczna lub teletechniczng bez wzgledu czy byty one oznaczone
czy nie, Wykonawca natychmiast zawiadomi o tym na pismie uzytkownika uzbrojenia
terenu oraz Zamawiajacego. Wszelkie uszkodzenia uzbrojenia terenu spowodowane przez
Wykonawee Wykonawca naprawi i przywroci dana sie¢ do stanu pierwotnego lub lepszego

niz pierwotny na wilasny koszt.

3.2.12 Tablice ostrzegawcze i taSmy zabezpieczajgce

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z obowiazujacymi przepisami za pomoca

balustrad, zaopatrzonych na czas zmroku i nocy w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa

ewentualne wykopy nalezy przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. Dla ruchu

pieszego 1 kolowego teren nalezy oznakowaé za pomoca znakow, tablic ostrzegawczych

1 informacyjnych oraz ustawi¢ mostki przejsciowe i przejazdowe.

3.2.13 Informacje ogblne dotyczace wlasnosci stosowanych materialow

1.

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda

dopowiadaly wymaganiom Zamawiajacego oraz dokumentacji projektowej. Beda to materialy

fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fizycznych i o diugiej zywotnosci oraz

wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

W przypadku materialow, ktére zgodnie z wymaganiami majq posiada¢ aprobate techniczna, do

kazdej dostawy takich materialow na plac budowy wymagane jest dolaczenie aprobaty
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potwierdzajacej w sposdb jednolity parametry takich materiatow.

Wyroby przemystowe beda dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi przez producenta,
poparte wynikami prob przeprowadzonych przez producenta. Kopie wynikow takich badan
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu.

Zamawiajacy dopuszcza do uzycia materiaty posiadajace atesty potwierdzajace ich catkowitg
zgodno$¢ z wymaganiami. Materialy z takimi waznymi atestami moga by¢é w kazdej chwili
poddane badaniom. W momencie, kiedy stwierdzona zostanie niezgodno$¢ ich parametrow ze
specyfikacjami technicznymi, materiaty takie i urzadzenia zostang odrzucane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ materiatdow uzytych do wykonania robdt

z wymaganiami dotyczacymi ich ilosci 1 jakosci.

3.2.14 Materialy i wyroby zamienne

1.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia, ktére maja by¢ uzyte do realizacji robdt statych musza by¢
nowe o ile nie zostato to ustalone inaczej przez Zamawiajacego.

Do realizacji robot moga by¢ uzyte jedynie oryginalne wyspecyfikowane i1 wskazane
w projekcie budowlanym produkty 1 rozwigzania techniczne lub zaakceptowane przez
Zamawiajacego rozwigzania zamienne pod warunkiem iz bedg one rownowazne w stosunku do
rozwigzan pierwotnych.

Whioski o zastosowanie rozwigzan zamiennych musza zawiera¢ wszelkie informacje ktorych
potrzebuje Zamawiajacy w celu wydania opinii, stosownie do potrzeb wraz z marka badz
nazwa handlowg producenta, numerem modelu, opisem badz specyfikacja pozycji, danymi
technicznymi, protokolami testéw, projektem, obliczeniami, probkami, historig dzialania
1 innymi danymi.

Wszelkie produkowane zamienniki, zar6wno materiatlow jak i urzadzen nalezy stosowac,
instalowa¢, podlacza¢, montowac, uzywac, czysci¢ 1 konserwowac zgodnie z zaleceniami ich

wytworcy.

3.2.15 Przechowywanie i zabezpieczenie urzadzen i materialow

1.

Czas przechowywania materialow i urzadzen na palcu budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia 1 materialy nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie
koszty zwiazane z przechowywaniem 1 zabezpieczeniem materialow 1urzadzen ponosi

Wykonawca.
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3.2.16 Rurociagi, oparcia rurociggéw i armatury

1.

Rury oraz wszelkie elementy laczace je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego Kontraktu, musza by¢ materialami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym
przekroju 1 jednakowej grubosci. wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur
i innych defektéw i zostana dobrane tak. aby bezawaryjnie funkcjonowaé¢ w warunkach

zadanych wyjsciowych temperatur, cisnienia i transportowanego czynnika.

2. Rurociagi powinny zosta¢ tak zaprojektowane, aby zapewni¢ ich okres eksploatacji minimum
50 lat.

3. Rurociagi i ich wykonanie odpowiada¢ beda wszystkim przewidywalnym obciazeniom lacznie
z nastepujacymi przypadkami:

- maksymalne cisnienie robocze w gotowych rurociagach,

- probne cisnienie w gotowych czedciach rurociagu i calego z rurociagu (cisnienia probne),

- wymagane probne cisnienie hydrostatyczne na poszczegdlnych rurach i armaturze
W miejscu montazu (probne robocze ci$nienie hydrostatyczne).

4. Cala instalacja musi by¢ wykonana z uwzglednieniem péZniejszego tatwego demontazu
1 wymiany armatury oraz innych urzadzen.

5. Nalezy zastosowa¢ polaczenia z innymi urzadzeniami umozliwiajace latwy demontaz.
Niezbedne jest zwrocenie uwagi na konieczno$¢ takiego wykonania polaczen, aby pézniejszy
ich demontaz nie nastrgczal problemow.

6. Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezb¢dne mocowania. Przy przejsciach przez
sciany zastosowane zostang tuleje.

7. Uklad rurociggéw w pomieszczeniach powinien zapewnia¢ przejscia i minimalne przeswity,
a ponadto zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnien i odpowietrzen poszczegdlnych odcinkéw.
Podparcia lub zawieszenia rurociggdw musza zapewnié:

- swobodna rozszerzalnos¢ termiczna rurociagu,
- taki sposob zamocowania, aby ciezar odcinkéw rurociagu nje oddziatywal na armature 1
urzadzenia,
- mozliwos¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociagu bez wykonywania dodatkowych
podpor,
- wykonanie wlasciwej izolacji cieplne;j.

3.2.17 Zsuwy

1. Zaklada si¢, ze uzyte zostang zasuwy odcinajace z korpusem wykonanym z materialu

odpornego na warunki szczegdlnie korozyjne.
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2. Zasuwy odpowiadajace za bezpieczenstwo i prawidlowe dziatanie catosci uktadu powinny
by¢ zaprojektowane z mozliwoscia automatycznego sterowania przeptywami.

3. W przypadku zasuw do obstugi recznej pokretla maja mie¢ ksztatt kotowy a ich obrzeza
majq by¢ gladkie, za$ kierunek przekrgcania z celu zamknigcia, zgodny ze wskazowkami
zegara, zostanie na nich zaznaczony.

4. Zasuwy nosi¢ beda znaki identyfikacyjne 1 tabliczki znamionowe. Zasuwy zamontowane
w instalacji opatrzone zostang dodatkowymi tabliczkami mosigznymi z naniesionym

oznaczeniem identyfikacyjnym i krétkim opisem funkcji urzadzenia.

3.2.18 Tabliczki informacyjne

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania 1 zamontowania
grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach 1 armaturze. Numery
identyfikacyjne kazdego zaworu begda zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych 1
rysunkach.

2. Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegawcze, montowane na urzadzeniach

sterowanych automatycznie.

3.2.19 Sruby, nakretki, podkladki i inne materialy laczne

1.

[\

Wszystkie nakretki 1 sruby zaopatrzone zostang w podkladki umieszczone pomigdzy $ruba
a nakretka, grubos$¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki, zaczepy z wyjatkiem elementow o duzej rozciagliwosci
zostang ocynkowane, a nast¢gpnie, po zakonczeniu montazu i ztozeniu, stosownie do potrzeb
zagruntowane i1 pomalowane.

Wszystkie $ruby, nakretki, sruby obustronnie gwintowane 1 podktadki uzyte w pompach
wykonane zostang ze stali kwasoodpornej.

Wszystkie s$ruby dociskajace, nakretki, podkiadki i mocowania uzyte zewngtrznie badz
w innych miejscach narazonych na kontakt z woda lub z wilgocia, (lecz na stale nie
przebywajace w Srodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali odpornej na korozje.
Wszystkie odstonigte gtoéwki $rub i nakretki beda ksztattu szesciennego a dlugos¢ kazdej sruby
bedzie taka, ze kiedy po nalozeniu i przykreceniu nakretki czgs¢ wystajaca gwintu nie bedzie

dhuzsza od potowy srednicy sruby.

3.2.20 Zabezpieczenie urzadzen

Kazde urzadzenie winno zosta¢ odpowiednio zabezpieczone powlokami ochronnymi lub innymi

srodkami przeciwko korozji 1 innym przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu,
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magazynowania i montazu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za takie zabezpieczenie
urzadzen, aby dotarly one na plac budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia,
materialy i elementy instalacyjne nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej
jakosci. Urzadzenia nalezy zapakowa¢ w taki sposob, aby byly one odporne na wszelkie
uszkodzenia podczas ich transportu i przechowywania na placu budowy. Opakowania muszg by¢
przystosowane do wielokrotnego wyladunku i transportu oraz do magazynowania na wypadek

opdznien podczas dostawy 1 montazu.

3.2.21 Rozladowanie urzadzen
Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych urzadzen i materiatéw na placu budowy lub
w innym miejscu magazynowania i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate

w czasie prowadzonego roztadunku.

3.2.22 Przechowywanie urzadzen

1. Urzadzenia i materialy beda gotowe do montazu na placu budowy zgodnie z wyznaczonym
terminem produkcji i dostarczenia na plac budowy, lecz jesli urzadzenia i materiaty bedg
przygotowane do montazu przed ustalonym terminem, Wykonawca ustali sposob i miejsce ich
magazynowania na placu budowy.

2. Wykonawca ponosi pelng i wylaczna odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wszystkich
urzadzefi i materiatow magazynowanych na placu budowy do czasu odbioru przedmiotu
zamdwienia.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nadzor nad wszystkimi urzadzeniami i materiatami
przed ich montazem i zadba o to, by urzadzenia i materialy, ktére ulegly ewentualnemu
uszkodzeniu zostaly naprawione (uporzadkowane) przed dostarczeniem na miejsce

magazynowania.

3.2.23 Wymagania dotyczace Srodkow transportu

1. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba  $rodkéw  transportu  bedzie  zapewnia¢  prowadzenie  robot  zgodnie
z ustalonym harmonogramem.

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace w/w przepisom na polecenie

Zamawiajacego beda usuniete z terenu budowy.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementdéw itp. niezbgdnych do wykonania danego rodzaju robot, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialow. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

3.2.24 Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisdw, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego

jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

3.2.25 Wymagania dotyczace materialéow wypehiajacych

1. Kryteria doboru wlasciwego materiatu gruntowego, wypetniajacego, powinny zosta¢ oparte na
uzyskaniu odpowiedniej wytrzymalosci, sztywnosci i przepuszczalno$ci po zageszezeniu. Kryteria
powinny uwzglednia¢ funkcje i wymagania dla dowolnego obiektu, pod ktérym ten material
zostanie zastosowany.

2. Kryteria zaggszczenia powinny zosta¢ ustalone dla kazdej strefy lub warstwy wypehienia
1 muszg odpowiada¢ jego celowi i wymaganiom. Roboty zwiazane z zageszczaniem beda
kontrolowane badaniami lub testami w celu zapewnienia, ze wiasnosci materiatu wypetniajacego,

Jego rozmieszczenie, wilgotnos¢ oraz procedury zwiazane z zageszczaniem sa  zgodne

z odpowiednimi wytycznymi.

3.2.26 Wymagania dotyczgce renowacji i odtworzenie terenu robot

Po zasypaniu wykopow teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Jakos$¢ nawierzchni (drogi,
chodniki, place) nie moze by¢ gorsza niz przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem
robot budowlanych. Nalezy rowniez odtworzy¢ tereny zielone poprzez wiasciwe rozplantowanie
1 oczyszczenie terenu, nawiezienie odpowiedniej warstwy ziemi urodzajnej oraz odtworzenie
trawnikow, kwietnikow, zieleficow, itp. W przypadku realizacji robot w obiektach budowlanych po
zakonczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ ich elementy do stanu uzywalnego, w szczegolnosci poprzez
szpachlowanie 1 malowanie elementéw budynkow i budowli w miejscach wykonania prac, jak

przektucia, wyktucia, wykonanie bruzd i innych.

3.2.27 Wymagania dotyczgce dziennik budowy
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1. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Odpowiedzialnosé¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawey -
Kierowniku Budowy.

2. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania
1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonania budowy, rozbidrki lub
montazu. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonatla zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji
1 nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje. Wpisy powinny by¢
dokonywane w spos6b trwaly i czytelny, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim bez przerw.

3. Protokoly zwiazane z budowa, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach nalezy dotaczy¢
w sposob trwaly do dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujac
w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich sporzadzenia.

4. Dziennik  budowy nalezy prowadzi¢c zgodnie z  wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z poZn. zm.).

3.2.28 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwick z  dokumentow  budowy spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

dostepne do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

3.2.29 Okres zglaszania wad .
Prace naprawcze wykonywane przez Wykonawce w okresie zglaszania wad podlegaja tym samym
warunkom kontroli jak same zrealizowane roboty budowlane. Wymagany okres gwarancji na caty
przedmiot zamowienia, tj. Prace projektowe, zastosowany sprzet i urzadzenia oraz wykonane

roboty budowlane wynosi minimum 7 lat.

3.2.30 Kontrola urzadzen, testy gwarancyjne
1. Schematy szczegdlowe beda przygotowane przez Wykonawce dla ponizszych urzadzet, facznie

z gwarantowanymi parametrami urzadzen proponowanych do okreslonych zadan. Warunki te
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beda wigzace i nie beda mogty ulec zmianie bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Pelne testy
komisyjne zgodne z odpowiednimi standardami oraz z danymi gwarancjami beda wymagane
dla nastgpujacych urzadzen:

- wszystkich urzadzen mechanicznych,

- wszystkich paneli kontrolnych i sterowania,

- wszystkich wytacznikdéw automatycznych.

Jezeli po przeprowadzeniu inspekcji lub proby dowolnego urzadzenia lub materiatu, komisja
odbiorowa stwierdzi, iz dane elementy lub ich czesci sa wadliwe, lub niezgodne
z dokumentacja projektowa, czy wymaganiami eksploatacyjnymi, moze odmowié¢ odbioru

powyzszych elementow lub ich czesci.

3.2.31 Préby na rurociagach

1.

Préby rurociagdéw cisnieniowych (wraz ze wszystkimi zaworami i armatura) powinny by¢
wykonywane na napetnionej wodg sieci. Ewentualne wykopy muszg by¢ zasypane na sekcjach
rur, a polaczenia powinny zosta¢ odkryte, aby zapobiegaé¢ przemieszczaniu si¢ rurociggu
1 jednoczesnie zapewni¢ dostep do potaczen. Przed przystapieniem do prob nalezy takze
wykona¢ zakotwienia.

Probne cisnienia, powinny wynosi¢: 1,5 x maksymalne cisnienie robocze.

Rury powinny by¢ napetniane i poddawane probom w sekcjach o dogodnych dlugosciach.

W przypadku pojawienia si¢ przeciekow na zlaczach, zlacze powinien byé ponownie
zmontowane aby wyeliminowaé takie przecieki albo, jesli to nie mozliwe, Wykonawca
dostarczy 1 zamontuje nowe polaczenia na wilasny koszt. W przypadku pojawienia sig¢
wyclekow przez Scianke rury nalezy rur¢ zdemontowac¢ i wymienié¢ na inna. We wszystkich
powyzszych przypadkach dlugos¢ rury podlegajaca prébom powinna byé ponownie
przetestowana zgodnie z opisem powyzej a proces powtorzony w razie potrzeby do osiagniecia_
satysfakcjonujacych wynikow.

Wykonawca dostarczy sit¢ robocza, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal pompe, mierniki ci$nienia
1 pozostale wyposazenie wymagane do wykonania prob. Wykonawca napeini rury woda

1 oprozni je po probie; wszystkie te czynnosci podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

3.2.32 Przedmiot i cele rozruchu

1.

Przedmiotem rozruchu sa obiekty, maszyny, urzadzenia i instalacje technologiczne.

2. Rozruch jest jednoczesnie ostatnim etapem budowy\robot budowlanych i poczatkiem
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eksploatacji. Musi on by¢ poprzedzony nastgpujacymi pracami przygotowawczymi:

- zakonczenie robot budowlano-montazowych,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektow 1 urzadzen z projektem 1 jego poOzniejsze]
aktualizacji,

- sprawdzenie gotowosci urzadzen do uruchomienia i ujawnienie wszystkich usterek 1 brakow
przez komisji odbioru,

- usuniecie stwierdzonych usterek i ostatecznie przygotowanie urzadzen do rozruchu,

- sprawdzenie warunkow BHP, jakie powinny spetnia¢ obiekty i urzadzenia,

- powotanie komisji odbiorowe;j.

Celem rozruchu jest uruchomienie i sprawdzenie dziatania przedmiotu zamowienia. W czasie
rozruchu beda sprawdzane obiekty, maszyny, urzadzenia i instalacje technologiczne w zakresie -

ich prawidtowego wykonania i funkcjonowania jako catosci funkcjonalno - uzytkowe;j.

3.2.33 Wytyczne rozruchu mechanicznego

1.

Rozruch mechaniczny jest 1 faza kompleksowego rozruchu. Rozruch mechaniczny obiektow
i urzadzen przeprowadza si¢ "na sucho”, to jest bez napelniania komor 1 zbiornikow woda. Ta
faza rozruchu ma na celu doktadne sprawdzenie wszystkich obiektow, maszyn 1 urzadzen
podlegajacych rozruchowi. Powinna by¢ ona poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych
1 zasilajacych.

Czynnosci rozruchu mechanicznego obejmuja:

- sprawdzenie wszystkich potaczen przewodow technologicznych w obiektach 1migdzy
obiektami,

- sprawdzenie dzialania armatury,

- sprawdzenie prawidlowosci montazu maszyn 1 urzadzen, a szczegdlnie ustawienia ich na
fundamentach, zamocowania, wypoziomowania oraz wspolosiowania maszyn,

- dzialanie pracy maszyn i urzadzen,

- sprawdzenie czystosci zbiornikow (obiektow technologicznych), komor, studzienek
rewizyjnych, przewodow, kanatow itp,

- skompletowanie DTR od producentow poszczegdlnych maszyn i urzadzen oraz zapoznanie
si¢ z nimi,

- sprawdzenie uktadow sterowania 1 sygnalizacji.

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatow ze sprawdzenia wizualnego j.w. mozna przystapi¢ do
rozruchu mechanicznego maszyn i urzadzen wyposazonych w napedy.

Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym winno by¢ potwierdzone

protokotem przekazujacym dany obiekt lub caly wezel technologiczny do rozruchu
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hydraulicznego.

3.2.34 Wytyczne rozruchu hydraulicznego

1.

Warunkiem  przystapienia do rozruchu hydraulicznego jest zakonczenie rozruchu
mechanicznego, w tym sprawdzenie wszystkich obiektow 1 urzadzen zgodnie z wytycznymi te]
instrukcji. Rozruch hydrauliczny dotyczy obiektow technologicznych. W czasie tej fazy istotng
role odgrywaja zagadnienia hydrauliczne. Rozruch hydrauliczny musi by¢ prowadzony
w bezpiecznych warunkach sanitarnych.

Celem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie szczelnoscei 1 prawidlowosci hydraulicznego
funkcjonowania obiektow i urzadzen oraz sieci technologicznych, atakze przeprowadzenie
prob pracy wyposazenia.

W trakcie rozruchu hydraulicznego zostang przeprowadzone proby 1 testy w zakresie
poprawnosci funkcjonowania automatyki i sterowania. Na tym etapie zostang zweryfikowane

algorytmy sterowania w celu osiagnigcia wymaganych zalozen.

3.2.35 Odbiér robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu

1.

Odbiér robdt zanikajacych lub podlegajacych zakryciu jest przedmiotem koncowej oceny ilosci
i jakosci robot potwierdzonej przez Wykonawce.

Gotowo$¢ danej czesci robot ma by¢ zglaszana przez Wykonawcee poprzez wpis do dziennika
budowy i powiadomienie Zamawiajgcego o tym fakcie.

Odbiér bedzie wykonywany bez zbednej zwtoki.

3.2.36 Odbidr cze¢Sciowy

1.

Czesciowy odbior robdt zawiera oceng ilosci i jakosci wykonywanych robot. Odbior jest
wykonywany przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot ma by¢ zglaszana przez Wykonawceg poprzez wpis do dziennika
budowy.

o

Odbior czesciowy bedzie wykonywany bez zbgdnej zwloki.

3.2.37 Odbiér koncowy

1. Odbior koncowy zawiera koncowa ocen¢ wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci 1 wartosci.

2. Ostateczne zakonczenie robot i gotowosé do odbioru koncowego powinno zosta¢ zgltoszone

przez Wykonawce poprzez wpis do dziennika budowy oraz poinformowaniu

Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.

28



3. O dacie rozpoczgcia odbioru 1 utworzeniu wyznaczonej komisji odbiorowej Zamawiajacy

poinformuje Wykonawce na pismie.

4. Komisja odbiorowa begdzie ocenia¢ ich jakos¢ w oparciu o dostarczone dokumenty, wyniki

badan 1 préb, ogledziny 1 zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjq projektowa

1 specyfikacjami technicznymi.

5. Podczas odbioru koncowego, komisja zapozna si¢ z wykonaniem robdt a szczegdlnie

w zakresie robdt dodatkowych i naprawczych.

6. W przypadku nienalezytego wykonania wyznaczonych robdt naprawczych lub

dodatkowych, komisja przerwie czynnosci odbiorowe 1 okresli wyznaczy nowa date

odbioru, ustalona po usunigciu stwierdzonych wad.

3.2.38 Dokumentacja odbiorowa

1.

Podstawowym dokumentem odbioru realizacji przedmiotu zamowienia jest protokdt koncowy

odbioru robot, sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac i przedstawi¢ nastepujace

dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa oraz ewentualnie dodatkowa z naniesionymi

ewentualnymi zmianami,

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i sprawdzen,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub odpowiednie atesty wbudowanych
materialéw 1 urzadzen,

- rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przelozenie istniejacych

sieci) oraz protokoly odbioru i przekazywania tych robdt wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu jesli jest

wymagana,

- kopi¢ mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Ewentualne zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania robot poprawkowych i1 robot

uzupetniajacych wyznaczy komisja odbiorowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu wszelkich instrukeji obshugi

zainstalowanych urzadzen, zobowiazany jest rdéwniez do przeszkolenia pracownika
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wskazanego przez Zamawiajacego w zakresie obstugi przedmiotu zamowienia.
5. Wykonawca w okresie obowiazywania gwarancji jakosci zobowiazany jest do sprawowania

biezacego dozoru nad przedmiotem zamodwienia.

3.3 Wytyczne w zakresie przygotowania oferty.
1. Wykonawca okresli cene oferty brutto za realizacj¢ calego przedmiotu zaméwienia, podajac ja
w zapisie liczbowym 1 stownie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
2. Zaproponowana przez Wykonawcow cena jest ceng ryczattowa.
3. Zaoferowana cena musi uwzglednia¢ wszelkie koszty zwigzane z prawidlowym wykonaniem
przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do szczegdtowego zapoznania si¢
z modernizowang instalacjg w szczegdlnosci poprzez wizje lokalna na terenie obiektu.
4. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci ptatnosci czgsciowych.
5. Termin ptatnosci — 30 dni.

3.4 Informacje dodatkowe.

Zamowienie realizowane jest w ramach projektu ,Dzialania infrastrukturalne na rzecz
poprawy stanu Srodowiska w obiektach uzytecznosci publicznej na terenie Dorzecza Parsety,
nr KIK/48, wspélfinansowanego przez Szwajcari¢ w ramach szwajcarskiego programu

wspolpracy z nowymi krajami czlonkowskimi Unii Europejskiej.

3. ZALACZNIKI
4.1 Audyt energetyczny obiektu.
4.2 Karta gwarancyjna.



