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Białogard, dn 13.01.2012 r. 
IZP.272.28.2011.RB
ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno użytkowego budynku Nr 3 na potrzeby centralnego bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii w ramach inwestycji pn. "Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie” wraz z połączeniem z istniejącym i czynnym Centrum Rehabilitacji  i bezkolizyjnym połączeniu z istniejącą kubaturą.

Zamawiający:
Powiat Białogardzki - Starostwo Powiatowe w Białogardzie
Plac Wolności 16 - 17
78-200 Białogard

E-mail: starosta@powiat-bialogard.pl

Godziny urzędowania: 700-1500
telefon: 0 94 312 09 01, fax:  0 94 312 09 11 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych          (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ 
w następujący sposób:

1. Rozdział 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno użytkowego  budynku Nr 3 na potrzeby centralnego bloku operacyjnego            i oddziału intensywnej terapii w ramach inwestycji pn. "Przebudowa 
i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji 
z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie” wraz z połączeniem z istniejącym
i czynnym Centrum Rehabilitacji i bezkolizyjnym połączeniu z istniejącą kubaturą istniejących obiektów, zlokalizowanych w Białogardzie przy ul. Chopina 29. 

Etapowanie inwestycji:  

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w latach 2012-2016.

Etap I -
opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej szpitala wraz z blokiem Nr 3 (pełno branżowej wraz z bilansami zapotrzebowania w media i opisem przełączeń 
i połączenia z istniejącymi budynkami szpitala oraz ew. zmianami związanymi 
z funkcjonowaniem bloku operacyjnego w kubaturze innych budynków, zamianą lokalizacji oddziałów, przygotowaniem pomieszczeń dodatkowych, pomocniczych, itd.) oraz uzyskanie pozytywnej opinii Rzeczoznawców i Zamawiającego wraz z opinią Konserwatora zabytków, oraz wyliczenie szacunkowych kosztów realizacji - Zbiorcze Zestawienie Kosztów;

Etap II - 
opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, oraz uzyskanie pozwolenia na budowę ;

Etap III - 
realizacja robót budowlano - montażowych zgodnie z dokumentacją projektową, wraz z połączeniem z istniejącym i czynnym Centrum Rehabilitacji i bezkolizyjnym połączeniu z istniejącą kubaturą, oraz dostawą i montażem wymaganego sprzętu medycznego.
Uwaga:

· Projekt koncepcji pełno branżowej i projekty budowlane i projekty wykonawcze winny być opracowane w nawiązaniu do „Koncepcji programowo – przestrzennej Szpitala po JAR w Białogardzie - Centrum Rehabilitacji Przebudowa i Rozbudowa Białogard ul. Chopina 29”, opracowanej przez Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia PROAMED Spółka z o.o. 03-416 Warszawa ul. Wileńska 69. 

· Załączona Koncepcja jest materiałem poglądowym dla Projektanta i Wykonawcy 
i stanowi jedynie materiał pomocniczy. 

· Nowoopracowana Koncepcja musi spełniać wymogi stawiane i opisane w załączonym Programie funkcjonalno - użytkowym i uwzględniać docelową strukturę łóżek.

· Dodatkowo w ramach przedmiotu zamówienia wchodzi zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazów medycznych.

KODY CPV:

74000000-9
- usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości i inne,

45000000-7
- roboty budowlane,

45100000-8
- przygotowanie terenu pod budowę,

45200000-9
- roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45210000-2
- roboty budowlane w zakresie budynków,

45215000-7
- roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej,

45220000-5
- roboty inżynieryjne i budowlane,

45230000-8
- roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu,

45260000-7
- roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne,

45300000-0
- roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45310000-3
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45320000-6
- roboty izolacyjne,

45330000-9
- hydraulika i roboty sanitarne,

45340000-2
- instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego,

45400000-1
- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45410000-4
- tynkowanie,

45420000-7
- roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,

45430000-0
- pokrywanie podłóg i ścian,

45440000-3
- roboty malarskie i szklarskie,

45450000-6
- roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

Dodatkowe uwagi: 

· Wykonawca zapewni kierownika robót budowlanych oraz kadrę kierowniczą, niezbędną do prawidłowej realizacji zamówienia.

· Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji jakości: Zamawiający wymaga 
5 letniego okresu gwarancji na roboty budowlano – montażowe, oraz przynajmniej 2 letniego okresu gwarancji na dostarczony oraz wbudowany sprzęt medyczny, liczonego od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
2. Rozdział 4 SIWZ – Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia: w dniu podpisania umowy;

2. Termin opracowania koncepcji programowo – przestrzennej i ZZK: 56 dni od dnia podpisania umowy;

3. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i decyzją 
o pozwoleniu na budowę: 185 dni od dnia podpisania umowy;

4. Wykonanie harmonogramu rzeczowo - finansowego wraz z kosztorysem (metodą kalkulacji uproszczonej) na wartość umowną zgodną z wykonaną dokumentacją projektową: 185 dni od dnia podpisania umowy;

5. Wykonanie robót budowlanych wraz z połączeniem z istniejącym i czynnym Centrum Rehabilitacji i bezkolizyjnym połączeniu z istniejącą kubaturą: 30 listopad 2016;


6. Wymagany termin zakończenia przedmiotu umowy:  30 listopad 2016.


7. Zamawiający przewiduje zmianę terminów określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym za zgodą obu Stron umowy poprzez ich skrócenie w razie gdy zobowiązania wobec Wykonawcy z tym związane będą miały pokrycie w wydatkach Zamawiającego.

3. Rozdział 15 SIWZ – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, punkt 4 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Rozdział 16 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach otrzymuje brzmienie:

Dodano punkt 2 o treści:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy w zakresie ceny ofertowej, wynikającej 
z ewentualnej obligatoryjnej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zaistnienia takiej ewentualności, Zamawiający wystąpi do Urzędu Skarbowego o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej i podejmie decyzje w zależności od treści tego dokumentu.

5. Załącznik Nr 1 do SIWZ – „Formularz oferta”, punkt 2 otrzymuje brzmienie:
Zamówienie wykonamy w wymaganym terminie:

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia: w dniu podpisania umowy;

2. Termin opracowania koncepcji programowo – przestrzennej i ZZK: 56 dni od dnia podpisania umowy;

3. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i decyzją 
o pozwoleniu na budowę: 185 dni od dnia podpisania umowy;

4. Wykonanie harmonogramu rzeczowo - finansowego wraz z kosztorysem (metodą kalkulacji uproszczonej) na wartość umowną zgodną z wykonaną dokumentacją projektową: 185 dni od dnia podpisania umowy;

5. Wykonanie robót budowlanych wraz z połączeniem z istniejącym i czynnym Centrum Rehabilitacji i bezkolizyjnym połączeniu z istniejącą kubaturą: 30 listopad 2016;


6. Termin zakończenia przedmiotu umowy:  30 listopad 2016.



6. Załącznik Nr 1 do SIWZ – „Formularz oferta”, punkt 4 otrzymuje brzmienie:

Oferujemy 5 letni okres gwarancji na roboty budowlano – montażowe, oraz ....... letni okres gwarancji na dostarczony i wbudowany sprzęt medyczny liczony od daty obioru przedmiotu umowy.

7. Załącznik Nr 7 do SIWZ – „Projekt umowy”, § 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

W poszczególnych etapach Wykonawca WYKONA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCY NA:

Etap I -
opracowaniu koncepcji programowo – przestrzennej szpitala wraz z blokiem Nr 3 (pełno branżowej wraz z bilansami zapotrzebowania w media i opisem przełączeń 
i połączenia z istniejącymi budynkami szpitala oraz ew. zmianami związanymi 
z funkcjonowaniem bloku operacyjnego w kubaturze innych budynków) oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rzeczoznawców i Zamawiającego wraz z opinią Konserwatora zabytków, oraz wyliczeniu szacunkowych kosztów realizacji - Zbiorcze Zestawienie Kosztów;

Etap II - 
opracowaniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego, oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę;

Etap III - 
realizacji robót budowlano - montażowych zgodnie z dokumentacją projektową, wraz z połączeniem z istniejącym i czynnym Centrum Rehabilitacji i bezkolizyjnym połączeniu z istniejącą kubaturą, oraz dostawą i montażem wymaganego sprzętu medycznego.
8. Załącznik Nr 7 do SIWZ – „Projekt umowy”, § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: w dniu podpisania umowy;

2. Termin opracowania koncepcji programowo – przestrzennej i ZZK: 56 dni od dnia podpisania umowy;

3. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i decyzją 
o pozwoleniu na budowę: 185 dni od dnia podpisania umowy;

4. Wykonanie harmonogramu rzeczowo - finansowego wraz z kosztorysem (metodą kalkulacji uproszczonej) na wartość umowną zgodną z wykonaną dokumentacją projektową: 185 dni od dnia podpisania umowy;

5. Wykonanie robót budowlanych wraz z połączeniem z istniejącym i czynnym Centrum Rehabilitacji i bezkolizyjnym połączeniu z istniejącą kubaturą: 30 listopad 2016;


6. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:  30 listopad 2016.


7. Dopuszcza się zmianę terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym za zgodą obu Stron umowy, poprzez ich skrócenie w razie gdy zobowiązania wobec Wykonawcy będą miały pokrycie w wydatkach Zamawiającego. 

9. Załącznik Nr 7 do SIWZ – „Projekt umowy”, § 10, otrzymuje brzmienie:

Dodano pkt 8 o treści:

W przypadku obligatoryjnej zmiany stawki podatku VAT, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ceny w umowie, dostosowując ją do obowiązujących przepisów.

10. Załącznik Nr 7 do SIWZ – „Projekt umowy”, § 11, punkt  9 otrzymuje brzmienie:
Zapłata faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Inwestorowi Powierniczemu.
11. Załącznik Nr 7 do SIWZ – „Projekt umowy”, § 12, punkt  5 otrzymuje brzmienie:

ZAMAWIAJĄCY zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane, natomiast 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone WYKONAWCY w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
12. Załącznik Nr 7 do SIWZ – „Projekt umowy”, § 15, punkt  2 otrzymuje brzmienie:

Termin gwarancji wynosi:

a. 5 lat na roboty budowlano – montażowe;
b. ... lat na dostarczony oraz na wbudowany sprzęt medyczny,
i liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy.
Dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
W okresie obowiązywania gwarancji na dostarczony oraz na wbudowany sprzęt medyczny Wykonawca nieodpłatnie zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy na czas naprawy. Koszty związane z demontażem i montażem sprzętu medycznego objętego gwarancją ponosi Wykonawca.

Dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
Po upływie okresu gwarancji na dostarczony oraz na wbudowany sprzęt medyczny Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis pozagwarancyjny zabezpieczający Zamawiającego w sprzęt zastępczy na czas naprawy.
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1. Oferenci biorący udział w postępowaniu,

2. Strona internetowa,

3. a/a.

